
digitálně podspsal:
Maroš Petr Ing.
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čert PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 7B

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Cyklostezka podél areálu Složiště - L etapa, České Budějovice - zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2025001689
Číslo smlouvy zhotovitele: 25071
Číslo veřejné zakázky: 25084
veřejná zakázka malého rozsahu: (Xl
spolufinancováno z ESI fondu: □ dotační program:

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
vc vČccch technických:
TČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
Číslo úctu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara TT. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing, Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel: 386 802 211
e-maí I: blazkovav@c-budejoviee.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název:
sídlo:

zastoupený: 
ve věcech technických:

Zenkl CB, spol. s r.o.
Jírovcova 2, České Budějovice, 370 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 19109 
Ing. Ondřej Zenkl 
Ing, Ondřej Zenkl

IČO: 28131339
DTČ: CZ28131339
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II, Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Cyklostezka podél sportovního areálu „Složiště“ - 
1. etapa, České Budějovice - zpracování PD“ je vypracování projektové dokumentace pro povolení 
záměra, projektové dokumentace pro provedení záměra, zajištění inženýrské Činnosti pro vydání 
povolení záměra, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (detailní položky) včetně oceněného
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soupisu prací. Součástí předmětu plnění je také výkon dozoru projektanta po celou dobu realizaci. 
Součástí projektové dokumentace stezky pro pěší a cyklisty je také řešení veřejného osvětlení, dvou 
nových přechodů pro chodce (přes komunikaci II/156 a ulici Krokova), včetně jejich speciálního 
nasvětlení, a návrh řešení nových zastávek MHD u kruhového objezdu dle situace, která tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy a dále dle pokynů objednatele.

Jedná se o 1. etapu společné stezky pro chodce a cyklisty, která spolu se stezkou podél silnice II/156 
(tzv. zanádražní komunikace) tvoří okruh kolem celého sportovního areálu Složiště (dále také jen 
„areál“). Předpokládaný rozsah předmětného úseku činí 440 m v šířce 4 m.
Tato I. etapa vede podél severozápadní strany areálu v přidruženém prostoru podél ulice 
V Hluboké cestě. Začátek 1. etapy je předpokládán u křižovatky s místní komunikací vedoucí do středu 
areálu (místo odpojení od ul. V Hluboké cestě). Křížení s dotčenými komunikacemi je, zejména z 
důvodu zvýšení bezpečnosti projíždějících cyklistů a zklidnění dopravy, řešeno zvýšeným prahem.
1. etapa je ukončena v prostoru u okružní křižovatky, kde se pomocí přechodu a přejezdu pro cyklisty 
napojuje na stávající infrastrukturu.
Součástí projektu budou dále podklady pro případné kácení, zpracování návrhu náhradní výsadby s 
určením rozmístění náhradní výsadby a stanovení druhu této výsadby.

Pro vyloučení pochybností je předmětem díla dále zejména, nikoliv však výlučně:
i. projektová příprava:

- zabezpečení všech vstupních podkladů;
- geodetické zaměření;
- inženýrskogeologický průzkum;
- hydrogeologický průzkum;
- veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých odborných 

zkušeností a jsou nutné pro dosažení účelu této projektové dokumentace;
- pasport zeleně, návrh náhradních výsadeb;
- rozbor asfaltu;
- z důvodu umístění stezky na bývalém složišti bude rozbor/vyhodnocení případného výskytu 

nebezpečných látek, resp. nebezpečného odpadu;
- zpracování DIO.

ii. projednávání projektové dokumentace ve všech stupních se správci (majiteli) dotčených 
inženýrských sítí, včetně příslušných odborů Magistrátu města České Budějovice, a následné 
zapracování jejich požadavků do projektové dokumentace včetně Policie ČR-DI;

iii. projednání projektové dokumentace s vlastníky pozemků v případě, že pozemky, na kterých se 
bude stavba realizovat, nejsou ve vlastnictví města a zajištění jejich souhlasu se stavbou;

iv. zajištění vydání příslušných rozhodnutí či jiných opatření orgánů veřejné správy pro realizaci 
stavby v rozsahu dle požadovaných stupňů PD dle smlouvy;

v. spolupráce s objednatelem jakožto zadavatelem při vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby;

vi. součinnost při tvorbě zadávací dokumentace, posuzování a hodnocení nabídek;
vii. kontrola rozpočtů účastníků zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci stavby dle pokynů 

objednatele;
viii. zpracování odpovědi na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace pro provedení stavby, a to 

vždy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí 
dodatečné informace postoupena;

ix. koordinace s novými investicemi navazujícími na toto zájmové území, a to jak realizovanými či 
výhledovými - např. realizace plánovaných úprav jednotlivých správců sítí.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).
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Dozor projektanta: H3 ano □ ne
Plán BOZP vyhotovuje: □ zhotovitel H3 jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: □ ano H3 ne

Stupně projektové dokumentace:
pro povolení záměru H3
pro provedení záměru H3

III. Doba plnění
1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy.
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli:

do 80 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
3. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro povolení záměru objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

4. Podání žádosti o vydání povolení záměru u příslušného orgánu veřejné správy včetně projednání
s vlastníky dotčených pozemků a DOSS: do 60 kalendářních dnů ode dne předložení finálního

vyhotovení PD.
5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:
do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
povolení záměru.

6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provedení záměru objednateli:
do 20 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 
ze strany objednatele.

IV. Cena díla
Celková nabídková cena činí 474.000, - Kč bez DPH, z čehož:
a. za geodetické zaměření lokality:
b. za rozbor asfaltu:
c. za rozbor zeminy - vyhodnocení výskytu nebezpečných látek:
d. za inženýrskogeologický průzkum
e. za hydrogeologický průzkum
f. za provedení dokumentace pro povolení záměru:
g. za získání pravomocného povolení záměru:
h. za provedení dokumentace pro provedení záměru:
i. za provedení dozoru projektanta při předpokládaném počtu 50

33.000,- Kč bez DPH
22.500, - Kč bez DPH 
18.000,- Kč bez DPH 
57.000,- Kč bez DPH 
36.000,- Kč bez DPH

110.000, - Kč bez DPH 
65.000,- Kč bez DPH 
98.000,- Kč bez DPH 

hodin výkonu dozoru projektanta:
34.500, - Kč bez DPH.

Cena za výkon dozoru projektanta činí 690,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu výkonu dozoru 
projektanta.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními 
předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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V. Podmínky provádění díla
1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano □ ne IX]
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano □ ne X
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano X ne □
výše: min. 2 000 000 Kč

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky 
byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který 
nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru 
komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF 
a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).

5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení 
stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, 
a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést 
bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření 
zhotovitele k předloženým nabídkám.

6. Dokumentace pro provedení záměru bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude 
kompletně autorizováno) a dvou (2) vyhotovení na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu .dwg, 
Soutěžní CD bude zazipováno ve formátech pdf. a soupis prací, dodávek a služeb bude v otevřeném 
formátu pouze pro vyplnění cen a iniciálu účastníka výběrového řízení.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud 
má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD 
nebo účel obvyklý. “

2. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

3. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 a 8a vkládá nový odst. 8b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
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smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé.

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy.

Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 
tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant - specialita na dopravní stavby
jméno a příjmení: Ing. Ondřej Zenkl

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
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http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, 
průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Ondřej Zenkl 
Zenkl CB, spol. s r.o.

Zenkl
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