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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0014-2025-059

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- ve věcech BOZP:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6 dále
jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ALFA stav PV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 122 722
Sídlo: Na Jarově 2425/4, Žižkov, 13000 Praha 3
IČO: 278 66 327
DIČ: CZ27866327
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 103491359/0800
Zastoupená: Václav Vlna, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: qwxkiwr
Adresa pro doručování: ALFA stav PV s.r.o., Praha 3

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):
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Článek 1 Účel smlouvy  
  
Účelem této smlouvy je provedení opravy izolace a povrchu na WC s cílem zajištění řádného stavebně 
technického stavu budovy.  

  
Článek 2 Předmět smlouvy  

  
2.1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0014 – 

Oprava izolace a povrchu na WC“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:  
2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 

provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy.  

2.1.2.  Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný 
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.   

2.1.3.  Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s 
položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.   

2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „PS 0014 
– Oprava izolace a povrchu na WC“, s.č. N006/25/V00016707, v příloze č. 1 - Upřesnění 
podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.     

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a 
kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.   

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za 
využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, 
smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:   
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;  
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;  
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;  
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými 
právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní 
výsledné kvality či parametry díla;  
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.   
2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.  

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné 
k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo 
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možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen 
„vícepráce“).   

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou 
nutné k řádnému provedení díla, (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány 
zápisem ve stavebním deníku (tzn., že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). 
Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.   

  
Článek 3 Cena za dílo  

  
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši:  

63.109,50 Kč bez DPH  
            76.362,50 Kč s DPH  

(Slovy: Sedmdesátšesttisíctřistašedesátdva 50/100 korun českých).  
3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí 

zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 
21 %, což činí 13.253 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 76.362,50 Kč.  

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a 
nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.   

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale 
v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze 
cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.    

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí 
nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních 
povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).  

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány ani fakturovány.  

3.5.    Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6.  
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.   

3.6.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této 
smlouvy.   

3.7.   Případné vícepráce budou oceňovány takto:  
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., 
platných v době realizace těchto prací;  

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné.  
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Článek 4 Čas a místo plnění  
  

4.1.  Termín předání, převzetí staveniště a zahájení prací: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5  
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v 

dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.   
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou 
v záhlaví smlouvy.   

4.2.   Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30 kalendářích 
dnů od účinnosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného 
dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v 
případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, 
tj. po přechodnou dobu bránily v provádění díla a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.  

4.3.   Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Čt od 7:00 – do 15:30 hod.,  
                                                                                 Pá – od 7:00 – do 14:00 hod.     
soboty, neděle a státní svátky od 7:00 – do 15:30 hod., pouze po dohodě s velitelem vojenského 
objektu.  

4.4.  Místem plnění je areál ve správě PS 0014 Praha.  
- vojenský objekt: č. CE: 00-06-22 - Stadion Juliska, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6.   
- stavební objekt: I.č. 032 – Šatnová budova a nástavba, v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, 
parcela č. 2899/3 zapsáno na LV č. 4940 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha.  

  
Článek 5  

Podmínky provádění díla   
  

5.1.   Objednatel pověřil jako svého zástupce k:  
a) předání staveniště;  
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;  
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ;  
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;   
e) převzetí dokončeného díla  osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve 

věcech technických.  
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 

tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k 
převzetí došlo.  

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k 
provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až 
do doby jejich předání objednateli.  

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP.   

5.4.1.  Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:  
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;  

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;  

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;  

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;   
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e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny.  

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat 
technika ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro realizaci zvolil, o 
řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. 
Zhotovitel díla bude provádět na pokyn technika ve věcech BOZP na stavbě veškerá opatření z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu  
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu 
inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě provedena 
nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli 
udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele 
a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.  

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.  
5.5.  Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v areálu 

objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., 
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.  

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným 
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v 
důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich 
opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.   

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.  

5.8.  Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor.  

5.9.  Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do ukončení 
díla, do kterého bude pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek a 
měření, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. 
Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na 
provádění díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným 
osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství 
kopií pro oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této 
činnosti. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.   

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
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technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-
li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.  

5.11. Objednatel je prostřednictvím osoby ve věcech technických oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu 
prováděných prací a kvalitu dodávek. Při nedodržení kvality je objednatel prostřednictvím 
osoby ve věcech technických oprávněn přerušit realizaci nekvalitně prováděných prací s 
odůvodněním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede důvod přerušení a počátek lhůty 
přerušení prováděných prací. Zhotovitel prostřednictvím osoby pro věci technické je k tomuto 
zápisu o přerušení prací povinen připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak 
platí, že se zněním zápisu souhlasí. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku, a to až po zjednání 
nápravy vadného plnění. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje 
doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění 
díla.  

5.12.  Zhotovitel je prostřednictvím osoby pro věci technické oprávněn přerušit provádění prací pouze 
v nezbytném rozsahu, a to v případě nepředvídatelných překážek (např. zjištěné vady v 
dokumentaci, rozpory ve výkazu výměr, nevhodností věci nebo příkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokračovat v řádném provádění díla. Tuto skutečnost bezprostředně (tj. ihned po 
zjištění) oznámí písemně (formou e-mailové zprávy) osobě objednatele ve věcech technických 
a o přerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávněn pozastavit 
provádění díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve věcech technických posoudí 
odůvodnění přerušení prací a do stavebního deníku připojí své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze části 
díla, tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění činnosti, jichž se nevhodnost netýká. Bez 
splnění těchto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je přerušení prací 
nedůvodné a neplatné. Ukončení přerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci objednatele i 
zhotovitele pro věci technické a uvedeno ve stavebním deníku.   

5.13. V případě, že dojde k prodlení s plněním díla z důvodů uvedených v čl. 5.12. této smlouvy nebo 
neočekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavinění některého z účastníků 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností.   

5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, 
včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní 
náklady zhotovitele.   

5.15.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.  

5.16.  Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel 
je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, 
vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen předložit.   

5.17.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné 
firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

5.18. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.   
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5.19. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické  
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve  znění 
pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při 
zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2023), nepoužité, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost 
zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.  

5.20.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné 
porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.   

5.21.  Při provádění díla zhotovitel:  
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. omítek) tak, aby nedošlo k jejich 

poškození;  
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z prostoru, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních prostor;  
- provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byly prostory připraveny k 

užívání   
  

Článek 6 Nakládání s odpady  
  

6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou.   

  
Článek 7 Podmínky předání díla  

  
7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 

4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-mailové zprávy) datum 
a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokladů 
uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který 
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.  

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:  
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;  
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, ověřujících řádné provedení díla dle 

platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;  
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;  
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho 

kvalitu;  
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do 

stavebního deníku.  
7.2.   Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, 

že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí 
českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.   

  Po provedené prohlídce bude dílo:  
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo  
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, 
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zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření
obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán
až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli
předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě
daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených prací
a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni
zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID ukbwcxd - Fakturace
(ministerstvo obrany), popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou
uvedeny tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0014-2025-059. Faktura musí
být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII,
JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z
technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy,
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: a) označení „faktura - daňový
doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez

tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,

neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v
obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode
dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit
objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí
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a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o 
daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně 
příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.  

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.  
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.  
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.   

  
Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu  

  
9.1.  Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou 

dobu plnění díla objednatel.  
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 

okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.  
9.3.  Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli 

nese zhotovitel.  
9.4.   Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.  

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně 
vzniklá škoda.  

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, 
a to ve výši pojistného plnění min. 350.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) 
je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.   

  
Článek 10 Záruka za jakost, vady díla a reklamace  

  
10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od 

předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné 
při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, 
že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo 
již v době předání.  

10.2.  Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.   
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně.  
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla 
jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel 
se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich 
vyúčtování.  

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.  
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku 

vady díla.  
  

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení   
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11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.   

11.2.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3.  
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.   

11.3.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  
11.4.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených 

v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou 
vadu zvlášť.  

11.5.  V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.  

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. POZOR vztahuje se k čl. 5 - pokud vypustíte nějaký čl. v 
čl. 5 je nutné zkontrolovat a články přečíslovat! smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci 
díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník 
zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 22.000,- Kč.   

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.8.  V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v 
průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.  

11.9.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení 
těchto povinností.  

11.10.  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.  

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla 
druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní 
pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.  

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.  

  
Článek 12 Zvláštní ujednání  
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12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:  
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může 
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostředky.  

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 
kalendářní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.  

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.   

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity 
nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení 
úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního 
řízení.  

  
Článek 13 Zánik závazků  

  
13.1.  Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:  

a) splněním všech závazků řádně a včas;  
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;  
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;  

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení.  

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.   

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.  

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:   
a) prodlení se zahájením díla déle než 5 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;  
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;   



MO evid. č. sml.: 6440-0014-2025-059               
  

  12/13  
  

c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 
schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 10 kalendářních dnů;    

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;  
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;  
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;  
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;  
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.  

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením 
od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.  

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:  

a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při předání se 
postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;  

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.  

  
Článek 14 Závěrečná ujednání  

  
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.  

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.   

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně 
adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.  

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
(dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností 
pro naplnění smlouvy.    

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.  
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14.6.  Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsaných 
oběma smluvními stranami.   

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.   

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena 
po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.  
  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1  
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1  
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3  
Příloha č. 4: Čestné prohlášení - počet listů: 1  

  
  
                                                                                                
                            V Praze dne …………….  
    
                                   za zhotovitele  

                                    
Václav Vlna                                        
jednatel  

  
  
  

  
V Praze dne……………..  

  
za objednatele  

  
Ing. Zdenko Pohranc  

Vedoucí oddělení provozu Praha  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  

  
  

Václav 
Vlna

Digitálně podepsal 
Václav Vlna 
Datum: 2025.07.02 
10:00:45 +02'00'

Ing. Ján 
Keken

Digitálně podepsal 
Ing. Ján Keken 
Datum: 2025.07.09 
09:56:56 +02'00'



Příloha č. 1
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zakázky
Název zakázky: PS 0014 – Oprava izolace a povrchu na WC
Místo realizace: Stadion Juliska, CE: 00-06-22, Na Julisce 28/2, 160 00
Praha Objekt: Šatnová budova a nástavba, 032
Uživatel: VZ 1373

2. Rozsah prací
Jedná se o opravu povrchu chodníku nad WC, malba místností a výměna dveří WC pod ním.
Bude se odstraňovat výplň spár asfaltového chodníku a provádět opětovné zalití a uzavření proti
pronikající vlhkosti. Budou se měnit dveře a provádět sanace a výmalba prostor WC. Po
provedených pracích bude odvoz odstraněného materiálu a proveden úklid.

3.Bezpečnost práce
Při realizaci prací musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy a nařízení.

4. Ostatní pokyny
Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je vojenský objekt se zvláštním režimem objektové
bezpečnosti. Všichni příslušní pracovníci zhotovitele budou poučeni o podmínkách vstupu do
objektu a pohybu na vyhrazeném pracovišti a musí mít platné osobní doklady v době vstupu do
vojenského areálu. Příslušní pracovníci budou zhotovitelem poučeni o zásadách BOZP a PO,
kterými se budou řídit. Práce budou probíhat ve vojenském areálu a je nutné se řídit režimem a
nařízeními pro ně platné (pohyb po areálu, kouření na místech k tomu vyhrazených apod.)

Zpracoval:

1



Příloha č. 2
Počet listů: 1

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0014 - Oprava izolace a povrchu na WC
CE: 00-06-22/032 Stadion Juliska, Šatnová budova a nástavba

P.č. MJ Poč. Cena za Cena celk.

Činnost MJ MJ bez
DPH

bez DPH

1 Vyčištění diletačních spár do hloubky 4 cm
2 Vyplnění spár živičnou zálivkou

3 Odstranění malby a zapravení proteklin

4
Demontáž, dodání a montáž interiérových dveří 600/1970 mm, L/P, lakované,
plné, zámku a kování

5 Dvojnásobné nátěry a malby, např. primalex s penetrací do výšky 3,8 m

6 Zakrytí předmětů, vypínačů a elektrických zařízení

7 Úklid po provedených pracích

8 Odvoz a ekologická likvidace odpadu

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem s DPH



 

   1  

  Příloha č. 3  
Počet listů: 3  

    
  

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)    

  
I. Předmět úpravy  
1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 

(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.  

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek 
pro plnění zhotovitele také nepoužijí.  

  
II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

(dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.  

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.   

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění 
na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto 
rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním 
prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).   

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).  

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti 
BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).    

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze 
bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na 
výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.  

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a 
provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.   

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.  

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.  
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 
objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.  

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování 
příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním 
úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních 
předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke 
zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo 
zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).   

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí 
na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).  

  
III. Požární ochrana   
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát 

pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).  
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 

plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na 
plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu 
podle právních předpisů o PO.   

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému 
sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných 
předpisů o PO.  

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.   

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem.  

  
IV. Ochrana životního prostředí     
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.  

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách 
na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho 
závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit 
jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících z právních předpisů 
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o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné 
odpady spalovat.  

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.  

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.  

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, 
jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců 
autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.  

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a 
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle 
projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit.  

  
Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho 
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.  
  
  
  
    



 

 

                                                                                                                                                               Příloha č. 4  
                                                     Počet listů: 1  
  

  
  
  

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  
  

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních 
pro: některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.   

  

  

V Praze dne 13.6.2025  

  

Alfa stav PV s.r.o.  

IČO 27866327  

Václav Vlna - jednatel   

  
Digitálně  

Václav podepsal Václav  

Vlna  

 Vlna Datum: 2025.06.13  
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