
Financováno 
Evropskou unií AGENTURA OCHRANY 

PŘÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy: 06757/OPZP/25

SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB„ OBČANSKÉHO

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1. Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Jižní Morava

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 33 591
DIČ: neplátce DPH
zastoupena: RNDr. František Pele, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a
k převzetí díla: referent RP Jižní Morava

(dále jen „objednatel”)

a

2. Zhotovitel

Martina Salajková
Sídlo: :
Zastoupený: Martina Salajková
Bankovní spojení: :
IČO/datum narození: 75820994
DIČ: :

zapsaný v živnostenském rejstříku

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Martina Salajkovg, 

(dále jen „zhotovitel”)



II. Předmět smlouvy

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 13. 5. 2025 na plnění 
veřejné zakázky „Likvidace nežádoucích druhů v NPP Hodonínská Dúbrava - mozaiková 
seč“. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení na uvedenou veřejnou zakázku 
dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v tomto článku 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.3 Dílem se rozumí: Likvidace nežádoucích druhů v NPP Hodonínská Dúbrava - Ruční seč 
křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů Hodonínské Dúbravy za účelem 
odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), přednostně invazních druhů před 
květem (zlatobýl, ovsík), pak seč expanzivních, ruderálních a nitrofilních druhů jako 
kopřivy, netykavky, třtiny a další vysoké trávy. Jedinci významných druhů rostlin (ZCHD, 
ohrožené druhy) budou obsekány. V maximální možné míře budou ponechávány 
diagnostické druhy panonských teplomilných doubrav na písku a zmlazení dubu. V 
závislosti na kvetení nežádoucích druhů jako jsou Calamagrostis epigejos, Solidago 
canadensis, Solidago gigantea, Arrhenantherum elatius, Urtica dioica proběhne, seč ve 
dvou termínech.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Podrobná specifikace 
díla.

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy následovně:

Cena celkem bez DPH:8.373.157,70 Kč

DPH 21%: 0,00 Kč

Cena celkem včetně DPH: 8.373.157,70 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

Ceny pro jednotlivé roky platnosti této Smlouvy jsou obsaženy v Příloze č. 2 - Položkový 
rozpočet.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla.

3.4 Cena za příslušnou část díla (kalendářní rok) bude vyúčtována po provedení této části díla. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 
15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla (v žádném případě však ne 
později než do 11.11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu 
na adresu: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a
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jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a 
adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu 
a lhůta splatnosti. Dále musí být doklad v souladu s pravidly Operačního programu Životní 
prostředí 2021 - 2027. Obsahovat Identifikační číslo projektu EIS
"CZ.05.01.06/01/22_029/0002313". Faktura musí být doložena rozpisem provedených 
prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný minimálně do 30 kalendářních 
dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do 
data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 
V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního 
rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení 
daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v 
prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby

IV. Doba a místo plnění

4.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2029. Závazné termíny pro realizaci, 
dokončení a předání částí díla jsou stanoveny v Příloze č. 2 - Položkový rozpočet (sloupec 
„J“ Termíny).

4.2 Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným termínem, zavazuje se 
objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez 
vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je Česká republika - NPP Hodonínská Dúbrava, dle přílohy č. 3 - mapové 
podklady.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 
která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění 
díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit 
a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením 
písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd a setrvání motorových vozidel mimo silnice, 
místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody a zasahování 
do přirozeného vývoje ZCHD rostlin a živočichů (zejména jejich poškozování a rušení) 
(dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření 
této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření 
této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z 
hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění 
činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu 
s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 
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2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, 
§ 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI. Předání a převzetí díla

6.10 předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady 
či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném 
objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že část díla nebude v termínu provedení této části díla dokončena, aniž by 
důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít tuto 
částečně provedenou část díla a od zbytku plnění této části díla bez dalšího odstoupit. 
Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně 
prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení 
podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jeho část v době předání objednateli, byť se 
vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 
reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fýzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.

Vlil. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení některé části díla anebo termín 
odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny připadající na příslušnou část díla bez 
DPH za každý den prodlení.

8.2V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu.
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8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, 
a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména 
nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 
2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 
jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 
Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 
zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní 
výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě 
krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato 
smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat.

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 
O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 
písemně informovat.

X. Ukončeni smlouvy

10.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

10.2Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 
považují zejména (nikoli však výlučně):

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. 4.1 této smlouvy,

b) prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady delším než 14 dnů,

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle čl. 5.3 
této smlouvy,

d) pokud zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 
úpadek,

f) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy.

10.3 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, 
nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla.
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10.4V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující 
povinnosti:

a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem 
požadováno,

b) provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou,

c) vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou,

d) provede vyúčtování a vystaví fakturu.

10.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení 
této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě 
škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

11.2Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 
zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

11.3Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.4Tato smlouva je vyhotovena v listinném originále. Smlouva je vyhotovena ve dvou 
stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel 
obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla 
ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude 
účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí 
účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

11.60bě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 
sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace díla

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Mapové podklady
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V Praze dne J1.2025 V Samotě u Moravy dnecX (P?'2O25

Objednatel

RNDr. František Pele 
ředitel AOPK ČR

Zhotovitel

Martina Salajková
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Číslo smlouvy: 06757/OPZP/25

Dotační titul: OPŽP

Příloha č. 1 - zakázka Likvidace nežádoucích druhů v NPP Hodonínská Dúbrava - mozaiková seč

Obecné požadavky na provádění opatření:
opatření budou realizována na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 
pro Lesy České republiky, s. p., a to uvnitř Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava 
Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin) probíhat dle 
Standardů péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2023, SPPK D 02 004:2017, které jsou 
dostupné ke stažení na www.standardy.nature.cz.

- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zástupcem objednatele za 
účelem konkretizace požadavků pro dané opatření, zejména v, mezení částí plochy 
ponechané bez zásahu
Příloha č. 2 smlouvy (položkový rozpočet)

Potlačení nežádoucích druhů rostlin mozaikovou sečí

Ruční seč křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů Hodonínské Dúbravy, bude 
prováděna v průběhu všech let realizace projektu. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. 
důsledné vyhrabání).
Přednostně budou posečeny invazních druhů (zlatobýl, ovsík) před květem, následuje, seč 
expanzivních, ruderálních a nitrofilních druhů, včetně například kopřivy, netykavky, třtiny a dalších 
vysokých trav. Tento postup bude pokračovat až do úplného pokosu stanovených redukovaných 
ploch pro jednotlivé porostní skupiny. Jedinci významných druhů rostlin (ZCHD, ohrožené druhy) 
budou obsekány. V maximální možné míře budou ponechávány diagnostické druhy panonských 
teplomilných doubrav na písku a zmlazení dubu.
Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizena nejpozději do 14 dní po každé 
seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou.
Mozaiková seč bude probíhat v prvním termínu v roce 2025 od účinnosti smlouvy do 31.07. a v 
dalších letech (2026 - 2029) 15.05. - 31.07. Druhá seč proběhne v termínu 01.08. - 30.09.V závislosti 
na kvetení nežádoucích druhů jako jsou Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis,Solidago 
gigantea, Arrhenantherum elatius, Urtica dioica apod. Doba mezi první a druhou sečí nesmí být 
kratší než 30 dní, přičemž přesný termín druhé seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezóny. Určení ponechaných nekosených částí bude 
před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele.
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