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SMLOUVA 
o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná 
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně 
00844853 

(200844853 

Komerční banka, a.s., pobočka Karviná 
174-30331791/0100

2bqk6mu 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 
880 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: 

(dále jen v části Ba D „objednatel'' a v části C „příkazce") 

2. Amun Pro s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: 

Třanovice 1, 739 53 Třanovice 
Ing. Michal Klimša 
06369201 

(206369201 

Raiffeisen Bank, a.s. 
201708099/5500 

hc3pzdf 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 71696 

( dále jen v části A, B a D „zhotovitel'' a v části C „příkazník") 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpis či ( dále jen „občanský zákoník"), a to v části B podle ustanovení
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z
této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajťi oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajťi 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisťi (dále jen „zákon o DPH"). V případě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně zpťisobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných d1lsledk1l.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentll a úkonll nezbytných pro řádný
a bezpečný prťiběh realizace stavby „Rekonstrukce centrálních operačních sál1l - Karviná"
(dále jen „stavba") včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou
na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmťi, ve znění pozdějších předpisťi
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy (dále také jako „DOSS") a účastníky
řízení (dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie
zpracované v dubnu 2025 projekční společností PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická
665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26821940, která je Přílohou č. 2 této smlouvy.

V rámci realizace předmětu plnění dle této smlouvy je zhotovitel rovněž povinen zohlednit
aspekty environmentálně šetrného řešení', a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledňovat a vyhodnocovat ve
spolupráci s objednatelem pn'.lběžně již od okamžiku zahájení prací na 1. části díla.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.

1 https://www .sovz.cz/wp-contentluploads/2021 /06/sovz _ kontra ln i-list_ stavebn ictvi_s-komentarem _21 0614. pdf 
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2. Dílo má následující části a rozsah:

1, ČÁST DÍLA

2.1. zaměření a dokumentace stávajícího stavu (dále jen „DSS")
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemki'.l včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu/pozemku a zpracování dokumentace 
stávajícího stavu. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu 
objektu/pozemku nemusí odpovídat jeho skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel 
je povinen tento stav prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu 
nezbytně nutném pro zpracování díla. 

Předmětem této části díla je dále zaměření všech stávajících staveb a objekti'.l 
nacházejících se v řešeném území, které budou umístěním projektované stavby 
demolovány či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajícího 
stavu stávajících objekti'.l, které budou umístěním projektované stavby demolovány 
či jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat pi'.ldorysy všech podlaží, pi'.ldy, 
krovu, střechy, potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě 
geodetického zaměření. 

2.2. Prilzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré pri'.lzkumy potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

Bude se jednat o tyto pri'.lzkumy: 
• stavebně-technický pri'.lzkum,

• prfizkum bludných proudi'.l,
• korozní prfizkum.

V rámci pn'.lzkumfi budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svi'.lj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektt'.l a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
pri'.lzkumfi, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Prt'.lzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2, ČÁST DÍLA 

2.3. Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ") 
Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále jen 
„vyhláška č. 131/2024 Sb.") tak, aby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisi'.l (dále jen „stavební zákon") a jeho souvisejícími 
předpisy, mohlo být vydáno rozhodnutí o povolení záměru v případě, že bude 
příslušným stavebním úřadem vyžadováno. 

Zhotovitel je povinen v rámci tvorby společné dokumentace reflektovat stavební 
přípravy pro vnitřní vybavení. DPZ musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.) tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
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dodatečné práce (vícepráce) z délvodél nesouladu projektové dokumentace stavební 
části s částí vnitřního vybavení. 

Stavba bude dostatečně definována tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad 
s obecnými technickými požadavky a stanovisky DOSS. 
Jedno vyhotovení DPZ bude navíc obsahovat propočet nákladfl stavebních prací, 
dodávek a služeb a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení, který 
bude vyhotoven v rozsahu (rozpracovanosti) dle stupně DPZ. 
Součástí společné dokumentace bude návrh grafického prvku prezentace 
Moravskoslezského kraje dle pokynfl objednatele. Návrh zapracování grafického 
prvku bude objednateli předložen ve variantách k odsouhlasení. 

3. ČÁST DÍLA

2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „OPS"}
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 131/2024 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánél a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastník(\ správních řízení včetně 
správcfl dopravní a technické infrastruktury. 
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisfl (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu 
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisfl (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb."). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektťi 
a provozních souborfl, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozího stupně 
projektové dokumentace. 
Dále bude obsahovat soupis oceněný i neoceněný stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „soupis prad') zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektfl 
a provozních souborfl v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladfl. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny 
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování, a to buď RTS, ÚRS nebo OTSKP. Uvedené standardizované 
cenové soustavy (standardizovaný ceník stavebních prací) vychází z obecně 
přijatelných principfl a transparentního základu a splňují definici cenové soustavy 
podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 
výjimečných odélvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a zpflsob jejich ocenění 
doložený např. prélzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková 
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelflm bezdflvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdflvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou 
v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti 
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výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací 
a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací bude zpracován pouze v elektronické podobě. 

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby (minimální časovou jednotkou bude týden). 

Součástí této části díla je zpracování finálního vyhodnocení aspekti"I 
environmentálně šetrného řešení vyplývajících z DPS. Na jednotlivé otázky 
uvedené v příloze č. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovědi, ve kterých uvede jak 
a proč byl, či nebyl uvedený aspekt zapracován do projektové dokumentace. 

2.5. Dokumentace vnitřního vybavení 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči 
a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh 
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu 
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz 
jednotlivých položek vnitřního vybavení budou pn'.lběžně konzultovány 
a odsouhlaseny zástupci objednatele. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do DPZ a DPS. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisťl, a to ve stavu 
těchto předpisťl ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových 
ceníkťl jednotlivých výrobcťl a dodavatelťl, popř. prťlzkumem trhu. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření, DSS

a prlizkumy) bude objednateli dodána ve 3 listinných vyhotovení a elektronicky
ve formátu pro texty *.doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf ,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.5 tohoto článku smlouvy (DPZ) bude
objednateli a příslušnému stavebnímu úřadu dodána elektronicky ve formátu pro texty
*.doc/docx (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné whotovení a jejich
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu. který bude
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace
ověřené stavebním úřadem,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto článku smlouvy (DP5
a dokumentace vnitřního vybavení) bude objednateli dodána ve 3 listinných
vyhotoveních a elektronicky, v případě dokumentace vnitřního vybavení ve 3 listinných
vyhotoveních ve formátu pro texty * .doc/docx (* .rtf), pro rozpočty a výkazy výměr
*.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a
zároveň * .pdf. Soupis prací bude objednateli dodán pouze v elektronické podobě, a to
ve verzi oceněné i neoceněné pro veřejnou zakázku. V případě, že v prťlběhu výběru
zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS, předá zhotovitel objednateli DPS
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upravenou o veškeré změny provedené během výběru zhotovitele stavby 3x v listinném 
vyhotovení a elektronicky, a to do 10 dnO od obdržení výzvy objednatele. 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisa (dále jen zákon č. 309/2006 Sb."). Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i zpasobu provedení a zároveň
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátora BOZP při realizaci stavby
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby.
V případě, že bude potřeba více koordinátora BOZP, jejich počet odCivodní.

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace davod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika,
v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé navržené a
posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato
skutečnost uvedena a zdavodněna autorizovaným statikem.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělka převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli k přejímacímu řízení)
jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) zaměření, DSS a prtlzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této smlouvy (1. část
díla) do 30 dntl ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) DPZ dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. část díla) do 90 dntl ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy;

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle
čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 150 dntl ode dne nabytí účinnosti
této srn lou vy.

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním 3. části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.4 - 2.5 této
smlouvy po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním rozhodnutí
o povolení záměru (oproti termínam stanoveným platnými právními předpisy).

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam všech podaných žádostí o vyjádření
a stanoviska dotčených orgántl státní správy a vlastníktl veřejné dopravní a
technické infrastruktury nejpozději 30 dntl před termínem pro provedení 2. části
díla.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgána státní správy, ze strany vlastníka
dotčených parcel, vlastníkťi (správcťi) inženýrských sítí nebo vlastník/J dotčených objektťi,
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které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající 
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lh1ltě, tj. min. 30 dní, předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této 
skutečnost informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo 
prodloužit dobu plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy, a to o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem 
předloženého podrobného popisu překážky spolu se zdťlvodněním, jakým zpťlsobem mu 
tato překážka brání v plnění jeho závazk1l z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění 
termínťl plnění stanovených touto smlouvou. 

5. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

v. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno nejpozději v poslední den doby plnění. Dílo
bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. N
odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělk1l. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 10 pracovních dn1l od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením
díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení§ 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákon1l (autorský zákon), ve znění pozdějších předpis1l
(dále jen „licence"), a to:
• v p1lvodní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi zpťlsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Objednatel je oprávněn dílo upravit či 
jinak měnit, a to i prostřednictvím jiné odborné osoby. Odměna zhotovitele coby autora 
díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentťlm a hmotným
výstupťlm, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.
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VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgán{l státní správy,
c) provést dílo na svllj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota"), tj. 1 818 182 Kč bez
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud
však nárůst předpokládané hodnoty zpllsobily skutečnosti, které nepředpokládala
žádná ze smluvních stran, nebo které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, pak se
o vadu díla nejedná.
Pokud zhotovitel v pn'.lběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla 
být překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. 
Současně sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 
zdllvodní. Objednatel uvedené dllvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené dllvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude následně 
předmětem dodatku k této smlouvě. Po dobu od zaslání oznámení objednateli do 
zaslání písemného sdělení zhotoviteli se práce na díle přerušují. 
V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení, 
pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnťl od předložení dokončené části díla sdělí 
objednateli písemně dllvody překročení předpokládané hodnoty. Objednatel následně 
uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se jedná o vadu díla ve smyslu 
nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že zhotovitel tyto dllvody písemně 
nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou díla vždy a dílo nebude 
objednatelem převzato. Doba přejímacího řízení stanovená v čl. V odst. 3 této smlouvy 
se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro posouzení uvedených dllvod{l objednatelem. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotaz/lm účastníkťl výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnll ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: michal@amunpro.cz. Zhotovitel je
povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo
od účastníka výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,
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i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisíl
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,

2. Pokud v prílběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně
písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z dílvodíl nesouladu projektové dokumentace stavební části
s částí vybavení.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladíl, doplňujících údajíl, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v prílběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhíltě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

1. část zaměření a DSS
(čl. III odst. 2 bod 2.1 125 000,00 
smlouw) 
PrOzkumy 
fčl. III odst. 2 bod 2.2 smlou\/\ 
stavebně-technický prílzkum 75 000,00 

nrílzkum bludnÝch oroudíl. 25 000,00 
korozní prílzkum. 25 000,00 

1. část celkem 250 000,00 

2. část
Dokumentace pro povolení 
záměru (DPZ) 

700 000,00 (čl. III odst. 2 bod 2.3 
smlouvy) 
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DPH 21 O/o Cena včetně 
(v Kč) DPH (v Kč) 

. 

26 250,00 151 250,00 

15 750,00 90 750,00 

5 250,00 30 250,00 

5 250,00 30 250,00 

52 500,00 302 500,00 

147 000,00 847 000,00 
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2. část celkem 700 000,00 147 000,00 847 000,00 

3. část Projektová dokumentace 
pro provádění stavby 
(DPS) 300 000,00 63 000,00 363 000,00 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 
smlouw) 
Dokumentace vnitřního 
vybavení 150 000,00 31 500,00 181 500,00 
(čl. III odst. 2 bod 2.5 

3. část celkem 550 000,00 94 500,00 544 500,00 

Cena celkem 1400 000,00 294 000,00 1694 000,00 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

5. Nebude-li některá část díla v dasledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých náklada na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, povinen
k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě
změny ceny díla v dl'.lsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• po předání a převzetí zaměření, DSS a prazkuma dle čl. III odst. 2 bod 2.1 - 2.2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání a převzetí DPZ, dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.4
- 2.5 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
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4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen ,,faktura"). Není-li zhotovitel plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisťi, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. SOD/9/2025),
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce

centrálních operačních sálťi - Karviná",
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhťitu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
g) jméno a v případě listinného vyhotovení faktury i podpis osoby, která fakturu vystavila,

včetně kontaktního telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plněnO budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové výše 80 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH (bez DPH v případě,
že zhotovitel není plátce DPH) a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 80 %
smluvní ceny příslušné části díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnťi od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto:

a) o uvolnění pozastávky za 1. a 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání
pravomocného rozhodnutí o povolení záměru dle stavebního zákona,

b) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude
stavba a dodávky vnitřního vybavení zhotovené dle projektové dokumentace, jež je
předmětem díla, zcela dokončeny a převzaty, a zároveň bude možno v souladu se
stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby. V případě, že stavba nebude
zahájena do 18 měsíci'.l od splnění této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn o uvolnění pozastávky požádat uplynutím této lhi'.lty.

7. Lhi'.lta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnťi ode dne jejich doručení objednateli.

8. Fakturu mi'.lže zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
elektronicky na e-mail podatelna.kar@nspka.cz nebo prostřednictvím datové schránky
objednatele.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhťity
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splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením dilvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet pilvodní lhilta splatnosti. Nová lhilta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu 
do 3 dnil po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního zpilsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v 
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkilm uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvilrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě,
požadavkilm, připomínkám nebo pokynilm objednatele uplatněným v prilběhu poskytování
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvilrčí činnosti zhotovitele je
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkilm v oblasti zhotovování
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích
dle čl. III odst. 2 body 2.1- 2.5 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpllsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v pn'.lběhu 6 měsídl od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je· povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnil od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I
odst. 1 této smlouvy.
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5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X. 

Sankční ujednání 

1. Neprovede-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhi'.ltě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla
včetně DPH (bez DPH v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy, s jejímž provedením je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhi'.ltě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li v di'.lsledku vady díla (resp. kterékoli jeho části) v pri'.lběhu provádění stavby
k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková
cena převýší 10 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny díla včetně DPH (bez DPH v
případě, že cena díla byla stanovena bez DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto sankci započíst oproti pozastávce
uplatněné dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH (bez DPH
v případě, že zhotovitel není plátce DPH) dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i
započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí
vysvětlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v di'.lsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vi'.lči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

PD - Rekonstrukce centrálních operačních sálO - Karviná 13 



ČÁSTC 
Výkon inženýrské činnosti, činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a dozoru projektanta 

XI. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí,
na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a to včetně vložení projektové
dokumentace a DPZ do evidence elektronických dokumentací dle § 172 odst. 4
stavebního zákona a s tím související komunikace za příkazce jako stavebníka
prostřednictvím portálu stavebníka ve smyslu § 268 odst. 1 stavebního zákona (dále
jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku
smlouvy,

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3
tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon dozoru projektanta ve smyslu § 14 písm. h) stavebního zákona po
celou dobu realizace stavby a realizace dodávek vnitřního vybavení (dále jen „dozor
projektanta"). Dozor projektanta je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě
kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími
právními předpisy umístit a provést,

b) projednání záměru a zajištění doklada o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky
řízení,

c) stanoviska vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zpasobu
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na
dopravní infrastrukturu),

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury,

e) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru.

3. V rámci výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisa vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
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informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení
týkající se požadavkt'.l na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v prt'.lběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavkt'.l na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu dozoru projektanta bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby a místa plnění dodavateli vnitřního
vybavení,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby a spolupráce s dodavatelem vnitřního vybavení po celou dobu realizace
vnitřního vybavení,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby a dodávek
vnitřního vybavení; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory/odchylky bezodkladně
posoudit a řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, dodavatelem vnitřního vybavení
a technickým dozorem stavebníka. Případné odchylky od projektové dokumentace, ke
kterým došlo při provádění stavby je příkazník povinen písemně schválit (popř. tyto
odchylky neschválit se zdt'.lvodněním, proč je neschvaluje).

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrt'.l stavby, dodržení lht'.lt výstavby, popřípadě dalších
údajťl a ukazatelt'.l,

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby nebo dodavatele vnitřního vybavení
na větší množství výkonťl (víceprací) oproti DPS a dokumentaci vnitřního vybavení
a soupisu prací,

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,
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h) vyjádření ke změnovým listťlm zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

i) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

j) účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech realizace vnitřního vybavení,

k) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

I) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

m) účast na jednáních svolávaných příkazcem,

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

S. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odměnu.

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

• žádost o vydání rozhodnutí o povolení záměru do 120 dn6 ode dne nabytí
účinnosti této smlouvy.

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen ji e-mailem zaslat příkazci, 
a to včetně potvrzení o jejím podání. 

Bezodkladně po vydání příslušného rozhodnutí stavebním úřadem je příkazník povinen jej 
e-mailem zaslat příkazci.

Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí vydaného stavebním úřadem je 
příkazník povinen jej e-mailem zaslat příkazci, a to včetně potvrzení o nabytí právní moci 
a oznámení stavebního úřadu o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 

Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

2. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy.

Výkon dozoru projektanta: 

3. Dozor projektanta dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby a po celou dobu realizace dodávek vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí
realizace stavby a po započetí realizace dodávek vnitřního vybavení na písemnou výzvu
příkazce a ukončen:

a) v případě stavby v okamžiku, kdy bude stavba zhotovená dle projektové dokumentace,
jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad a nedodělkťl a
zároveň bude možné v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním
stavby,
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b) v případě vnitřního vybavení v okamžiku, kdy bude dodávka vnitřního vybavení dle
dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata bez jakýchkoliv vad
a nedodělkl'.l.

XIII. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 
DPH 21 % 
včetně DPH 

15 000,00 Kč 
3 150,00 Kč 
18150,00 Kč 

b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 15 000,00 Kč

DPH 21 % 3 150,00 Kč

včetně DPH 18 150,00 Kč 

c) odměna za výkon dozoru projektanta:

Cásti plnění v rámcj dozoru projektanta

1. část DP
2. část DP

(DP\ 
Výkon DP - realizace stavby 
Výkon DP - realizace vnitřního 
wbavení 

Cena celkem 

Cena bez DPH21 Cenil včetně 
DPH {v Kč) 0/o {v Kčl DPH {v Kč) 

43 650,00 9156,50 52 816,50 

10 000,00 2100,00 12 100,00 

53 650,00 11256,50 64�06,50 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazkl'.l vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky bude hradit příkazce.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění v dl'.lsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladl'.l na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby stanovené
ve smlouvě se zhotovitelem stavby (na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo
v dl'.lsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnl'.l, vyhrazuje si příkazce právo
navýšit příkazníkovi odměnu za výkon dozoru projektanta. Navýšení odměny se v tomto
případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) 1. část DP tohoto článku smlouvy
a poměru prodloužení doby realizace stavby vl'.lči pl'.lvodní době realizace stavby.
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých
klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem
sjednáno dodatkem k této smlouvě.
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6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH,
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny výše odměny v dasledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která
mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentll uvedených v čl. XII odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po zaslání všech
pravomocných rozhodnutí a po předání DPS příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII
odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon dozoru projektanta v případě realizace stavby:

Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 30 a 60 % prostavěnosti stavby budou
příkazníkem vystaveny faktury, a to vždy na částku ve výši 30 % z odměny za 1. část DP
dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem stavby
vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude
vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou
smlouvou o dílo ve znění případných dodatkO).

Tímto zpCisobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
vystavovány maximálně do výše 60 % z odměny za 1. část DP dle čl. XIII odst. 1 písm. c)
této smlouvy. Zbývající část odměny bude vyúčtována konečnou fakturou po ukončení
výkonu činnosti dozoru projektanta nad realizací stavby ve smyslu čl. XII odst. 3 písm. a)
této smlouvy.

Odměna za výkon dozoru projektanta v případě realizace vnitřního vybavení:

Odměna za 2. část DP dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy bude příkazníkovi uhrazena
jednorázově na základě faktury vystavené příkazníkem po ukončení výkonu činnosti dozoru
projektanta nad dodávkou vnitřního vybavení dle čl. XII odst. 3 písm. b) této smlouvy, tzn.
po dni, ke kterému byla dodávka vnitřního vybavení zcela dokončena a převzata bez
jakýchkoli vad a nedodělkll.

S. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Není-li příkazník plátcem DPH,
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisll, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí kromě zákonem
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
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a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce

centrálních operačních sálil - Karviná" nebo text „výkon činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
Rekonstrukce centrálních operačních sálil - Karviná" nebo text „výkon dozoru
projektanta pro stavbu Rekonstrukce centrálních operačních sálil - Karviná",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti
v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhiltu splatnosti faktury,
e) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6. Lhilta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnťi ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, nebo doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky na e-mail podatelna.kar@nspka.cz,
nebo do datové schránky příkazce.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhťity
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením dťivodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet pťivodní lhťita splatnosti. Nová lhťita splatnosti běží opět ode dne doručení
opravené faktury příkazci. Příkazník je povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnťi
po obdržení příkazcem vrácené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního zpťisobu zajištění daně dle
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce se zavazuje zahájit vstupní jednání s příkazníkem nejpozději do tří pracovních dnťi
od podpisu této smlouvy.

2. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

3. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
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od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

4. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladtl, doplňujících údajtl, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v prtlběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhtltě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

5. Příkazník je povinen:

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokyntl, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokyntl trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgántl a organizací,

f) bez odkladtl oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokyntl příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpistl
týkajících se ochrany životního prostředí.

6. Příkazník se mtlže odchýlit od pokyntl příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemtlže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokyntl odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

7. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí nebo nepředá-li příkazci příslušná
rozhodnutí a ve lhtltě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost vč. DPH (bez
DPH v případě, že příkazník není plátce DPH) dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li příkazník vykonávat dozor projektanta v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání d5vodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z d5vodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD 
Společná ustanovení 

XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v d5sledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v d5sledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu zpasobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
stavění doby plnění.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoliv na vyžádání
kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatk5 na požadované pojištění nebo certifikát
příslušné pojišťovny ne starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle
odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika,
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

8. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony v5či pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.
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XIX. 
Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) neprovádění dozoru projektanta po dobu realizace stavby a po dobu realizace dodávek
vnitřního vybavení dle této smlouvy,

d) nedodržení právních předpist'.l nebo technických norem, které se týkají provádění díla,
dozoru projektanta, výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a zpt'.lsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpist'.l (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnt'.l po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnt'.l".

XX. 
Sankce vOči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vt'.lči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujících opatřeních vt'.lči některým osobám, subjektt'.lm a orgánt'.lm vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
vt'.lči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelflm Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízeni).

2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat dflvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.
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5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vi'.lči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujících opatřeních vi'.lči některým osobám, subjekti'.lm a orgám'.lm vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních
vi'.lči prezidentu Lukašenkovi a některým představiteli'.lm Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízenQ.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU)
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci
na Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

• ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

• právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou
z osob dle předešlé odrážky, nebo

• fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob
uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek 
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele 
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění. 

3. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.

5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní
pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat di'.lvěrnost informací souvisejících
s plněním dle této smlouvy.

6. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý
případ porušení.

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatki'.l, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě, že nebudou z rozpočtu zřizovatele poskytnuty finanční prostředky, smlouva se
od počátku ruší.

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
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díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle 
části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu dozoru projektanta. 

4. Zhotovitel nemaže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisa (dále jen „zákon o registru smluv"), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

6. Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena
elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými
podpisy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelťim nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajíl dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údaj a jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách objednatele www.nemocnicekarvina.cz.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Aspekty environmentálně šetrného řešení vyplývající z projektové
dokumentace pro provádění stavby
Příloha č. 2: Studie zpracovaná v dubnu 2025 projekční společností PPS Kania s.r.o., se
sídlem Nivnická 665/10, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 26821940

v ............ dne ................ .. 

Ing Ivo Digitálněpode?sal
• Ing. Ivo Žolnerc,k 

Z� OI ner(
v 

l'k 
Datum: 2025.07.10
13:54:57 +02'00' 

za objednatele 
Ing. Ivo Žolnerčík 

ředitel 
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V Třanovicích dne 21.06.2025 

Ing. 

Michal 

Klimša 

Digitálně 
podepsal Ing. 

Michal Klimša 
Datum: 2025.07.10 
13:24:50 +02'00' 

za zhotovitele 
Ing. Michal Klimša 

jednatel 
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Příloha č. 1: 

Vyhodnocení aspekt(! environmentálně šetrného řešení vyplývajících z projektové 
dokumentace pro provádění stavby 

Otázky: 
• Byl zvolen zdroj tepla či chladu s nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie? Bylo možné

část potřeby energie pokrýt z obnovitelných zdroji'l?

• Bylo možné zajistit tepelnou pohodu v letním období?

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybavení pro monitorování
provozu a zařízení pro podružná měření spotřeb vody a energií?

• Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upřednostnit stavební výrobky z obnovitelných a
recyklovaných materiálů? Bylo možné v rámci zpracovaného návrhu upřednostnit materiály
lokální produkce, nedovážené z velké vzdálenosti? Bude v budoucnu snadné použité materiály
a konstrukce znovu použít nebo recyklovat?

• Bylo ekonomicky a technicky možné použít certifikované stavební výrobky?

• Je ekonomicky proveditelné zajistit předdemoliční audit tak, aby bylo zajištěno maximální
znovuvyužití materiáll'l nebo alespoň jejich recyklace? Je tento audit jak v dokumentaci, tak
položkovém rozpočtu zapracován?

• Bylo možné při definici materiálového řešení preferovat materiály s nízkou uhlíkovou stopou a
svázanou primární energií?

• Existuje možnost úspory pitné vody například alespoň částečným nahrazením vodou dešťovou
nebo šedou?

• Bylo možné se zaměřit na kvalitu vnitřního prostředí?

• Byly využity inkluzivní prvky pro přístup a zázemí budovy?
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Klimša 

Digitálně 

podepsal Ing. 
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