Smlouva o dﬂO & OIN/000020/2025/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/239/2025 ze dne 2. 6. 2025

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA, starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXXX
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: M¢&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:
Nazev: VIKTORSTAV s.r.o.
Adresa: Dasicka 409, 537 01 Chrudim
Zastoupen: XXX

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX tel.: xxx
b) technickych XXX tel.: xxx
c) realizace XXX tel.: Xxxx
d) stavbyvedouci XXX tel.: xxx

(odborné zpisobila osoba dle § 159 zdkona ¢. 283/2021 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: XXX

E-mail: XXX

IC 25618091

DIC CZ25618091

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo t¢tu: 108628200/5500
(dale jen zhotovitel)
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Stavba:  ,,MS Strojarii — sniZeni energetické narocnosti

1.3

budovy*

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazng, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Plredmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, v¢etné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»MS Strojaia — sniZeni energetické naro¢nosti budovy“, dle projektové dokumentace
,,SniZeni energetické naro¢nosti budovy MS Strojatt, Chrudim® z 2/2022 a ,,Zahradni domek
MS Strojaiti 846, Chrudim IV z 1/2017, zhotovitel: Ing. Josef Dvoiak, Peralec 36, 539 44
Peralec, ICO: 73654051, odpovédny projektant: Ing. Josef Dvoiak a daldi zpracovatelé
odbornych profesi.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravcd inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek. Zhotovitel si zajisti pfipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
7e je schopen dle vySe uvedenych dokumenti kompletni pfedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sh.,
0 cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat piedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakonu
a predpisii, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe¢nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni-li ptitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektti a pozemku
i za Skody zptisobené tfetim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakoni a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména predmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢é nevyhradi. V piipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piredlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pied
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2.13

3.1

terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné montazi do stavby. Opozdéné piedloZeni je
k tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po piedani a prevzeti
staveni$t€ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovdny druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaZznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zahajenim montaznich praci zhotovitel predlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné predlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozédani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani

Termin zahajeni , k v ,
J stavebni realizace dokonc¢eného dila

Do 11 mésict od
predani staveniste,
predpoklad
27.7.2026

Piedanim staveniste,
predpoklad
zacatek zari 2025

ihned po nabyti

Datum - .
ucinnosti smlouvy

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel bude dodrzovat casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadn€ upfesnény pred zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustrann¢ neodsouhlaseny a nepodepsany
HMG je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢
1.1 ¢i 1.2 této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy
uvedené v bod¢ 3.1 této smlouvy.

V terminu nejpozdé€ji do 11 mésicu piedpoklad do 27. 7. 2026 od piedani stavenisté bude
zahajeno pfedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, predanim veskerych
dokladii uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a to véetné zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad a nedodélkd,
nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé€ji 7 dnti predem, kdy bude
predmét dila dokonéen a pripraven k zahdjeni prejimaciho fizeni. V ptipad€, Ze zhotovitel
provede stavbu po piedchozi dohodé s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje
se objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez
vad a nedod¢lkt, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a pfeddni vSech dokladu,
dle obecn& platnych a zivaznych zékond, predpisti a platnych norem CSN/EN/ISO a
doporuéenych nebo zavaznych metodik a postupli vyrobcti a vyhradnich dodavateld.
Zejména zhotovitel preda doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mlze prevzit

dilo i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedod€lky, které ani samy

0 sob¢, ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu
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3.7

3.8

4.1.

S ptedpisy na ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vSak
vznika az po predani dila bez veskerych vad a nedod€lki, véetné predani vSech zakonem
pfedepsanych a ve smlouvé uvedenych dokladi. Pokud zhotovitel ani po vyzvé neodstrani
vady a nedodélky, které po prevzeti dila zlstaly jesté neodstranéné, je objednatel opravnén
povétit odstranénim takovych vad jinou pravnickou osobu nebo fyzickou osobu.
Protokolarni zapis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem ajeho nedilnou
soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodé€lkll, vCetné zapisu o
odstranéni. Soucasti zdpisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech pifedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listl polozek a seznam jednotlivych
zarucnich 1hit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této
smlouvy. Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni
pfipadnych nedostatkti, pro které odmitl objednatel dodavku pievzit, se predani a pievzeti
opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR,
- dobu terminu dodéani dila i termint dil¢ich Ize ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit pouze
o ¢asovy interval, kdy vySe uvedena prekazka nebo ptisobeni vyssi moci trva.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym piedanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které¢ vykazuje vady a nedodé€lky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzijemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 46.619.500 K¢ 9.790.095 K¢ 56.409.595 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich zmén a doplik. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapotenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 30. 11. 2025. Jsou v ni obsazeny veskeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetné¢ néakladi na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
30. 11. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni piedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpistu. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni piedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladii dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.
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Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplGsob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v ramci moznosti danych platnou legislativou
a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

V piipadé, ze dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené¢ dila bez DPH
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipadé zmény ceny dila v dsledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouve€ uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dan¢ z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy. V pfipadé, Ze
zhotovitel stanovi sazbu DPH, ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy, je povinen uhradit
objednateli veskerou $kodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

5. Predani a prrevzeti stavby a stavenis§té

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté vV terminu dle vzajemné dohody, po nabyti G¢innosti
SOD, nejpozdéji vsak do 1. 9. 2025. Prevzeti stavenisté zhotovitel objednateli pisemné potvrdi
Vv protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery potizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto
zhotoviteli beztplatné. Objednatel nebude zajist'ovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér
elektrické energie, uzitkové vody, dalsi media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani
komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupn€, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné tpravy provozu, dale zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotceného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniSté bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na staveni$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdé&ji pfi zahajeni piejimaciho Fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladid a 1 ks kopii vsech dokladii veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listt kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouZiti plastikovych obali (napf.
euroobalu), s piipojenym jednim nosicem (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piedavané pouze elektronicky.
€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
S podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
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e) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

f) dle platnych norem a pifedpisu: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

g) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zdkont, dale odpady
budou mj. tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a prednostné
predany k materialovému vyuZiti

h) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.

i) doklad o zaskoleni uréenych pracovniklli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodid budou vySe uvedené doklady pirednostné piedany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi,
pokud je to mozné z legislativnich duvodii. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i V prib&hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 283/2021 Sbh., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnd pied zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v z4dném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikti zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP piredlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpo¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpodtu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a piedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 danového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné€ a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, ndzev a registraéni Cislo projektu, nazev a sidlo zhotovitele, predmét
smlouvy o dilo véetn¢ ¢isla SOD, cenu dila, fakturovanou ¢astku bez a véetné DPH s uvedenim
procentni sazby, zakdzkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy
opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu.
Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD C(¢islo, stavebni objekt Cislo a dalsi
udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mize danovy doklad vratit do data splatnosti
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Vv pripad¢, Ze obsahuje nespravné nebo netplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli
pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odedetl v pfisti faktufe, nebo
vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Ptilohou kazdé
faktury bude soupis provedenych praci a dodavek. Objednatel pFijima faktury i
Vv elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢. Lhita splatnosti faktur je 14 dnt ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s tihradou faktur delsi jak 30 dnt a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli tthradu nakladi
bezprostfedné timto pieruSsenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konec¢na faktura®.

Objednatel, v pfipadé¢ plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje ¥adné a véasné plnéni finanénich zavazka vaci v§em ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(€asti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrZeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpiisobem zavaze zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu
od clena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k porusSeni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel nezjedna napravu, muZe objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysSi ¢astky v€é. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému c¢lenu dodavatelského fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendarnich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi — li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich
dni objednateli, Ze dluZnou ¢éastku ¢len poddodavatelského fetézce obdrzel, pohliZi se na
tuto konkrétni vyzvu k ihradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stiva se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad
a nedodélku, véetné piedani vSech dokladi), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i jen zapoCaty
den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vv terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.
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7.13

7.13

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodeSle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukei, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pticemz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako napiiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné ¢astky bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se
pro tento ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skutecnost stale trva, 1ze uplatnit smluvni pokutu a piipadné
dal$i sankce po dobu trvani sankcionované skutec¢nosti a je$té po dobu 90 dnii od skonceni
sankcionované skutecnosti.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2036 poskytnout pozadované
informace a dokumentaci zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organt (Statniho fondu
zivotniho prostfedi CR, MZP, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho
dvora, NejvysSiho kontrolniho Wufadu, pfislusného finan¢niho 0fadu a dalSich organi
opravnénych k vykonu kontroly) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim souc¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk, originaly

ucetnich dokladii a dalich dokladi vztahujicich se K realizaci predmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné do 31. 12. 2036. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
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umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladt
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a)

Zhotovitel odpovidéd za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci

c)

a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v ptfipad€, ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplsobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaruc¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou piredmétem smlouvy a stejné tak na
Jjakost a kvalitu viech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zaruéni doba zacina bézet dnem ptredani hotového
dila zhotovitelem a ptevzeti objednatelem. Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

a)

b)

c)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za v€as uplatnénou.

Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu predmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi pifejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln€ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

c)

Nenastoupi-li zhotovitel Kk odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované ¢astky bez DPH za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynaloZzené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a predpist.

V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a ti€eln€ vynalozené néklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel Géetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.
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b)

9.3

9.4

9.5

d) Odstranovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani piistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alesponi 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
neplati v pfipad¢é neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do pfevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho pievzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napt. objektl, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pfipadn€ zniCeni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavateli smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z dtivodt na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé nove sjednaji a to
tak, aby Casové intervaly z pivodniho znémi smlouvy zustaly zachovany. Trva-li zastaveni
praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem, miiZze zhotovitel
od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pfipadé méa zhotovitel pravo na ndhradu
veskerych prokdzanych nakladl, uSlych odmén a pfipadnych Skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. porusSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obrétit se

na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:
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9.11

9.12

9.13

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho pInéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim které¢ho
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici Casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako pavodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urc¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv piipad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skutec¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udgluji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, Ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

V pripadé Zadosti o exkurzi se bude Zadost projednavat se zhotovitelem stavby a
koordinatorem BOZP, kdy se urc¢i pravidla moZnosti exkurze. Z hlediska BOZP se
predpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemcii (studentii) o studium
technickych oborii z 8. a 9. tiid, pFipadné Sti‘ednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkl této smlouvy nevyhnutelné¢ nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, 7e dodatek miize byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétna Gcinnost je v ptipad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zpisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
meésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost vici tietim stranam o vSech skute¢nostech,
onichZz se dozvi u objednatele pti plnéni zavazki dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych udajich a o bezpe¢nostnich
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9.15

opatienich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetfejnéni by ohrozilo
zabezpeCeni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ptijal bezpecnostni opatfeni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udaji zptistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo uUnikem prostfednictvim svych
zaméstnancil nebo smluvnich partnert.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi piichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpusobu nakladdani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou Gpravou.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zistavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodneé zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici uprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pirebira veskeré zavazky a povinnosti, které pro ného vyplyvaji z
jeho cCinnosti, z platnych pravnich predpist, rozhodnuti a narizeni Rady Evropské unie
apod. v souvislosti se sankcemi pfFijatymi v souvislosti s ruskou agresi na izemi Ukrajiny,
a to i pokud jejich vyhlaSeni, platnost a ufinnost nastane aZ po uzavieni této smlouvy o
dilo.

Zhotovitel bere na védomi, Ze se zejména zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli
veirejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o
zadavani verejnych zakazek:

a) jakémukoli ruskému statnimu prislu$nikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo subjektu
¢i organu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % piimo ¢i nepfimo
vlastnény nékterym ze subjektii uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjekti uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce, véetné
poddodavateli (subdodavatelii), dodavateli nebo subjekti, jejichz zpusobilost je
vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, pokud predstavuji vice nez 10
% hodnoty zakazky, nebo spole¢né s nimi. Tato sankce se uplatni bez ohledu na to, zda se
jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o ,,béZzného*
poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci.

Podrobnéjsi vyklad aktualnich sankci s dopadem do oblasti veiejnych zakazek, ktery
vypracovalo Ministerstva pro mistni rozvoj CR, je k dispozici zde: Dopad-sankci-proti-
Rusku-a-Bélorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek.pdf (portal-vz.cz) — konkrétni link:
https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankc%C3%AD-proti-Rusku-a-
B%C4%9Blorusku-do-oblasti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-zak%C3%Alzek.pdf)

Pokud objednatel v prubéhu plnéni dle této smlouvy zjisti, Ze poddodavatel uc¢astnika
zadavaciho Fizeni je osobou, na kterou se vztahuji ekonomické sankce, objednatel na
zhotovitele mezinarodni sankce uplatni. Objednatel bude v takovém ptipadé pozadovat po
zhotoviteli nahrazeni poddodavatele (obdobné jako podle § 85 odst. 2 ZZVZ). Pokud zhotovitel
nahrazeni poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. 7. této
smlouvy a nahradit objednateli veSkeré Skody, které objednateli v souvislosti s timto porusenim
zhotovitele vznikly.
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9.17

9.18

Objednatel, nad ramec stanoveny sankcemi, zapovida zhotoviteli, aby plnil jakoukoliv ¢ast
veiejné zakazky prostiednictvim fyzické nebo pravnické osoby, subjektu nebo organu,
které jednaji jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni a) nebo
b) tohoto odstavce, véetné poddodavatel (subdodavateld), dodavatelti nebo subjektd, jejichz
zpisobilost je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani vefejnych zakazek, i pokud ptredstavuji
méné nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolené€ s nimi. Toto omezeni se uplatni bez ohledu na
to, zda se jedna o jinou osobu, prostfednictvim které zadavatel prokazuje kvalifikaci, ¢i o
,b€zného* poddodavatele kdekoli v poddodavatelském fetézci. Pokud zhotovitel nahrazeni
poddodavatele odmitne, je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu dle €l. 7. této smlouvy.

Stejnym zpusobem zavaZze zhotovitel i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby
doslo ke smluvnimu uplatnéni téchto zavazka v celém dodavatelském Fetézci.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro
objednatele. V pfipadé, Ze se tak ob& smluvni strany dohodnou, je téz mozné uzaviit smlouvu
pouze v elektronické podob€ (s autorizovanym elektronickym podpisem). Pak bude tato
smlouva a ulozena (uchovavana) na nosi¢ich v souladu s obecné¢ zavaznymi, platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy.

V' Chrudimi dne 20. 6. 2025 V Chrudimi dne 19. 6. 2025
Za objednatele: Za zhotovitele:
XXXXXXXX XXXXXX
Ing. Frantisek Pilny MBA XXXXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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