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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  
sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:  
xxxxxxxxxxxxxxxx 
+420 xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Ing. Eva Krejcarová 
sídlo: Zahradní 28, Jičín, 506 01 
IČ: 74236857 
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Jičína a 

cenové nabídky ze dne 10.3.2025 na vypracování projektové dokumentace na akci „Změna využití 
části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro učebnu 
Montessori – Etapa 3“. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 
a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 

pro provedení díla dostačující 
c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 
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insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 
III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné při 
předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít 
a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 
 

IV. DÍLO 
1. Předmětem této zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce (včetně získání povolení 

záměru), včetně všech prací souvisejících na zpracování projektové dokumentace k povolení 
záměru a dokumentace pro provádění stavby na akci „Změna využití části stávajících prostor ve 
2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro učebnu Montessori – Etapa 3“. 

2. Návrh bude zpracován dle požadavků zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon). Dokumentace 
budou zpracování dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle podmínek stanovených 
objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy. Vše je blíže 
specifikováno v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 
1. Součástí dokumentace bude i zpracování položkového soupisu prací a kontrolního rozpočtu v 
souladu s platnými prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu platné v době zpracování PD a 
k zákonu o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů včetně součinnosti při výběru 
zhotovitele. 

3. Součástí plnění je zajištění potřebného počtu kopií min. 2 paré. Dokladová část dokumentace bude 
zpracována v jednom tištěném vyhotovení a 1x elektronicky zaslána elektronickou poštou (ve 
formátu .pdf). Čistopis dokumentací 2x v tištěném vyhotovení a 1x elektronicky zaslána 
elektronickou poštou v editované a needitované formě (výkresová a textová část ve formátu .pdf 
opatřené elektronickým autorizačním razítkem, .dwg, .doc, .xls, a atd.). Projektová dokumentace 
pro povolení záměru ověřená stavebním úřadem bude předána v elektronické formě. 

Zakázka bude rozdělena na tři etapy: 

I. etapa – zpracování dokumentace pro povolení záměru 
 
II. etapa – inženýrská činnost – získání povolení záměru 

 
III. etapa – zpracování dokumentace pro provádění stavby 

 
IV. etapa – autorský dozor generálního projektanta (AD) v průběhu realizace stavby, účast na 
kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě (za tímto účelem bude zhotovitel řádně a včas vyzván) 

 
 

Součástí čtvrté etapy (AD) bude následující: 

− účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává objednatel. Autorský dozor 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována projektová dokumentace 
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− účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními při operativním řešení problémů 
vzniklých na stavbě 

− autorský dozor sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se 
schválenou projektovou dokumentací 

− autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace 
zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických poddodávek, upozorňuje na potřebu 
řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením 

− podle pokynů objednatele (resp. technického dozoru objednatele) posuzuje autorský dozor 
návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní 

− v rámci autorského dozoru bude zahrnuto vypracování případných potřebných detailů na 
základě požadavku objednatele, případně technického dozoru investora, ke kterým bude 
zhotovitel vyzván a které budou účtovány v hodinové sazbě AD 

− ve svých vyjádřeních má autorský dozor na zřeteli dodržení technickoekonomických 
parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a 
výkonů oproti schválené projektové dokumentaci 

− účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí při získávání 
kolaudačního rozhodnutí s dokončenou stavbou, je povinen být součinný, popř. je povinen 
předat podklady zhotoviteli pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby 
a dále poskytuje podporu při komplexních zkouškách 

− na výzvu objednatele se spoluúčastní při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání 
výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností 

− plní další povinnosti autorského dozoru dle Standardů profesních výkonů a souvisejících 
činností ČKA 

− cena za autorský dozor bude stanovena pevnou částkou, přičemž doba výkonu autorského 
dozoru (AD) se bude počítat od začátku výkonu AD na místě stavby po jeho ukončení. Další 
případné náklady (doprava, ubytování, …) budou součástí ceny za výkon AD. Fakturace bude 
provedena po předání a převzetí díla realizovaného zhotovitelem stavby. Cena autorského 
dozoru bude stanovena ve výši 1% z vysoutěžené ceny bez DPH na realizaci díla, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

− práce spojené s odstraňováním vad projektové dokumentace (úprava PD z důvodu 
nerealizovatelnosti navrženého řešení, dopracování případných chybějících částí PD) 
zhotovitel bude realizovat na vlastní náklady. 

 

4. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 
účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 
objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. 
tak, aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této 
smlouvy. 

6. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní 
plnění na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

7. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  
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8. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 
závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po účinnosti této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:  

I. etapa (PD pro povolení) – nejpozději do 31.7.2025  
II. etapa (inženýrská činnost) – předpoklad 31.10.2025 
III. etapa PD pro provádění včetně rozpočtů) – do 2 měsíců od právní moci povolení záměru 
IV. etapa (AD) – v průběhu realizace stavby 

 
3. Místo plnění: objekt v ulici 17. listopadu čp. 1074, jenž je součástí p.č.st. 3198 v k.ú. Jičín a obec 

Jičín, kraj Královéhradecký 

4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, zhotovitel se zavazuje předat předmět díla (dle 
předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy), včetně všech příloh v sídle objednatele 
uvedeném v záhlaví této smlouvy. 

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu 
plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. 
Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní 
účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy 
pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen 
objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou 
dodatek ke smlouvě o dílo. 

 
 

VI. PRŮBĚŽNÁ KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a jednotlivých částí. V průběhu prací 

směřujících ke zhotovení předmětu díla, resp. jeho jednotlivých částí podle této smlouvy je 
zhotovitel povinen podrobit se konzultacím s objednatelem zastoupeným ve věcech technických 
nebo jeho pověřeným zástupcem (dále také „kontrolní den”). V průběhu I. etapy a III. etapy 
proběhnou 2 kontrolní dny (termín dle vzájemné dohody). Kontrolní dny v průběhu se budou konat 
vždy v sídle objednatele. V průběhu IV. etapy pak budou kontrolní dny probíhat pravidelně (v pevně 
stanovených termínech) případně pak v závislosti na postupu stavebních prací.  

2. Zjistí-li objednatel při kontrolním dnu, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
pokyny objednatele, je oprávněn dožadovat se nápravy ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný zápis potvrzený zástupci obou smluvních 
stran. 

3. Pokud bude zhotovitel nebo objednatel požadovat mimořádný kontrolní den, vyzve k účasti 
zástupce druhé smluvní strany telefonicky, faxem nebo emailem nejméně 2 pracovní dny předem. 

4. Objednatel se zavazuje, že na základě kontroly provedené dle předcházejících odstavců (dále jen 
„kontrola”) předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
předání příslušné části etapy ke kontrole, aby zhotovitel mohl tyto vady a nedodělky odstranit před 
protokolárním předáním jednotlivých části (etap) díla. 
 



 

  Strana 5 z 10 

 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 180 500 Kč. 

2. Cena jednotlivých částí díla činí: 

 

Části (fáze) 
díla 

Cena fáze 

I. etapa 73 500 Kč 

II. etapa  19 500 Kč 

III. etapa  87 500 Kč 

celkem 180 500 Kč 

 
3. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Do ceny jsou zahrnuty veškeré 

náklady či poplatky a další výdaje, které zhotoviteli při realizaci díla vzniknou nebo mohou 
vzniknout. Celková cena díla zahrnuje i veškeré případné dílní změny a doplnění v dílčích částech 
díla provedené na základě rozhodnutí, doporučení nebo vyjádření kteréhokoli orgánu veřejné 
správy a samosprávy. Takové změny a doplnění v dílčích částech díla nebudou provažovány za 
„vícepráce“ a zhotovitel tak nebude oprávněn požadovat či zvýšit cenu dála o tyto provedené 
změny.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktur vystavených 
zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena po každé ucelené etapě díla objednatelem, resp. po 
odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. 

5. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku.  

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 

VIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, 
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 
okamžikem předání předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v čl. IV této 
smlouvy) objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla objednateli nastávají až na 
základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o předání a převzetí díla“ (dále 
jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních stran, resp. jimi 
pověřených osob. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 
způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 
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3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

IX. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 
způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit 
svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude 
dílo provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší 
předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla 
objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a 
nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; 
nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za danou 
etapu za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že 
zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty 
pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a 
stanovených obecně závaznými předpisy a technickými normami, popř. nedodělky díla. Jedná se 
zejména o chyby v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu, o nevhodné koncepce 
řešení, o nevhodné návrhy detailu řešení, o navržení nevhodného materiálového řešení, o volbu 
nevhodného materiálu, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití při realizaci díla, 
o použití nesprávné výpočtové metody, o chyby ve výpočtech a v měrných jednotkách, které mají 
negativní dopad na dílo, výši ceny díla, na zajištění materiálu pro dílo nebo zvýšení ceny těchto 
materiálů. 

 

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 
platnými a účinnými právními předpisy. Použité normy budou uvedeny v textových částech 
technických zpráv dokumentací v jednotlivých etapách. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na jednotlivé části předmětu díla 
počne běžet předáním jednotlivých částí díla dle čl. IV. (všech jednotlivých částí) po dobu 5 let. 
Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu díla. Po dobu 
trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 
veškeré písemně vytknuté vady díla. 

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by dílo prováděl sám. 

4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 
objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na autorský dozor na celou dobu, po kterou bude stavba 
zhotovitelem realizována s tím, že záruka skončí uplynutím záruční doby stavby. 

6. Pokud budou v průběhu provádění stavebních prací zjištěny vady v projektové dokumentaci (např. 
chybějící stavební detaily, pokud se nejedná o standardizovaná řešení, nerealizovatelnost 
navrženého řešení) budou tyto v rámci reklamace odstraněny nejpozději do 10 pracovních dnů od 
uplatnění objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Vady projektové dokumentace zjištěné v průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací 
budou odstraněny do 2 pracovních dnů po uplatnění objednatelem. 

 

 

XI. UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku 

konkursem, nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla (resp. každé etapy) delším než 30 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě, které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy 
na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele. 
 

2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 
straně. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních 
pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  

4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 
S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat 
dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat 
slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na 
provedení díla.  

5. Objednatel je oprávněn závazek ze smlouvy vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo od 
smlouvy odstoupit dle ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění.  Výpovědní doba počne běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce 
po doručení výpovědi. Odstoupení je účinné dnem doručení. 
 

XII. SANKCE 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za danou etapu za každý započatý 
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den prodlení. 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 2, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

3. Pro případ porušení čl. XIV. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení. 

4. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části DPS, které z tohoto 
důvodu nebude odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
jeho prováděcích předpisů (např. uvedení obchodních názvů) nebo podmínkám stanovených touto 
smlouvou nebo způsobí zvýšení smluvní ceny na realizaci díla o více než 1 % oproti původní ceně 
smlouvy bez DPH, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení.  

5. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

6. Zhotovitel má právo požadovat na objednateli smluvní pokutu: 
a) pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý den prodlení 
b) pro případ, že se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení 

předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným ve smlouvě ve výši 500,- Kč. 
 

7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu 
škody v plné výši. 
 

8. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 

 
9. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 

s tímto bez výhrad souhlasí. 
 
10. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na sjednané závazky 

je výše smluvních pokut přiměřená a neodporuje dobrým mravům. 
 
11. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, 

započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

 

XIII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel touto smlouvou objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým, tj. k libovolnému užití 
v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a 
územního rozsahu. Oprávněním užít dílo nebo jeho jednotlivé části se ve smyslu této smlouvy 
rozumí právo užívat dílo nebo jeho jednotlivé části všemi známými a možnými způsoby užití, které 
povaha díla nebo jeho jednotlivých částí připouští, a které není v rozporu s právními předpisy. 

2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných verzí, 
úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po 
zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití 
libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými 
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shora v tomto článku. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí 
osobě zcela.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li 
předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než objednateli. 

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla. Zhotovitel 
uděluje bezúplatně objednateli souhlas s užitím autorského díla nejenom k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy, ale i k užití pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci. 

5. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto 
poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání 
majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění. 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených osobami podílejícími se na předmětu smlouvy min. ve výši 300.000,- Kč.  Zhotovitel 
v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou 
dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, 
tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení 
pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.  

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně 
nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana 
této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

4. Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle 
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

5. Pro případ, kdy by došlo k situaci předvídané v ust. § 7 odst. 1 nebo 2 zákona o registru smluv 
(zrušení smlouvy od počátku) se smluvní strany zavazují jednat takovým způsobem, aby došlo ke 
konvalidaci následků, zejména dohodou upravit již poskytnutá plnění (tj. plnění ze zrušené 
smlouvy), popř. upravit plnění, které má být teprve poskytnuto 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:  
a) ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,  
b) ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,  
c) ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,  
d) ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky,  
e) ust. § 1895 až 1900 občanského zákoníku týkající se postoupení smlouvy.  

7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si vědom důsledků plynoucích z nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 
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9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jičína na 72. zasedání RM ze dne 26.3.2025. 
Tato smlouva je uzavřena připojením podpisu poslední smluvní stranou. Tato smlouva je 
vyhotovena v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 

11. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
Příloha č. 1 – cenová nabídka 
 
 
V Jičíně dne ………… 2025 V  ................. dne ……….. 2025 
 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín Ing. Eva Krejcarová 
JUDr. Jan Malý, starosta města  



  
  

Ing. Eva Krejcarová 
projektová činnost ve výstavbě, 
Zahradní 28, Jičín, 506 01, 
IČ: 74236857 

Městský úřad Jičín 
Žižkovo náměstí 18, 

Jičín, 506 01 

Naše značka Vyřizuje / spojení 
Ing. Krejcarová  

Jičín 
10.3.2025 2 0250310 

Věc: 
Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace na akci: 

Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín 
pro učebnu Montessori – Etapa 3 

Na základě Vaší poptávky si dovoluji předložit cenovou nabídku na zpracování projektové 

dokumentace k povolení záměru: 
Změna využití části stávajících prostor ve 2.NP Polyfunkčního domu 17.listopadu 1074, Jičín pro 
učebnu Montessori – Etapa 3 

Cena nevychází z honorářového řádu nebo sazebníku ČKA, UNIKA, ale byla stanovena vzhledem 

k povaze zakázky jako smluvní. 

Dokumentace bude provedena ve dvou stupních: 

a) Dokumentace pro povolení záměru 
b) Dokumentace pro provádění stavby 
Projekt bude proveden v rozsahu dle vyhl. č. 131/2024 Sb., příloha 1 a příloha č. 8. 
Bude se jednat o stavební úpravy pro změnu užívání části stavby dle přílohy č. 2, odst 2, písm. d) 
dle zákona č. 283/2021 Sb. 

a) Dokumentace pro povolení záměru 
Předpokládaný obsah: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Průvodní a souhrnná technická zpráva, technický popis stavebních úprav 

Situace stavby – zákres do snímku z katastru, geometrického plánu 

Architektonicko stavební řešení 
Požárně - bezpečnostní řešení stavby dotčené části stavby 
Studie akustického dozvuku 

Studie osvětlení učeben 
průběžné konzultace s investorem, tisk a kompletace projektové dokumentace, 

(počet paré 2x, nebo dle dohody), koordinace profesí, ostatní náklady 

Cena zpracování jednostupňové PD celkem : 73.500,- Kč 

b) Dokumentace pro provádění stavby 
Předpokládaný obsah: 

- 

- 

- 

- 

- 

Průvodní a souhrnná technická zpráva, technický popis stavebních úprav 

Situace stavby – zákres do snímku z katastru, geometrického plánu 

Architektonicko stavební řešení v podrobnějším řešení 
Požárně - bezpečnostní řešení stavby dotčené části stavby – doplnění, pokud bude nutné 
Technika prostředí staveb (řešení a zakreslení vnitřních instalací - vodovod, kanalizace, 

vytápění, elektroinstalace – dopojení na stávající vedení) 

- Rozpočet projektanta 



  
 

- průběžné konzultace s investorem, tisk a kompletace projektové dokumentace, 

(počet paré 2x, nebo dle dohody), koordinace profesí, ostatní náklady 

Cena zpracování jednostupňové PD celkem : 87.500 Kč 

c) Inženýrská činnost pro povolení změny užívání a stavebních úprav 
- Inženýrská činnost – zajistění stanovisek, povolení zmeny užívání – 19.500Kč 

Cena nezahrnuje: 
- 

- 

Správní či jiné poplatky třetím stranám 
Řešení EPS, pokud bude třeba 

Nejsem plátce DPH. 

Termín zpracování: 
Projekt pro povolení stavby – do 07/2025 

Předpoklad povolení stavby – 10/2025 

Projekt pro provádění stavby – 12/2025 

Děkuji za poptávku a jsem s pozdravem. 

Ing. E. Krejcarová 


