

SMLOUVA O DÍLO č. 36/2025

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupené: [REDAKCE]
Tel. a fax: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Podpis:
-1- JILEMNICE	Podpis:
Došlo: 10-07-2025	
28/2025	

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Se sídlem: Kralupská 2/47
161 00 Praha 6
IČO: 64896765
DIČ: CZ511210162
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo běžného účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Pavel Herrmann
Kontakt: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Herrmann, [REDAKCE]
(dále jen jako „zhotovitel“)



Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

„Provedení diagnostiky vozovky, silnice III/28411, Roztocká ulice“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění je provedení diagnostiky vozovky silnice č. III/28411, Jilemnice – Roztocká ulice. Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujícího dokladu:

- Nabídka zhotovitele ze dne 27.6.2025, která je přílohou této SoD

3. ČAS PLNĚNÍ

- A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy

Ukončení plnění: nejpozději do 31.8.2025

- B) V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl. 3, bod A o dobu prodlení objednatele se splněním jeho povinností.
- C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

- A) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Platba za dílo proběhne až po kompletním provedení prací dle technické specifikace uvedené výše v bodě 2/ Předmět smlouvy. Převzetí bude protokolárně odsouhlaseno investičním technikem oddělení rozvoje a investic. Doba splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem.
- B) Platba bude výhradně v CZK.

5. CENA ZA DÍLO

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle cenové nabídky, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo	bez DPH	61 100.00 Kč
	DPH 21%	12 831.00 Kč
	s DPH	73 931.00 Kč

1. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá dodavateli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Místem plnění je Roztocká ulice, okres Semily, Liberecký kraj.

2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) Odevzdání a převzetí díla spočívá v zaslání a převzetí protokolu (certifikátu) s výsledky diagnostiky.

3. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel splňuje odborné podmínky pro realizaci díla a odpovídá za zjištěné výsledky.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace díla, tj. až do celkového převzetí díla objednatelům, stejně tak za škody způsobené prováděním díla na budově a za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
B) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

5. SMLOVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
B) V případě, nesplnění termínu splatnosti odsouhlasené faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z částky z neproplacené faktury za každý započatý den.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY


- A) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s referentem oddělení rozvoje a investic MěÚ Jilemnice a při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- A) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
B) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
D) Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží objednateli 2 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
E) Cenová nabídka zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
F) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
G) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněny.
H) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne2025

V Praze dne 10.7.2025



za objednatele



Ing. Pavel Herrman
za zhotovitele