
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 08251-2025-4502-S-0202/98-01-002-B00245 

 

smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - Aktualizace analýzy rizik a studie 

proveditelnosti v areálu společnosti Liberty Ostrava a.s.  

  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 

řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1 

IČO:    00006947 

DIČ:    CZ00006947 

číslo účtu:   2629881/0710 

zastoupena:              Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45  

     

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem na adrese:        V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO:   26295059  

DIČ:    CZ26295059 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243  

zastoupen:  Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 
 

 

tuto smlouvu o provedení prací – aktualizace analýzy rizik s doprůzkumem a studie 

proveditelnosti  - při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 51 ze dne 10. 1. 2001 (dále jen „Usnesení vlády“) a 

ekologickou smlouvu, která řeší ekologické škody vzniklé před privatizací ve společnosti 

Liberty Ostrava a.s., se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 

45193258 (dále jen „právnická osoba“ či „nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., 

o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších 

předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle čl. I této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické 

závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 

adrese https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-

zavazky-statu/zakladni-informace; 

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 

Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést ve specifikaci a za podmínek 

stanovených výzvou k podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně doprůzkum a 

následně zpracovat aktualizovanou analýzu rizika (dále jen „AAR“) v areálu společnosti 

Liberty Ostrava a.s. a studii proveditelnosti sanace v zájmové oblasti Koksovny - závod 10, 

společnosti Liberty Ostrava a.s. (dále jen „SP“), dle projektové dokumentace s názvem   

„Liberty Ostrava a.s., Aktualizace analýzy rizik a studie proveditelnosti, Projektová 

dokumentace“ zpracované společností IES Recycling, a.s. v květnu 2025 (dále jen 

„projektová dokumentace“) v rozsahu a podle své nabídky podané dne 10. 6. 2025  

v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/25/V00017735 

(dále jen „nabídka zhotovitele“) a realizačního projektu (viz níže).  

           Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 

popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. 

„provedení díla“ zhotovitelem. Doprůzkum bude proveden v souladu s „Metodickým 

pokynem MŽP pro průzkum kontaminovaného území“ (Věstník MŽP září 2005, ročník 

XV, částka 9). AAR bude vypracována ve smyslu platné a účinné metodiky MŽP. Studie 

proveditelnosti nápravných opatření bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem 

MŽP 6/2007 „Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného 

stavu kontaminovaných lokalit“. 

1.2 Zhotovitel je povinen zpracovat dle své nabídky realizační projekt. Subjekty dle směrnice 

se rozumí MŽP, ČIŽP, právnická osoba, supervizor a Ministerstvo financí (dále jen jako 

„subjekty dle Směrnice“). V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých výše a níže 

uvedených dokumentů je přednost dokumentů dána následujícím pořadím: 

a) tato smlouva; 

b) schválený realizační projekt; 

c) nabídka zhotovitele; 

d) Směrnice; 

e) usnesení vlády. 

1.3 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky a schváleného realizačního projektu, 

https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace


 3 

popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících 

předpisů a dalších podmínek stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení. 

Zhotovitel se zavazuje provádět stanovení ukazatelů sledovaných v rámci realizace 

předmětu plnění v akreditovaných laboratořích, tzn., že stanovení předmětných ukazatelů 

bude akreditováno. 

1.4 Součástí realizačního projektu bude harmonogram věcného, časového a finančního plnění 

pro dobu plnění dle realizačního projektu. Harmonogram musí respektovat termíny 

ujednané v čl. III. této smlouvy. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 

životech ani životním prostředí. 

1.6 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne dodávku inženýringu, potřebné dokumentace a zajistí 

bezvadné provedení doprůzkumu AAR a SP, a veškerých souvisejících prací a služeb v 

souladu s nabídkou, realizačním projektem a rozhodnutími příslušných orgánů státní 

správy. 

1.7 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si 

to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí příslušných 

orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, případně 

právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné normy). 

Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné moci 

na zhotovitele. 

1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 

V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 

smlouvy. 

II. 

Cena 

2. l Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, který je součástí nabídky (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1 290 212,- Kč (slovy: jeden milion 

dvě stě devadesát tisíc dvě stě dvanáct korun českých). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 

uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1 561 156,52 Kč (slovy: jeden milion 

pět set šedesát jedna tisíc jedno sto padesát šest korun českých padesát dva haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

 

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 

nutnost provedení prací v odlišném rozsahu nebo kvalitě oproti projektové dokumentaci 

nebo schválenému realizačnímu projektu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 

strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že provedení 

takových dalších činností musí být v souladu se ZZVZ. V případě potřeby změny závazku 

z této smlouvy postupují smluvní strany v souladu s čl. 5.5 Směrnice. V případě, že 

okolnosti, v důsledku nichž má být provedena změna závazku ze smlouvy, vyžadují 

bezodkladné změny v provádění díla (např. z důvodu hrozby vzniku škody), provede 
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zhotovitel potřebné práce na základě předběžného písemného souhlasu objednatele a 

následně dojde k uzavření dodatku ke smlouvě.  V situaci, kdy již škoda vzniká nebo je 

hrozba vzniku škody natolik naléhavá, že je třeba provést opatření ihned, provede 

zhotovitel nezbytné práce a současně se situací písemně a bezodkladně obeznámí 

objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 

písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto 

smlouvou, Směrnicí a ZZVZ. Dojde-li v souladu se ZZVZ k dohodě o změně závazku 

z této smlouvy, objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek 

rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 

v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 

dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 

smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 

nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 

v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem. Smluvní strany si 

vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení 

díla. 

III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa 

plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení 

písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit přístup 

zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k 

předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění, bezprostředně 

po nabytí účinnosti této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a doručit ho subjektům dle Směrnice a 

Statutárnímu městu Ostrava (dále jen „SMO“) nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice a SMO k realizačnímu projektu 

zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 14 dní od doručení připomínek všech 

subjektů dle Směrnice a SMO a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí 

subjektům dle Směrnice a SMO. 

Zhotovitel požádá o vydání všech potřebných správních aktů a povolení. O nabytí účinnosti 

posledního z potřebných správních aktů a povolení bude zhotovitel objednatele bezodkladně 

písemně informovat. 

3.3 K zahájení technických prací dojde v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele 

spojené s informací o schválení realizačního projektu objednatelem a získání potřebných 

správních aktů a povolení pro realizaci technických prací. 

3.4 Zhotovitel doručí subjektům dle Směrnice a SMO AAR a SP nejpozději do 14 týdnů od 

zahájení technických prací dle bodu 3.3.  

3.5 Finální verzi AAR a SP se zapracovanými připomínkami z oponentního řízení, doručí 

zhotovitel subjektům dle Směrnice a SMO nejpozději do 21 dnů od doručení připomínek 
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vzešlých z oponentního řízení. Jestliže bude finální verze vyhovovat předchozím 

stanoviskům, vydá objednatel písemné souhlasné stanovisko k finální verzi AAR a SP a tím 

se dílo považuje za dokončené a předané. 

3.6 Doba plnění se prodlužuje   

 o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací na díle, které jsou předmětem změny 

závazku ze smlouvy učiněné v souladu s § 222 ZZVZ (dále jen „změna závazku ze 

smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na dobu plnění; 

prodloužení doby plnění díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak 

nenastane, 

 o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 

má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění; prodloužení doby plnění 

díla musí být ujednáno formou dodatku k této smlouvě, jinak nenastane,  

 o dobu, po kterou bude objednatel, právnická osoba nebo subjekt uvedený ve Směrnici 

v prodlení s poskytováním součinnosti, předložením souhlasů či připomínek anebo 

protiplnění, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, a 

to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání předem písemně 

upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení uvedených subjektů v 

prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem, 

 o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s předáním pracoviště (místa plnění) 

podle bodu 3.1 této smlouvy nebo znemožní zhotoviteli anebo jeho poddodavatelům 

přístup na pracoviště (místo plnění), a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na 

takové jednání předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení 

právnické osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla 

zhotovitelem,  

 o dobu, po kterou bude právnická osoba v prodlení s plněním povinností uvedených 

v čl. IX. této smlouvy, a to za předpokladu, že zhotovitel objednatele na takové jednání 

předem písemně upozornil a pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické 

osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 

podle této smlouvy nebo 

 v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 

IV. 

Místo plnění 

4.1 Místem plnění je areál společnosti Liberty Ostrava, a.s., Vratimovská 689, 707 02, Ostrava 

– Kunčice; vymezení zájmového území je uvedeno v Projektové dokumentaci. 

V. 

Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 

objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, příp. po uskutečnění 

dílčích celků, výhradně elektronicky, a to formou faktury se specifikací provedených prací 

a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. 

Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. 

Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. 

schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací požadovaných 
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objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 

ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 

vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 

práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 

objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 

„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 

 - pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 

zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 

odst. 5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data doručení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 

zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však ve lhůtě splatnosti faktury; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 

nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 

nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 

zaplacení u příslušného soudu České republiky.  

     Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 

došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 

chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 

prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 

opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 

z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Po zániku práva na zádržné je objednatel povinen doplatit takto zadržované 

částky ve lhůtě 30 dní od doručení písemné výzvy zhotovitele k vydání zádržného. V 

případě nedoručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného do 30 dnů od zániku práva na 

zádržné, je objednatel oprávněn zádržné zaplatit na účet zhotovitele uvedený na poslední 

doručené faktuře. Objednatel není v prodlení s vydáním zádržného, nevyužije-li práva 

vydat zádržné bez výzvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, 

že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po 

kterou oprávněně uplatňuje své právo na zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní 

plynoucí od doručení výzvy zhotovitele k vydání zádržného. S výkonem práva na zádržné 

tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok 

z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto 

svého práva žádným způsobem sankcionovat. Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty 

prvé) platí pouze v případě, že cena za provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy 

přesahuje částku 50.000,-Kč bez DPH.  

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 

dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 

výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat: 

- číslo smlouvy; 
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- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 

- IČO/DIČ zhotovitele; 

- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 

tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 

do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 

- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 

- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 

- splatnost faktury; 

- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 

- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání 

z rozpočtu a zůstatku; 

- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že 

objednatel je v prodlení s jakoukoli splatnou a nespornou pohledávkou zhotovitele z této 

smlouvy, či její části, o více než 30 dnů, a to až do doby její plné úhrady. Doba 

oprávněného přerušení provádění díla se nezapočítává do doby plnění stanovené touto 

smlouvou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že toto ujednání se 

nepoužije a zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušit v případě, byla-li pohledávka 

zhotovitele použita k započtení ve smyslu bodu 17.5 této smlouvy. 

 

VI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 

i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 

(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 

díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 

nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 

díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 

termínu.  

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 

povinnost odstranit z místa plnění po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které 

zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a neučiní tak ani v dodatečně určené přiměřené lhůtě na 

základě písemné výzvy objednatele nebo právnické osoby, je objednatel anebo právnická 

osoba oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Zhotoviteli nevznikají v této 

souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 

odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v 

souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví 

zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. 

Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že 
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zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí 

v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa 

plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 

odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 

provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

 

VII. 

Sankce 

7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním v některých termínech uvedených v čl. III. této 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Právo 

objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. 

Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní 

pokuty. 

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým 

budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, 

za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení 

objednatele od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane 

trvat. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na 

možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele 

požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 

požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 

současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 

pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení s úhradou peněžitých závazků může oprávněná strana požadovat 

zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 

občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení čl. V. této smlouvy o možnosti výkonu 

práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není 

v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této 

smlouvy. 

7.5  V případě porušení pravidel sankčního režimu EU dle bodu 17.10 této smlouvy 

zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 

% z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy. 

 

VIII. 

Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 

není v této smlouvě dohodnuto jinak. V případě skrytých překážek týkajících se místa, kde 

má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, se použije 

ustanovení § 2627 občanského zákoníku bez ohledu na povahu díla. 
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8.2 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 

smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození těchto je uvede na 

vlastní náklady do původního stavu. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 

po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem, na své 

náklady. 

8.4 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 

8.5 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno způsobem, který je uveden ve 

Směrnici, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací.  

8.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 

odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 

termínech. 

8.7 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, příslušných 

orgánů státní správy, supervizora a právnické osoby a provede v souladu s nimi nápravu. 

IX. 

Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 

povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 

poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 

získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 

neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy a objednatel se 

zavazuje aktivně působit na právnickou osobu tak, aby z její strany byla zhotoviteli veškerá 

nezbytná součinnost neprodleně poskytnuta.  

9.2 Na konkrétních podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární 

a ekologické předpisy na pracovištích právnické osoby. Zhotovitel si vyžádá předložení 

uvedených předpisů od právnické osoby. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky 

spolupráce budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v 

souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen 

upozornit právnickou osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na 

pracovištích právnické osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 

technických zařízení a objektů. 

9.3 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 

provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

 

X. 

Přejímka díla 

10.1 Zhotovitel předá objednateli předmět díla zasláním příslušného dokumentu prostřednictvím 

datové schránky, je-li to technicky možné. Není-li zaslání dokumentu prostřednictvím 

datové schránky technicky možné, zhotovitel předá předmět díla zasláním příslušného 

dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo předáním příslušného dokumentu 
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do podatelny objednatele. Rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností zhotovitele je 

datum doručení objednateli. 

10.2 Zhotovitel je povinen na své náklady do l měsíce po přejímce díla a odstranění případných 

vad a nedodělků upravit terén dotčený jeho činností v rozsahu určeném objednatelem, 

provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění a předat místo plnění 

právnické osobě. 

XI. 

Kontrola provádění díla 

11.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 

předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 

dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 

prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 

zhotovitel ani osoba, která je se zhotovitelem v podnikatelském seskupení ve smyslu 

ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo v jiném 

obdobném vztahu, který by mohl způsobit jeho podjatost. Na případné nesplnění tohoto 

požadavku zhotovitel objednatele bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s 

činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce 

pověřený Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“) na své náklady. 

11.2 Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu se 

smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 

pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

11.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 

zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

XII.  

Odpovědnost za škody a náhrada škody 

12.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění 

díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím 

osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo 

poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 

povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  

12.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 

třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb doprůzkumu, AAR nebo SP. Zhotovitel odpovídá 

především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 

doprůzkumu, AAR nebo SP na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, 

a to včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle AAR nebo SP. Pokud 

informace a materiály předložené zhotoviteli jako podklady pro provedení doprůzkumu, 

AAR nebo SP obsahují nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel 

povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně také právnickou osobu nebo třetí 

osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, že zhotovitel na tyto 

chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím nepravdivých, neúplných či 

zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit škodu se zhotovitel zprostí 

pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost předložených informací 

nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada způsobené škody se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém 
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rozsahu. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 

případů: 

a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho 

zaměstnanců, poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti 

použil; 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných ZZVZ, a to i když se jinak ZZVZ nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  

13.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 

čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 

objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 

od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 

odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 

že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 

stanovené v čl. V. této smlouvy.  

13.3  Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci ve 

smyslu čl. XVI. této smlouvy, jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně 

písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 16.6 

nedohodly jinak. 

13.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně odesláno datovou 

schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 

statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 

stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením 

od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před 

odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupí-li objednatel od 

smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, resp. neschopnosti 

zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na doplacení 

zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy, resp. nenastane splatnost zádržného a tato částka 

připadne objednateli. 

13.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 

strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 

ukončit. 

XIV.  

Ochrana důvěrných informací 

14.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 

zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 

smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
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nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 

informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 

informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XV. 

Poddodavatelé 

15.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“). 

Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá souhlasu objednatele. Bez tohoto souhlasu je změna neúčinná a zakládá právo 

objednatele od této smlouvy odstoupit a současně uplatnit smluvní pokutu dle bodu 7.2 této 

smlouvy. Objednatel však nemůže tento souhlas bez vážného důvodu odepřít. V případě 

změny v osobě takového poddodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění 

kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového poddodavatele.  

15.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

XVI. 

Ujednání o vyšší moci 

16.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 

smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 

dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 

závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

16.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 

nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 

nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 

podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 

válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 

bod 16.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 

díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 

příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 

„vyšší moc“). 

16.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 

nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 

stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 

překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Za okolnosti vyšší moci se rovněž 

nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 

v němž se vyskytly. Smluvní strany také prohlašují, že je jim ke dni podpisu smlouvy 

známa existence pandemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 

nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty 

či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v 

budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či 

nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce 

(např. nedostatky v plnění poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, 

nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za 

nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle tohoto článku smlouvy. 
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16.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 

ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 

překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 

následků. 

16.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 

musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 

okolností písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo datovou schránkou. 

Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní 

strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy 

o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto 

okolností. 

16.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 

dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 

dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XVII.  

Ostatní ujednání 

17.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 

předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 

záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 

smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 

smluvní straně neprodleně. 

17.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 

písemnosti, které jí náleží. 

17.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 

s ní jsou příslušné soudy v České republice. 

17.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 

č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 

zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 

kroky s tímto související.  Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 

kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 

administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

17.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 

a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 

započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 

souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 

zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

17.6  Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění splňovat kvalifikaci v rozsahu požadovaném ve 

výzvě k podání nabídky. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, 

kterými byla prokazována kvalifikace. Zhotovitel je oprávněn změnit takovou osobu pouze 

z vážných důvodů a se  souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen v takovém případě 

prokázat, že i nadále splňuje kvalifikaci. Změna poddodavatele je upravena v čl. XV. této 

smlouvy.  

17.7 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 

přiměřeně v souladu s § 222 ZZVZ ve znění platném ke dni, k němuž má být změna 

závazku provedena. 
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17.8 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 

ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

17.9 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 

okamžikem jejího dodání do datové schránky. Smluvní strany využívají výhradně písemné 

formy vzájemné komunikace, nevylučuje-li to povaha věci. Je preferována elektronická 

forma komunikace. 

17.10 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy nevyužije 

třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění či jiné mezinárodní sankce 

uznávané Českou republikou. Pokud sám zhotovitel začne podléhat takovým mezinárodním 

sankcím, je povinen o této skutečnosti objednatele bezodkladně informovat. Porušení 

povinností, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a 

zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 

18. l Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 

základě ustanoveními občanského zákoníku.  

18.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 

výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 

výjimkou státních svátků.  

18.3 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.  

18.4 Tato smlouva je sepsána v elektronické podobě. 

18.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 

předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 

strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 

nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 

nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 

ustanovení, jež má být nahrazeno. 

18.6 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 

zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze ZZVZ a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Objednatel 

si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky MŽP. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

bude uveřejněn celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy 

zajistí objednatel. 

18.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 

z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. Objednatel se zavazuje na příslušném 

formuláři registru smluv v metadatech smlouvy uvést identifikátor datové schránky 



 15 

zhotovitele. Za případné nedoručení oznámení o uveřejnění smlouvy registrem smluv 

zhotoviteli objednatel neodpovídá a nedoručení oznámení nemá vliv na účinnost smlouvy 

ani na jakékoli závazky z této smlouvy. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 

níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 8. 7. 2025 

 

V Kunovicích dne 1. 7. 2025 

Česká republika – Ministerstvo financí Za EPS biotechnology, s.r.o. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. 

ředitel odboru 45 
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 jednatel 

 

 

 

 


