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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále „SoD“ nebo „Smlouva“) 

 

číslo Smlouvy u Objednatele:   

číslo Smlouvy u Zhotovitele: 25 100 200 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel  

 

České dráhy, a.s.   

se sídlem:   Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 

zápis v OR:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 8039 

zastoupená:    

IČO:    70994226 

DIČ:    CZ70994226 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

zástupce ve věcech provádění díla:  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel 

Účastníci společnosti „SP + A4_Plzeňský kraj – odstranění stavby“ 

se sídlem:   Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem:   Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zápis v OR:   Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088 

zastoupená:   , předsedou představenstva 

   , členem představenstva  

IČO:    25793349 

DIČ:   CZ25793349 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

zástupce ve věcech provádění díla:  

(„Správce“) 

 

a 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ATELIER 4 s.r.o. 

se sídlem:   Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou 

zápis v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421 

zastoupená:   , jednatelem  

IČO:    46710141 

DIČ:   CZ46710141 

bankovní spojení:  

číslo účtu:   

(„Společník 1“) 

 

(Správce a Společník 1 společně dále jen jako „Zhotovitel“) 

 

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto smlouvu o dílo. 

 

Preambule 

Správce a Společník 1 uzavřeli dne 05. 05. 2025 smlouvu o sdružení ve společnosti, na základě které vytvořili pro účely 

provádění díla podle této Smlouvy společnost ve smyslu ustanovení § 2716 a násl. OZ bez právní osobnosti s názvem 

„Účastníci společnosti „SP + A4_Plzeňský kraj – odstranění stavby“, a na základě které udělil Správce a Společník 1 

plnou moc Správci společnosti k zastupování Společníka 1 mj. při podpisu této Smlouvy.   

 

II. Předmět díla 

1. Tato SoD je uzavřena v návaznosti na výběrové řízení pod názvem Oblast Plzeňského kraje - vyhotovení 

dokumentace bouracích prací, včetně vydání rozhodnutí o povolení k odstranění staveb. Podmínky uvedené 

ve výzvě a zadávací dokumentaci tohoto výběrového řízení jsou i podmínkami pro zpracování díla dle této SoD. 

2. Dílem dle této SoD se rozumí vypracování projektové dokumentace pro provedení odstranění staveb (dále „dílo“ 

nebo „projektová dokumentace“) v rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů dle podmínek stanovených zadavatelem, sloužící zároveň jako podklad pro vydání 

souhlasu s odstraněním těchto staveb. Součástí předmětného díla bude: 

 inženýrská činnosti pro odstranění staveb včetně projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS); 

 vytyčení a zaměření inženýrských sítí, včetně technické dokumentace, 

 vyhotovení plánu organizace výstavby (POV) k jednotlivých objektům určených k odstranění, 

 zpracování zadávacího (položkového) soupisu prací, 

 zpracování kontrolního (položkového) soupisu prací, 

 poskytnutí součinnosti během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací 

 autorský dozor projektanta - Autorský dozor projektanta po celou dobu provádění demoličních prací. 

3. Identifikace a umístění staveb k odstranění a jejich rozsah je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. (dále „stavba“).  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 

5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci tak, aby mohla být Objednatelem beze změny použita 

jako příloha k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na realizaci stavby. Zhotovitel je rovněž povinen při 

vypracování projektové dokumentace postupovat v souladu s § 89 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

*

*

*
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zakázek, v platném znění, kdy projektová dokumentace musí být vypracována tak, že nesmí zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že bude obsahovat přímý nebo nepřímý odkaz na určité 

dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 

označení původu, ledaže uvedení odkazu podle předchozí věty je nutné pro dostatečně přesné nebo srozumitelné 

vypracování projektové dokumentace. U každého takového odkazu Zhotovitel uvede možnost nabídnout 

rovnocenné řešení ve smyslu ustanovení § 89 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění. V případě, že bude projektová dokumentace obsahovat odkazy na normy nebo technické 

dokumenty dle § 90 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je Zhotovitel u 

každého takového odkazu povinen rovněž uvést možnost rovnocenného řešení. 

6. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli dílo v písemné (listinné) a digitální podobě dle čl. VII. Předání 

a převzetí díla. 

7. Závazným podkladem pro provedení díla jsou tyto přílohy smlouvy: 

 Příloha č. 1 „Položkový rozpočet“ 

 Příloha č. 5 „Technické podklady – Zadání prací“ 

 Příloha č. 6 „Povinnosti zhotovitele při provádění autorského dozoru“ 

 Příloha č. 7 „Technická zpráva“ 

8. Zhotovitel je povinen si zajistit sám na svůj náklad další potřebné podklady (především geodetická měření, 

prohlídky místa plnění, katastrální mapy, geologické podklady) pro realizaci díla, přičemž obstarání těchto dalších 

potřebných podkladů (resp. náklady s nimi spojené) je zahrnuto v ceně díla. 

III. Doba plnění 

1. Řádně provedené dílo Zhotovitel předá Objednateli v době plnění sjednané touto SoD. 

2. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci včetně vykonatelného povolení odstranění staveb Objednateli 

nejpozději do 32 týdnů od podpisu SoD. 

3. Provedení autorského dozoru při realizaci stavby bude prováděno na vyzvání Objednatele v době realizace 

stavby. 

4. Zhotovitel předá Objednateli řádně provedené dílo bezprostředně po dokončení. Pokud zhotovitel během plnění 

zjistí okolnosti, které brání včasné dodávce díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o 

předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu,  
která činí 1 622 000 Kč bez DPH, slovy: jeden milion šest set dvacet dva tisíc korun českých. Uvedená cena 
zahrnuje finanční rezervu dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

2. V položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy, je na listu „HVD-DEMOLICE14022025“ uvedena položka 
VRN5 - Finanční náklady – rezerva investora (dále jen „finanční rezerva“). Finanční rezerva je stanovena 
objednatelem ve výši 120 000 Kč bez DPH, slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých. Finanční rezerva může být 
uplatněna výhradně na stavební práce, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci, ani v ostatních položkách 
položkového rozpočtu, a které nemohl předvídat ani projektant, ani zhotovitel, a bez kterých nelze dílo řádně provést 
a dokončit (dále „nepředvídané práce“). Nepředvídané práce lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele a na základě položkového rozpočtu předem písemně odsouhlaseného objednatelem. Nebude-li 
provedení nepředvídaných prací předem písemně odsouhlaseno objednatelem v souladu s tímto odstavcem, nemá 
zhotovitel nárok na úhradu nepředvídaných prací z finanční rezervy. 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

1. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 

nutné k řádnému provedení díla. Součástí ceny díla jsou všechny náklady na realizaci prací a získání potřebných 

podkladů pro realizaci díla (především se jedná o poplatky, cestovné, náklady na geodetické práce, kopírování a 

další náklady). Cena díla není závislá na změně kurzu zahraničních měn ani na vývoji inflace.  

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na zálohy ze strany Objednatele. 

Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 



"Oblast Plzeňského kraje - vyhotovení dokumentace bouracích prací, včetně vydání rozhodnutí o povolení k odstranění staveb" 
 

 

Stránka 4 z 12 
 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na každou část díla samostatně, a to vždy po předání a převzetí příslušné 

části díla bez výhrad v souladu s čl. VII. této SoD.  Den převzetí příslušné části díla je dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Autorský dozor bude fakturován měsíčně (čtvrtletně), a to poměrnou částkou z ceny za autorský dozor ve vztahu 

k celkové době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace. Den uskutečnění zdanitelného 

plnění je poslední kalendářní den měsíce (čtvrtletí).  

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu 

nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení Objednateli.  

Doručovací adresa Objednatele: České dráhy, a.s., Podatelna došlých faktur, Vídeňská 15, 772 11 Olomouc.  

Pro příjem faktur a ostatních daňových dokladů v elektronické nebo datové podobě je nutno uzavřít smlouvu o 

elektronické fakturaci, která ošetřuje právní a technické podmínky nutné pro tento způsob fakturace, pokud ji již 

Zhotovitel nemá uzavřenou. V takovém případě platí pro zasílání podmínky stanovené touto smlouvou o 

elektronické fakturaci. 

V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení Zhotovitele prodlužuje doba splatnosti. 

Na faktuře a ostatních daňových dokladech musí být vždy uvedena adresa sídla Objednatele: České dráhy, a.s., 

Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226. 

Pokud to účetní systém Zhotovitele umožňuje, uvede se na faktuře rovněž název, popřípadě i adresa organizační 

složky Objednatele, a to jako adresa koncového příjemce či místo plnění. 

5. Doba splatnosti je zachována odepsáním fakturované částky z bankovního účtu Objednatele nejpozději v poslední 

den doby splatnosti. Smluvní strany se dohodly, že připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je 

posledním dnem doby splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

6. Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o DPH“). Zhotovitel uhradí Objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení 

daňového dokladu Zhotovitelem. 

7. Faktura vystavená Zhotovitelem musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat 

i tyto údaje: 

a) protokol dle čl. VII. odst. 2 SoD o převzetí řádně provedené části díla bez výhrad podepsaný oprávněným 

zástupcem Objednatele; 

b) SAP číslo objednávky Objednatele ; 

c) den splatnosti; 

d) číslo účtu Zhotovitele; 

e) peněžní ústav, který pro Zhotovitele vede účet, na nějž má být placeno; 

f) variabilní symbol; 

g) adresu konečného příjemce plnění s označením, že se jedná o konečného příjemce; 

h) další údaje uvedené jako povinné pro fakturu v této SoD/objednávce.  

8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, SoD nebo objednávkou nebo jestliže 

údaje v ní uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli s uvedením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu 

od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 

9. V případě, že je faktura doručena v termínu kratším, než je 15 kalendářních dní před datem splatnosti, je datum 

splatnosti 15 kalendářních dní od data doručení. 

10. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, bude proveden 

přepočet ceny na EUR dle úředně stanoveného přepočítacího koeficientu. Veškeré platby za dodávky (uhrazené i 

neuhrazené) budou ke dni zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky, přepočteny a hrazeny pouze v 

EUR.  

 

V. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že 

*
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dílo nemá ke dni předání právní ani faktické vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 

sjednaným v SoD. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle bude technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke 

zpracovávanému dílu. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne 

podpisu protokolu o předání a převzetí každé části díla bez výhrad oběma smluvními stranami. Toto ustanovení 

se nevztahuje k případným nutným změnám díla vzniklým v důsledku: 

 změny technického stavu a způsobu užívání budov, konstrukcí a technických vedení předmětnou stavbou přímo 

dotčených a s ní sousedících nebo ovlivňujících anebo 

 změny souvisejících zákonů, vyhlášek, technických norem a další souvisejících předpisů, jestliže se jedná o 

změny, o kterých nemohl Zhotovitel při plnění díla při vynaložení odborné péče vědět. 

3. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně 

odstranit případné vady do 30 dnů od nahlášení vady Objednatelem. Objednatel je povinen vady reklamovat 

písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 

4. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady Zhotovitele 

sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za jakost díla. 

5. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik odstranění 

vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem Objednatele. 

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 

předané projektové dokumentace. Vznikne-li Objednateli škoda v důsledku chyb díla, které vyvolají nutnost navýšit 

rozpočet stavby, poskytne Zhotovitel Objednateli finanční náhradu v plné výši rovnající se navýšenému rozpočtu. 

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem v průběhu veřejné zakázky (zadávacího či výběrového řízení) 

na realizaci stavby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel v tomto případě je povinen odpovídat na 

žádosti o vysvětlení projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr neprodleně, tj. nejpozději do 

dvou pracovních dnů od obdržení žádosti o vysvětlení Zhotovitelem. Zhotovitel je dále povinen poskytnout 

Objednateli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné vyřízení námitek týkajících se projektové dokumentace nebo 

soupisu prací s výkazem výměr a poskytnout k nim vyjádření neprodleně, tj. nejpozději do třech pracovních dnů 

od obdržení informace Objednatele o podaných námitkách. Komunikace v průběhu veřejné zakázky na realizaci 

stavby bude probíhat e-mailem mezi kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele. Objednatel bude informovat 

Zhotovitele o průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby, a to zejména o žádostech o vysvětlení projektové 

dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr, o konci lhůty pro podání nabídek, o podaných námitkách 

týkajících se projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr a o odeslání oznámení o výběru 

dodavatele. Zhotovitel zpracuje všechny změny projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr do 

konsolidované verze projektové dokumentace a tuto konsolidovanou verzi doručí Objednateli nejpozději do deseti 

dnů od obdržení informace Objednatele o odeslání oznámení o výběru dodavatele, a to v listinné podobě 

opatřené autorizačním razítkem odpovědného projektanta min. ve 3 (třech) listinných vyhotoveních, 1x v digitální 

formě na datovém nosiči (ve formátu *.pdf) a 1x v v digitální formě na datovém nosiči (ve formátu *.dwg, *.doc, 

*.xls). Tato součinnost v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby (doplnění, vysvětlení nebo změna projektové 

dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, součinnost při vyřízení námitek týkajících se projektové 

dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr a zpracování konsolidované verze projektové dokumentace) 

je zahrnuta v ceně díla (cena projektové dokumentace pro provádění stavby) dle čl. IV. odst. 1 SoD. 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v jakosti a 

provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a 

jeho provádění váží, a pokyny Objednatele. Ohledně pokynů Objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění.  

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pouze s předchozím písemným 

souhlasem Objednatele.  

3. Pokud bude Zhotovitel při plnění díla postupovat podle podkladů předaných Objednatelem, je Zhotovitel povinen 

prověřit aktuálnost a správnost předaných podkladů ze strany Objednatele. Odpovědnost Zhotovitele dle odst. 7. 

tohoto článku, resp. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, není tímto ujednáním dotčena. 

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla budou podílet. Tento 

seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 2 této SoD. Případná změna poddodavatele je možná po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele a nezakládá nutnost uzavřít dodatek ke smlouvě. 
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5. Objednatel se zavazuje nejpozději do 7 dnů po doručení žádosti Zhotovitele předat Zhotoviteli podklady nezbytné 

pro řádné provedení díla, které si Zhotovitel vyžádá neprodleně po uzavření SoD a jejichž předložení lze po 

Objednateli spravedlivě požadovat. V případě nedodržení termínu předání podkladů se termín odevzdání díla 

posouvá o počet dnů, po které trvalo prodlení Objednatele s předáním podkladů. Komunikace mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob Objednatele a Zhotovitele, a to e-mailem. 

6. Zhotovitel se zavazuje komplexně a s odbornou péčí provést dílo v souladu se všemi právními předpisy a 

bezpečnostními požadavky a pokyny Objednatele (tyto budou předávány kontaktní osobou uvedenou v příloze č. 

3 této SoD). 

7. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo 

věcí převzatých od Objednatele k provedení díla, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se 

zákony nebo obecně závaznými právními předpisy, jestliže se jedná o nevhodnost, kterou má Zhotovitel zjistit při 

vynaložení odborné péče. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Zhotovitel 

neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v příčinné souvislosti s těmito pokyny. 

8. Zhotovitel bude při své činnosti dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst Objednatele. Při provádění díla musí 

Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele. 

9. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu této SoD a trvání záruční doby dle této Smlouvy povinen mít uzavřenu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou 

Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s prováděním předmětu SoD s limitem pojistného plnění na 1 

pojistnou událost ve výši 3 mil. Kč (nebo jeho ekvivalentu v jiné měně). Zhotovitel se zavazuje, že z obsahu 

pojistné smlouvy a souvisejících pojistných podmínek nevyplývají výluky směřující k Objednateli nebo dílu. 

Zhotovitel je povinen výše uvedenou pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 

SoD a řádně hradit sjednané pojistné. Doklad o pojištění je přílohou č. 4 této SoD. Zhotovitel je povinen 

Objednateli prokázat na jeho výzvu kdykoliv po dobu účinnosti této SoD existenci pojištění v rozsahu sjednaném 

touto SoD, a to předložením originálu nebo úředně ověřené kopie aktuálního pojistného certifikátu ne staršího 30 

dnů vydaného pojišťovnou Zhotovitele. 

10. Autorský dozor bude prováděn v termínu realizace stavby. Výzvu k zahájení výkonu autorského dozoru zašle 

Objednatel kontaktní osobě Zhotovitele elektronicky (e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu: 

) minimálně 7 dní před datem zahájení autorského dozoru. Autorský dozor bude vykonáván 

v místě realizace stavby.  

11. Osoba vykonávající autorský dozor se bude účastnit kontrolních dnů stavby, bude se vyjadřovat ke všem změnám 

projektové dokumentace v průběhu realizace stavby, všechny změny odsouhlasené na kontrolních dnech bude 

zakreslovat do projektové dokumentace, zpracuje soupis prací s výkazem výměr ke každé změně stavby a bude 

vyřizovat změny stavby (záměru) na příslušném stavebním úřadě v souladu se stavebním zákonem, zejm. s § 224 

stavebního zákona. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se zavazuje v souladu s článkem 3 Nařízení komise (EU) č. 1078/2012 uplatňovat proces 

sledování definovaný v příloze Nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zároveň si Objednatel vyhrazuje právo na 

sledování opatření ke kontrole rizik, která přijme Zhotovitel. S ohledem na společné bezpečnostní metody 

Objednatele týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti se Zhotovitel zavazuje dodávat věci nebo 

poskytovat služby neohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy. Zhotovitel je dále povinen 

přijmout nezbytná opatření spočívající v provádění analýzy a hodnocení rizik podle nařízení Komise č. 402/2013 o 

společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 a opatření 

k usměrňování rizik podle nařízení komise (EU) č. 1078/2012. Zhotovitel v případě, že je mu známo riziko 

vyplývající z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo jiného zařízení sloužícího k zabezpečení 

provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko má souvislost s plněním předmětu dle této SoD, je povinen 

přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění tohoto rizika a neprodleně informovat Objednatele o 

možném riziku. 

 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.  

Zhotovitel je povinen dodat projektovou dokumentaci včetně vykonatelného povolení odstranění staveb:  

 3x paré v tištěné formě, z toho budou 2 paré potvrzena příslušným úřadem, který vydal povolení záměru, a 

doplněna o platné povolení záměru, 

 1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD-R, USB (ve formátu *.dwg, doc., apod.), 

*
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 1x vyhotovení v digitální formě, na nosiči CD-R, USB (ve formátu *.pdf.) 

 

Všechna vyhotovení jsou zahrnuta v ceně díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě. 

2. Při předání každé části díla Objednatel vyhotoví protokol, ve kterém bude popsán průběh předání a převzetí díla s 

tím, že dle výsledku přejímacího řízení Objednatel: 

a) odmítne dílo převzít, 

b) převezme dílo s výhradami, 

c) převezme dílo bez výhrad. 

3. Protokol podepíší zástupci smluvních stran ve věci provádění díla dle této SoD. 

4. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a bude 

stanovena lhůta, do které je Zhotovitel povinen vady odstranit. Sjednání lhůty k odstranění vad zjištěných při 

předání díla se nepovažuje za změnu doby plnění a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 

1 SoD. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví Objednatel s ohledem na povahu díla a 

povahu vady. Pokud nebude vada díla odstraněna v termínu uvedeném v předávacím protokolu, vzniká 

Objednateli nárok na smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 2 SoD. 

5. Autorský dozor bude poskytován dle výzvy Objednatele dle čl. II. odst. 4 SoD do ukončení demolice stavby, kdy 

ukončením realizace stavby se rozumí odstranění stavby, předání odstraněné stavby do předčasného nebo 

trvalého užívání Objednateli.  

 

VIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že dílo nebo jeho část nebude řádně provedeno v době plnění, má Objednatel nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele, maximálně však 15 % z  ceny 

příslušné části díla bez DPH, s jejímž zhotovením je Zhotovitel v prodlení. 

2. V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění autorského dozoru přesto, že byl k provádění autorského dozoru 

vyzván dle č. VI. odst. 10 této SoD, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc 

korun českých) za každý den prodlení se zahájením plnění autorského dozoru. 

3. V případě, že Zhotovitel nebude řádně provádět autorský dozor v době realizace stavby, má Objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Podmínkou vzniku nároku na smluvní 

pokutu je předchozí upozornění Objednatele, že autorský dozor není řádně prováděn. Právo Objednatele na 

náhradu škody v důsledku neprovádění autorského dozoru zůstává nedotčeno. 

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

uvádějí, že tato smluvní pokuta se vztahuje na prodlení Zhotovitele s řádným odstraněním vad, na které se vztahuje 

záruka, stejně tak jako na prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání díla nebo jeho části.  

5. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytováním součinnosti v průběhu veřejné zakázky na realizaci 

stavby, tj. nebude ve stanovené lhůtě řádně odpovídat na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace nebo 

soupisu prací s výkazem výměr anebo neposkytne ve stanovené lhůtě vyjádření k podaným námitkám týkajícím 

se projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odpovědí na žádost o vysvětlení projektové dokumentace nebo 

soupisu prací s výkazem výměr anebo za každý započatý den prodlení s poskytnutím vyjádření k podaným 

námitkám týkajícím se projektové dokumentace nebo soupisu prací s výkazem výměr. V případě, že Zhotovitel 

bude v prodlení s doručením konsolidované verze projektové dokumentace Objednateli, má Objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč Kč za každý započatý den prodlení.  

6. V případě, že Zhotovitel v rozporu s touto SoD převede svá práva a/nebo povinnosti ze SoD nebo její části na třetí 

osobu bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 100 000,- Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal být neplatný. 

7. V případě, že Zhotovitel k provádění díla použije třetí osobo (poddodavatele) neuvedenou v příloze č. 2 této SoD, 

resp. tato třetí osoba (poddodavatel) nebude Objednatelem schválena dle č. VI. odst. 2, má Objednatel nárok na 

smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé takové porušení. 

8. V případě, že Zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této SoD bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zastavené nebo postoupené 
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pohledávky, minimálně však ve výši 5 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového postoupení nebo 

zastavení, a to i v případě, kdy by se postoupení nebo zastavení ukázalo jako neplatné. 

9. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla vzniká Zhotoviteli právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši 

stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, v platném znění. 

10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není dotčeno právo na náhradu 

škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 

smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se 

nepoužije. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní 

pokuty.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD jsou přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění 

se váží. 

13. Zhotovitel se povinnosti platit smluvní pokutu zprostí v případě, že Objednateli doloží, že splnil veškeré povinnosti 

dle SoD a k úplnému řádnému provedení díla nebo části díla chybí pouze pravomocné rozhodnutí příslušného 

úřadu, kdy Zhotovitel rovněž doloží, že doručil příslušnému úřadu řádně a včas veškeré požadované dokumenty a 

poskytl veškerou součinnost, kterou po Zhotoviteli lze spravedlivě požadovat, avšak příslušný úřad přesto 

(pravomocné) rozhodnutí nevydal. 

14. Prodlení Zhotovitele s řádným plněním Smlouvy a z toho plynoucí důsledky, tedy zejména nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele s plněním, jak je 

uvedeno v čl. X. odst. 2 Smlouvy, nenastávají v případě, že bylo prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost ve smyslu tohoto odstavce a Zhotovitel tuto skutečnost řádně oznámí a prokáže Objednateli 

způsobem dále uvedeným v tomto článku. Prodlení Zhotovitele s plněním díla dle Smlouvy a následky s ním 

spojené nenastávají po dobu existence okolností vylučujících odpovědnost, které zabránily Zhotoviteli v řádném 

plnění smluvní povinnosti v případě, že Zhotovitel: 

a)  do 5 pracovních dnů od jejich vzniku Objednateli řádně oznámí existenci okolností vylučujících odpovědnost, 

a 

b)  do 5 pracovních dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost oznámí Objednateli 

odpadnutí překážky, a  

c)  do 15 dnů po odpadnutí překážky v podobě okolností vylučujících odpovědnost prokáže Objednateli, že 

okolnosti vylučující odpovědnost Zhotoviteli znemožnily pokračování v plnění smlouvy.  

Prodlení a jeho následky Zhotovitele nastávají, resp. trvají v případě, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly 

v době, kdy byl Zhotovitel již v prodlení s plněním Smlouvy.  

15. Za okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

vzniklé nezávisle na vůli Zhotovitele, prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo 

trvale zabránily. V případě, že okolnosti vylučující odpovědnost řádně oznámené dle odst. 11 písm. a) tohoto článku 

trvají déle než 45 dní, je kterákoli smluvní strana oprávněna vyzvat druhou smluvní stranu k jednání o dodatku ke 

Smlouvě, ve kterém budou sjednány nové termíny pro splnění díla.  

 

IX.  Autorské právo 

1. V případě, že výsledkem činností Zhotovitele podle této SoD bude autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorské dílo"), bude nejpozději den, kdy dojde ze strany 

Objednatele k převzetí autorského díla, považován za den, kdy Zhotovitel poskytnul Objednateli oprávnění k 

výkonu práva takové autorské dílo užít všemi způsoby uvedenými v § 12 autorského zákona a dále k provádění 

jakýchkoli úprav autorského díla (dále jen „licence"). Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv autora 

díla bez územního omezení, tedy k užívání autorského díla na území České republiky i v zahraničí, v neomezeném 

počtu přístupových licencí s omezeními, která jsou uvedena v následujícím odstavci. Zhotovitel podpisem této SoD 

výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo zčásti jakékoli 

třetí osobě formou podlicence v souladu s § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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Zhotovitel dále souhlasí se zařazením díla do díla souborného a s užitím tohoto souborného díla. Objednatel není 

povinen licenci využít, je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného Zhotovitelem. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy v rozsahu potřebném pro 

poskytnutí práv dle této Smlouvy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla Objednatelem 

včetně zajištění veškerých oprávnění v souladu s autorským zákonem a dalšími právními předpisy. Zhotovitel je 

povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl 

dílo užívat řádně a nerušeně. Jestliže se prohlášení Zhotovitele v tomto odstavci ukáže nepravdivým nebo 

Zhotovitel poruší jiné povinnosti tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení této Smlouvy a Zhotovitel uhradí 

ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé 

jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na 

náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

X.  Odstoupení od SoD 

1. Každá ze smluvních stran může od SoD odstoupit z důvodů stanovených SoD a zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. 

2. Za podstatné porušení SoD ze strany Zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, případ, kdy: 

a) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla/části díla delším než 30 dnů, 

b) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady díla/části díla delším než 30 dnů, 

c) dílo/část díla vykáže vady, které brání užití díla/části díla ke sjednanému účelu. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od SoD, bude-li zjištěno, že Zhotovitel je v úpadku nebo vstoupí-li Zhotovitel 

do likvidace. 

4. Za podstatné porušení SoD ze strany Objednatele se považuje, zejména pokud se Objednatel dostane do prodlení 

s úhradou ceny díla delší než 30 dnů. 

5. Odstoupení od SoD z důvodu podstatného porušení SoD musí být příslušnou smluvní stranou učiněno v souladu 

s ust. § 2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění bez zbytečného odkladu poté, co k 

podstatnému porušení SoD došlo. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že lhůtou bez zbytečného 

odkladu se pro účely této SoD rozumí lhůta v délce 15 pracovních dnů od okamžiku, kdy se smluvní strana o 

podstatném porušení SoD dozvěděla. 

6. Odstoupení od SoD musí být písemné a musí být zasláno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají 

doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  

 

XI.  Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky z této SoD třetím osobám bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

Objednatel je v případě podezření na insolvenci Zhotovitele nebo její hrozbu nebo podezření na neuhrazení DPH 

nebo její zkrácení či vylákání daňové výhody oprávněn odvést částku DPH z uskutečněného zdanitelného plnění 

přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a 109a zákona o DPH. V takovém případě tuto 

skutečnost Objednatel bez zbytečného odkladu oznámí Zhotoviteli. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se 

pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení SoD za 

uhrazenou. Zároveň Zhotovitel neprodleně oznámí, zda takto provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku Objednatele na základě 

této SoD (nebo jeho části) bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého 

plátce ve smyslu §106a zákona o DPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 

Objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

4. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění 

od Zhotovitele, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně 

podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního způsobu zajištění daně uhradí Objednatel částku DPH podle 

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku 

vhodným způsobem vyrozumí. Zaplacením částky DPH na účet správce daně Zhotovitele se závazek Objednatele 

uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající z této SoD považuje za splněný. 
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5. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze SoD nebo její části na třetí osobu bez předchozího 

výslovného písemného souhlasu Objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje právo takový souhlas neudělit, a to i 

bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s převodem objednatel udělí či nikoli, je Zhotovitel 

povinen mu opatřit a dodat veškeré informace a dokumenty, o které Objednatel požádá. Tato SoD není převoditelná 

rubopisem. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na základě této SoD, a to 

jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být Objednatelem v souladu s touto SoD uhrazena bez ohledu 

na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

7. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a Objednatel není povinen hradit škody vzniklou Zhotoviteli tím, že 

Objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce Zhotovitele, tj. smluvní strany vylučují ust. § 

1990 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8. Osobou odpovědnou na straně Objednatele za akceptaci (převzetí), kontrolu a vyhodnocení předmětu této SoD je  
 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím 

zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských 

států Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo 

Švýcarské konfederace (dále jen „sankce“) a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou 

se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobou uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech 

vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země 

nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající 

sankcím“);  

b. není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve 

vlastnické či řídící struktuře Zhotovitele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny Zhotoviteli, 

Zhotovitele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí 

na jeho fungování; 

c. si není vědom skutečnosti, že by měly být v souvislosti s touto Smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či 

nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající 

sankcím jakýkoli prospěch; 

d. neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, 

správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi, 

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Zhotovitel 

povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli. Porušení shora uvedených prohlášení se 

považuje za porušení SoD podstatným způsobem a opravňuje druhou smluvní stranu od SoD odstoupit. 

 

XII.  Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení SoD, 

které byly mezi nimi v souvislosti s dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této SoD. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že ke dni uzavření této SoD se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného 

předmětu plnění, a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této SoD, tj. neexistuje žádné 

jiné ujednání, které by tuto SoD doplňovalo nebo měnilo.  

2. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž pro vyloučení 

pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném 

technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se 

považuje pouze forma listinná nebo elektronická opatřená elektronickým podpisem. 

3. Jakékoliv jednání předvídané v této SoD musí být učiněno, není-li v SoD výslovně stanoveno jinak, písemně v 

listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem a musí být s vyloučením ust. § 566 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání (včetně e-

mailové korespondence) je bez právního významu, není-li v SoD výslovně stanoveno jinak. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé z této SoD nebo v souvislosti s ní především smírnou cestou. Pokud 

se nepodaří spor vyřešit dohodou smluvních stran, bude spor řešen dle hmotného a procesního práva České 

*
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republiky a k jeho projednání jsou příslušné soudy České republiky v souladu se zák. č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, v platném znění, přičemž místní příslušnost soudu bude určena dle sídla Objednatele. 

5. Smluvní strany vycházejí z úmyslu vykládat ustanovení této SoD, kdykoli to bude možné, jako platná, účinná a 

vynutitelná v souladu se závaznými právními předpisy. Bude-li některé ustanovení této SoD shledáno neplatným, 

neúčinným nebo zdánlivým nebo nevymahatelným, taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost celé SoD s tím, že v takovém 

případě bude celá SoD vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná, neúčinná, zdánlivá nebo 

nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních stran vyplývající z 

této SoD. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jímž bude 

dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako 

bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným. 

6. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této SoD nebo která mají být učiněna na základě 

této SoD, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena, přičemž doručovací adresou je 

adresa sídla, nestanoví-li SoD jinou kontaktní adresu. V případě, že kterákoli smluvní strana odmítne písemnost 

převzít, nebo v případě pochybností o tom, kdy byla písemnost doručena, považují se písemnosti učiněné na 

základě této SoD nebo v souvislosti s ní za doručené okamžikem odmítnutí převzetí písemnosti nebo třetí pracovní 

den po odeslání s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je 

písemnost doručena patnáctým dnem po odeslání. 

7. Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno 

dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě nebo elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem 

a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato SoD ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejnění souhlasí. Zaslání SoD do registru smluv se 

zavazuje zajistit Objednatel neprodleně po podpisu SoD. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele 

o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění SoD bez 

zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID 

datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace SoD 

obdrží obě smluvní strany zároveň).   

9. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex společnosti České dráhy, a.s., 

zveřejněný trvale na webové stránce http://www.ceskedrahy.cz/, zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené 

a pro případ porušení Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s., kterým se rozumí porušení závazků či 

nepravdivost prohlášení Zhotovitelem takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení Smlouvy s 

důsledky v ní sjednanými a předvídanými v části deváté Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s. 

10. Práva a povinnosti z této SoD přecházejí na právní nástupce smluvních stran.  

11. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími. 

12. SoD se v případě uzavření v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

strana obdrží jedno vyhotovení. 
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13. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Seznam kontaktních osob Zhotovitele

Příloha č. 4 – Doklad o pojištění Zhotovitele

Příloha č. 5 – Technické podklady – Zadání prací 

Příloha č. 6 – Povinnosti Zhotovitele při provádění autorského dozoru

Příloha č. 7 – Technická zpráva

V Praze V Praze 

Objednatel: Zhotovitel: 

České dráhy, a.s. SUDOP PRAHA a.s. 

Správce 

..................................... .................................... 

předseda představenstva  

.................................... 

člen představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

v zastoupení Společníka 1, společnosti ATELIER 4 s.r.o., na 
základě plné moci 

.................................... 

předseda představenstva  

.................................... 

člen představenstva 

*
*

*

*

*

*

________________________________
*Obchodní tajemství

*



Příloha č. 1 Smlouvy
*

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 2 Smlouvy 

*

· · Příloha č. 2 - Seznam poddodavatel ů _j 

Obchodní název IC: DIC: Sfd/o Zápis v Kontaktní osoba 
obchodnlm 
rejstříku 

.. 
Cl 

- jiné evidenci 

.• 

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 3 Smlouvy 

*

Příloha č. 3 - Seznam kontaktních osob Zhotovitele 

Jméno a příjmení I Funkce I Telefon I Emailová adresa 

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 4 Smlouvy
*

________________________________
*Obchodní tajemství



Příloha č. 6 Smlouvy 

Stránka 1 z 1 

Příloha č. 6 – Povinnosti Zhotovitele při provádění autorského dozoru 

 Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

 účast na kontrolních dnech,

 zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského dozoru obvykle dochází, a chronologické
zapisování výkonů do formuláře Záznam o průběhu autorského dozoru, který bude po ukončení provádění
autorského dozoru předán odpovědné osobě Objednatele,

 kontrola dodržování schválené projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením,

 poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost provádění stavby,

 kontrola dodržování schválené projektové dokumentace zhotovitelem stavby při odstranění stavby,

 posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace a
projednání těchto navrhovaných změn s Objednatelem před jejich realizací,

 posuzování změn projektové dokumentace navržených zhotovitelem stavby.

 posuzování následujících technických hledisek při realizaci stavby:

 použití stanovených materiálů, 

 dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů, 

 dodržení dispozičního a konstrukčního řešení,  

 dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů, 

 poskytování vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené
projektové dokumentaci z technického hlediska a projednání těchto požadavků s Objednatelem,

 posuzování oprávněnosti požadavku zhotovitele stavby na změnu v množství materiálu nebo objemu prací oproti
projektové dokumentaci,

 součástí autorského dozoru jsou i činnosti v této SoD výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení činnosti nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem a zkušenostem měl nebo
mohl vědět,

 poskytování vyjádření a součinnosti při uplatňování práv z vadného plnění v záruční době.
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Oblast Plzeňského kraje 

Vyhotovení dokumentace pro odstranění staveb, včetně vydání rozhodnutí o 
povolení k odstranění staveb. 

Investor: 

České dráhy, a.s. 

Praha 1, nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 

Zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 

Praha, únor 2025 

Zpracoval: 

Identifikace staveb, umístění staveb a rozsah jejich odstranění: 

Bělá nad Radbuzou: Sklad MTZ, st.p.č. 286/7, k.ú. Bělá nad Radbuzou - SAP 04_682, IC5000321466 

- objekt se nachází v železniční stanici Bělá nad Radbuzou. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou

budovu. Odstranění stavby proběhne současně se stavbou „Garáže motorových vozů“ umístěnou

na pozemku st.p.č. 286/6 v k.ú. Bělá nad Radbuzou.

Bělá nad Radbuzou: Garáž motorových vozů, st.p.č. 286/6, k.ú. Bělá nad Radbuzou - SAP 04_664, 

IC5000321469 

- objekt se nachází v železniční stanici Bělá nad Radbuzou. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou

zděnou budovu. Odstranění stavby proběhne současně se stavbou „Skladu MTZ“ umístěného na

pozemku st.p.č. 286/7 v k.ú. Bělá nad Radbuzou.

Borovany: Traťový okrsek, st.p.č. 560, k.ú. Borovany - SAP 03_162, IC5000190364 

- objekt se nachází v železniční stanici Borovany. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou

železobetonovou budovu. Součástí demolice je pouze stavba samotná.

Bor u Tachova: DKV remíza vč. vodárny, st.p.č. 439, k.ú. Bor u Tachova - SAP 04_39, IC5000321461 

- objekt se nachází v železniční stanici Bor u Tachova. Jedná se o částečně jednopodlažní,

nepodsklepenou stavbu. Součástí demolice je pouze stavba samotná.

Domažlice: SNV soc. z. (panel. domek), st.p.č. 4048, k.ú. Domažlice - SAP 04_433, IC5000162606 

- objekt se nachází v železniční stanici Domažlice. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou

železobetonovou budovu. Součástí demolice je pouze stavba samotná.

Horažďovice: ST útulek, st.p.č. 1628, k.ú. Horažďovice - SAP 04_591, IC5000162662 

- objekt se nachází v železniční stanici Horažďovice. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou zděnou

budovu. Součástí demolice je stavba samotná vč. řešení přístupu k objektu (odstranění části plotu

na pozemku p.č. 2775/17 a jeho znovu obnovení).

Příloha č. 7 Smlouvy

*
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Hrádek u Sušice: Skladiště, st.p.č. 101, k.ú. Hrádek u Sušice - SAP 04_485, IC5000162741 

- objekt se nachází v železniční stanici Hrádek u Sušice. Jedná se o přízemní, nepodsklepený

dřevěný objekt. U této bude nutné provést sondy pro určení skladby podlahy z důvodu posouzení

částečného odstranění či ponechání drážní rampy pod objektem.

Klatovy: SNV provoz. budova (panel. domek), st.p.č. 1948, k.ú. Klatovy - SAP 04_497, IC5000162600 

- objekt se nachází v železniční stanici Klatovy. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou

železobetonovou stavbu. Součástí demolice je stavba samotná vč. přilehlého „ocelového přístřešku“

stojící na pozemku p.č. 2306/42 (přístřešek není zapsaný v evidenci katastru nemovitostí).

Klatovy: Laboratoř, st.p.č. 4909, k.ú. Klatovy - SAP 04_628, IC5000279974 

- objekt se nachází v depu kolejových vozidel (DKV). Součástí demolice je pouze stavba samotná.

Kolinec: Vodárna (vodojem podzemní), st.p.č. 311, k.ú. Kolinec - SAP 04_349, IC6100200085 

- objekt se nachází v železniční stanici Kolinec. Jedná se o přízemní objekt s podzemím vodojemem.

Součástí demolice je stavba samotná vč. podzemních prostor a terénních úprav.

Nemilkov: Skladiště, st.p.č. 76, k.ú. Nemilkov - SAP 04_461, IC5000162745 

- objekt se nachází v železniční stanici Nemilkov. Jedná se o přízemní, nepodsklepený dřevěný

objekt. U této bude nutné provést sondy pro určení skladby podlahy z důvodu posouzení částečného

odstranění či ponechání drážní rampy pod objektem.

Plasy: Sklad paliva, st.p.č. 61/5, k.ú. Plasy - SAP 04_202, IC5000167344 

- objekt se nachází v železniční stanici Plasy. Jedná se o přízemní, nepodsklepenou zděno - dřevěnou

budovu. Součástí demolice je stavba samotná.

Stupno: DKV SS útulek, sklad, garáž, st.p.č. 63/2, k.ú. Stupno - SAP 04_169, IC5000167514 

- objekt se nachází v železniční stanici Stupno. Jedná se o přízemní, nepodsklepený zděný objekt.

Součástí demolice je stavba samotná.

Sušice: Sklad plechový (úschovna), p.č. 2377/4, k.ú. Sušice nad Vltavou - SAP 04_727, IC6100590922 

- objekt se nachází v železniční stanici Sušice. Jedná se o přízemní, nepodsklepený plechový objekt,

který není zapsán v evidenci katastru nemovitostí. Součástí demolice je stavba samotná.

Žichovice: Úschovna kol, dřevěný sklad, p.č. 1109/9, k.ú. Žichovice - SAP 04_501, IC5000162649 

- objekt se nachází v železniční stanici Žichovice. Jedná se o přízemní, nepodsklepený plechový a

dřevěný objekt, který není zapsán v evidenci katastru nemovitostí. Součástí demolice je stavba

samotná.

Všechny vyjmenované stavby jsou dle listu vlastnictví v majetku Českých drah, a.s. 

Soupis prací: 

 Prohlídka staveb, zaměření staveb, vyhotovení sond pro určení skladby podlah z důvodu

posouzení částečného odstranění či ponechání drážních ramp pod objekty v žst. Hrádek u

Sušice a Nemilkov.

 Dokumentace pro odstranění staveb: vyhotovení dokumentace pro odstranění stavby v rozsahu

přílohy č. 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů dle

podmínek stanovených zadavatelem. V souladu s obecně závaznými právními a technickými

předpisy a platnými technickými normami. Dokumentace pro odstranění stavby bude dodána v

3x vyhotoveních (v tištěné podobě) a 1x na datovém nosiči (CD, USB) ve formátech PDF a
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otevřeném formátu dwg., doc., apod. Další případné požadavky má předmět plnění jsou uvedeny 

v návrhu smlouvy a jejích přílohách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. 

 Inženýrská činnost pro odstranění staveb - Pravomocné rozhodnutí o povolení odstranění

staveb: předmětem výkonu inženýrské činnosti je projednání navrhovaného odstranění objektů

s dotčenými orgány státní správy (DOSS), veřejnoprávními organizacemi, DESÚ a dotčenými

osobami, zajištění předepsaných dokladů a stanovisek potřebných k vydání rozhodnutí -

rozhodnutí o povolení odstranění staveb, případně dalších stanovisek a rozhodnutí, která jsou

nezbytná a podmiňující pro odstranění staveb a to včetně obstarání pravomocného rozhodnutí

- rozhodnutí o povolení odstranění staveb.  Dále dle již zapracovaných podmínek a požadavků

do zadání. Dokladová část dokumentace bude vyhotovena v 3x (v tištěné podobě) a 1x na

datovém nosiči (CD, USB) ve formátu PDF.

 Vytyčení a zaměření inženýrských sítí, včetně technické dokumentace.

 Autorský dozor: Autorskému dozoru projektanta bude v dostatečně včas oznámeno datum plánu

provádění demoličních prací. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu demoličních prací.

 Zhotovitel projektové dokumentace je povinen spolupracovat s objednavatelem v průběhu

veřejné zakázky na realizaci stavby dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel v tomto

případě je povinen odpovídat na žádosti o vysvětlení projektové dokumentace nebo soupisu

prací s výkazem výměr neprodleně, tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti o

vysvětlení zhotovitelem.

 Vyhotovení plánu organizace výstavby (POV) k jednotlivým objektům určených k odstranění.

 Zadávací rozpočet: Součástí dokumentace je i zpracování položkového soupisu prací po

oddílech a profesích a vyhotovení zadávacího rozpočtu včetně specifikace standardů v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na demoliční

práce a soupisu demoličních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů. Rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS v aktuálním ceníku prací.

 Kontrolní rozpočet: Součástí dokumentace je i zpracování položkového soupisu prací po

oddílech a profesích a vyhotovení kontrolního rozpočtu včetně specifikace standardů v souladu

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na demoliční

práce a soupisu demoličních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších

předpisů. Rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS v aktuálním ceníku prací.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem a předložení rozdílového 

protokolu. 

________________________________
*Obchodní tajemství
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