Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzavfiena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

pfispévkova organizace: Stiedni Skola obchodni, Ceské Budé&jovice, Husova 9
sidlo: Husova tF. 1846/9, 370 01 Ceské Budé&jovice

1CO: 00510874

DIC: Cz00510874

&islo Uctu: e A

datova schranka: vw8jfk5

Jjednajici prostrednictvim: Mgr. Jarmila Benyskova, Feditelka

tel., e-mail: MRS AT, TS R

na strané jedné jakozto objednatelem (dale jen ,objednatel")

a
spolecnost: Roman Kucera
sidlo: Preslova 789/19, 370 01 Ceské Budé&jovice
1CO: 608 23 020
DIC: CZ6908271249

zapsanou v Zivnostenském rejstfiku u Méstského Gradu v Ceskych Budé&jovicich pod &. j.:
7/529/2023/DBa/56068/3

Cislo uctu: B AL W AL

bankovni spojeni: et i e

datova schranka: 4758kq3

jednajici prostfednictvim: Romanem Kucerou

tel, e-mail: snr R, S e RS R

na strané druhé jakozto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zadkladé vysledku zadavaciho Ffizeni, aby se stal zhotovitelem dila:
~Rekonstrukce vodovodni pfipojky vé. vodomérné sestavy" (dale jen ,zakazka).
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II.

Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.
ve znéni pozdé&jsich predpist, kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakadzky na stavebni
prace.

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich
celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych v této
smlouvé radné provést pro objednatele dilo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvori
ptilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodé&lkl prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

III.
Predmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni préace na objektu Stiedni Skoly
obchodni, Ceské Budé&jovice, Husova 9, budova na adrese Husova t¥. 1846/9, 370 01 Ceské
Budéjovice 3 (dale jen ,budova"“), které spocivaji v rekonstrukci vodovodni pFipojky vé. vodomérné
sestavy. Detailni popis pfedmétu dila je uveden v pFislusné projektové dokumentaci dle odst.
2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Vodovodni pfipojka Stredni skola
obchodni Husova 9 Ceské Budé&jovice™ zpracovanou spoleénosti BK architekti, s. r.0., duben
2025 a ,Rekonstrukce vodovodni pFipojky vé. vodomérné sestavy pro objekt SSO Husova 9%,
zpracovanou Ing. Ondiejem Vomackou, duben 2025 (dale jen ,projektova dokumentace").
Zhotovitel se s projektovou dokumentaci Fadné seznamil, obdrzel a pfevzal ji v potifebném
poctu vytiskili pred podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé zhotovitel nevznasi Zadné
namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi Cinnosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. V. této smlouvy, a to zejména:

pred realizaci stavby zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci, ktera bude odsouhlasena autorem
projektové dokumentace;

zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k radnému
provedeni predmétu dila;

zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust.§ 164 zakona
¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon, pficemz ke kazdé zméné této osoby je nezbytny predchozi souhlas
objednatele; zhotovitel je povinen pro Ucely udéleni souhlasu objednatele poskytnout objednateli
doklady prokazujici kvalifikaci pfislusné navrhované osoby; stavbyvedouci zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak miZe byt pouze fyzickd osoba, kterd ziskala opravnéni k své
¢innosti podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy vyhradné osoba autorizovana;

zajistit v ramci zafizeni stavenisté odpovidajici a pfimérené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy;
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zabezpecit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich prévnich predpis(;

zajistit pripadné prechodné dopravni znaceni dle zvlastnich pravnich predpist

zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

zajistit bezpeCnou manipulaci s odpady;

zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpad@ v souladu s pfislu$nymi pravnimi predpisy;

zajistit zhotoveni priibézné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a predd objednateli
prib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

prijmout veskera opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

zajistit vSechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle €SN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisd platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazéno dosazeni
predepsané kvality a predepsanych technickych parametrl dila, a predat vegkeré doklady o provedenych
zkouskach objednateli; Uspésné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou radného dokonceni dila
dle této smlouvy.

zpracovat a predat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila vietné
skutecného zaméreni v souladu se znénim stavebniho zakona, a zvlastnimi pravnimi predpisy, a to ve 3
vyhotovenich v tisténé podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

zpracovat ¢i jinak zajistit zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohlaseni o shodé a jiné
doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd,
a tyto doklady predat objednateli.

V ptipadé&, ze bude nezbytné v prib&hu provadéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jakoZ provést i veskeré
souvisejici projekcni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje naklady, pricemz veskera
zména ¢i dopracovani projektové dokumentace podléha predchozimu schvaleni objednatele.

4. Identifika¢ni idaje stavby a misto plnéni:
Nézev stavby: ,Rekonstrukce vodovodni pFipojky vé. vodomérné sestavy"

Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Ceské Budéjovice

Obec: Ceské Budéjovice

Misto plnéni: Husova tF. 1846/9, 370 01 Ceské Budéjovice 3

5. Predmétem dila této smlouvy jsou dale tyto Cinnosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle ¢l. V. této
Smiouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiCastnit pfi kolaudovani vSech zhotovitelem realizovanych Uprav
budovy. Soucasti predmétu dila je téz zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mésicnich
zprav o pribé&hu stavby dila, a pfipadné dal&ich dokladd vyzadanych objednatelem z ddvodu dokladovani
dotacniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, do&asnych staveb, pfechodnych meziproduktd, provedeni
predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajit&ni dokumentl pozadovanych touto smlouvou a obecné
zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéené pozemky tietich osob. Uvedeni do plvodniho stavu doloZi zhotovitel
zapisem (protokolem) s vlastnikem (spréavcem) pozemka.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym ci
vysokym teplotdm, deéti, zéplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni &kod vzniklych v dlsledku t&chto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR

schvaleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédceni (prohlaseni o
shodé dle § 13 zadkona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpecnostni listy dle a zakona ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné
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nékterych zdkonl, v platném znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani
na misto plnéni.

7. Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich pfedchozim
pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

8. Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v¢. jejich ocenéni, a to ve formé zmeénového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavrit dodatek k této smlouvé na zakladé schvalenych
Zménovych listld, a to vzdy k poslednimu pracovnimu dni ptislusného mésice, pokud nebude
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledn&ny dopady schvalenych Zmé&novych listd
do Smluvni ceny a Termind dokonleni. NavySeni ceny dila v rozmezi K& 200 - 500 tis.
schvaluje clen Rady Jihoceského kraje pro verejné zakazky a ¢len Rady Jihoceského kraje
pro skolstvi. Navyseni ceny dila nad K¢ 500 tis. podléha schvaleni Radou Jihoceského
kraje.

Pfredmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jez jsou obsazeny v této smlouvé a jejich
prilohach. Dilo téz zahrnuje vsechna ostatni souvisejici plnéni a prace podminujici Fadné
dokonceni dila, tzn. veskeré cinnosti zhotovitele provedené za Gcelem zajisténi plné funkcnosti
dila, kolaudace dila a parametri dila stanovenych projektovou dokumentaci, to vée na naklad a
nebezpeci zhotovitele.

IV.
Prohlaseni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smlouvy,
jsou mu znédmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila
za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v ¢l. V. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle ¢l. VII. této
smiouvy.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred podpisem této smlouvy podrobné sezndmil s obsahem této smlouvy a
se vSemi dokumenty tvoficimi prilohy této smlouvy. Souclasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné
vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsazeny
v predané projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel déle prohlasuje, ze v cené dila dle ¢l. V. této Smlouvy jsou zahrnuty veskeré prace a material,
které jsou nutné k radnému provedeni dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se skutecnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel rovnéz
prohladuje, Ze je mu znédm c&asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzajemné
vazby jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé& upravi, pFipadné pFizplsobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

V.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena na zakladé ocenéného soupisu praci (vC€. vykazu vymeér), ktery je nedilnou soucasti
a Prilohou €. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.
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Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. III. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse pFipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 225 700,-
DPH z celkové ceny: 47 397,-
Celkova cena vcéetné DPH: 273 097,-

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 4.7.2025, jejiz ¢ast ocenény
soupis praci s vykazem vymér je prilohou a soucasti této smlouvy o dilo.

Celkova cena dila je sjednana jako nejvySe pripustna, neprekrocitelnd a pevna po celou dobu realizace
dila. Dojde-li po uzavfeni smlouvy o dilo ke zméné darovych predpistl, bude k cené dila pfipoctena DPH
dle dariovych pFedpist platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného pln&ni. Smiuvni strany se dohodly, Ze v
pfipadé zmény ceny DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba
DPH bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a v€asnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v&. &innosti souvisejicich s realizaci dila dle €&l. III. této smlouvy a nakladl spojenych s témito
¢innostmi. Cena dila dale zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na
pouzivani strojl, naklady na vyrobu, obstardvani a prepravu zafizeni, materidld a dodavek vé&etné
vedkerych spravnich a mistnich poplatkd, pfevod prav, pojiéténi, dan&, cla, spravni poplatky, provadéni
predepsanych zkoudek, zabezpe&eni prohlddeni o shodé&, certifikatd a atestd vdech materiall a prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:
objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

pfi realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy a dodavatel ani objednatel

je nezavinil a ani je nebylo mozné predvidat a tyto skutecnosti maji vliv na cenu dila,

pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od projektové dokumentace predané objednatelem, jako napf.

neodpovidajici geologické udaje apod.
V pripadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pripadé
zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu uvedeny se pouziji jednotkové ceny v té cenové
soustavé, kterou zhotovitel pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Vylouceny jsou zmény ¢i Upravy ceny
dila, které jsou v rozporu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisl (dale jen ,ZZVZ"), zejména takové, na zakladé kterych by mohlo
dojit k podstatné zméné prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

VI.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na ucet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).
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Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximalné 1x mési¢né, které budou
vystavené zhotovitelem na zakladé soupisu skuteéné& provedenych praci, resp. zjistovaciho
protokolu. Zjistovaci protokol (soupis skuteéné provedenych praci) bude vidy potvrzeny technickym
dozorem stavebnika (TDS - dfive a dale v textu téz alternativé oznaceno dfive bézné uvadénou zkratkou
jako TDI - technicky dozor investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura
neplatna. Soucasti konecné faktury musi byt navic protokol o predani a prevzeti dila bez vad
a nedodélkd (Konecny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ¢ast sjednané
ceny dila (z&drzné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az po predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.

Dil¢im pFedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi konec¢ném predani a prevzeti
dila jako celku zhotoviteli vady a nedodé&lky ¢&asti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive zjistovacim
protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat nalezitosti darfiového dokladu stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve zné&ni pozd&jich predpisl a zdkonem &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozd&j&ich predpisd. Faktura bude vystavena aZ po pFedani a prevzeti dila, a v pfipadé vad a nedodélk{
po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych vad a nedodé&lka.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnii ode dne prokazatelného doruceni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, ze faktura byla dorucena treti den po prokazatelném odeslani.

V pripadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané
zavazné terminy spinény. Objednatel je dale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze
zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjednédna naprava.

V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén
ji vratit zhotoviteli k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo noveé
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestéva bézet plivodni Ihdta splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni oprdvnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbytecného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruceni nevznika narok na platbu a
jejim doruéenim nezadina bé&Zet Ihiita splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za splnény v den, kdy je dluzna ¢astka odeslana z bankovniho
uctu objednatele.

VII.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni stavby je stanoven na paty kalendarni den po nabyti Ucinnosti této smlouvy, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.
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s sve

Termin pro dokonceni stavby: 30 dni od nabyti G¢innosti smlouvy o dilo

2.

a)

b)

<)

d)

e)

f)

g)

h)

Pfedmétem realizace je Rekonstrukce vodovodni pfipojky vé. vodomérné sestavy. Zhotovitel je
povinen respektovat provozni podminky objednatele a uzivateld budovy, ze kterych vyplyvaji zejména
nasledujici omezeni a pozadavky:
Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vSedni dny od 6.30 do 21.00. Mimo tuto vyhrazenou dobu a
o vikendech a svatcich je mozné provadét pouze nerusici prace (prace nehlu¢né a neprasné).

Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpecny vstup do budovy pro zaky a zaméstnance
objednatele.

Veskeré prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitfniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni
a dalsi techniky, nabytku apod.

VSechny prace, které mohou byt realizovany z venkovniho prostoru, budou realizované z venkovniho
prostoru se zasobovanim po fasadnim leSeni.

Venkovni stavenisté musi byt fadné ohraniceno a zabezpeceno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveni&té nepovolanym osobdm z divodu bezpe&nosti prace. Hranice staveni&t& musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpecny provoz objektu.

Klice od vyhrazenych nebo spolecné s objednatelem uzivanych prostor prevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel vymeénu zamku (vlozky) a nakup pfislusného
poctu kli¢h na vlastni naklady.

Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpecim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, ze provede Uplny Uklid pfistupovych cest
do objektu vzdy po skonceni své kazdodenni pracovni innosti.

Veskeré dalsi &innosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovéch,
pfistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz, budou
pfedem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni&té v terminu nejpozdé&ji 5 kalendarfnich dn{ pred
terminem zahajeni praci stanovenym v odst. 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle €&l. III. této smlouvy do 5 kalendafnich dnd ode dne
predani stavenisté k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. III. této smlouvy v zavazném terminu dle ¢l. VII.
Doba provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢l. III. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l.XVIII. této smlouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila s
ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den" a ,,hodinu™ a ,misto konani®.

Vyskytne-li se v priib&hu plnéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich presny soupis
vcetné jejich ocenéni dle ¢l. V., odst. 7 smlouvy a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich
zahajenim formou zménového listu, a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a
jeho cenu. Takové prace mize zhotovitel zahajit pouze v piipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek
k této smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit nalezitosti podle podminek
poskytovatele dotace a bude opatfen podpisem TDI a opravnénym zastupcem objednatele (jeho
statutarnim organem ¢i osobou jim k tomu Fadné zmocnénou).
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VIII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani ve Ihdté dle €. VII. odst. 3 této smlouvy. Stavenisté
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to
vée s ohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O predani
stavenisté (resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi pfedani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a odstranit veskeré necistoty a
odpady vzniklé v disledku jeho ¢innosti pii provadéni dila. Je téZ povinen zabezpelit zafizeni staveniété,
a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem. Nebude-li i pfes pisemnou
vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto naklady uhradit
(naklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem prevzeti stavenisté odpovida za dodrzovani predpisd, tykajicich se bezpeénosti a ochrany
zdravi, protipoZarnich predpisd a predpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vsSechny pracovniky
zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pracovnikll, poZzarni ochrany a hygieny préace podle jejich profesniho zafazeni, a to pred
zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zGc¢astnit se seznameni se specifiky stavenisté, které
bude provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr).
Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida za znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenistg,
pripadné na tu Cast stavenisté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého
je povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i daldi skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pInéni
svych zdvazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 166
stavebniho zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto udaje:

Jména a prijmeni pracovnikl pracujicich na stavenisti

Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy odstup

Dodavky materialG, vyrobkd, strojl, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

Zapisy z kontroly provadeéni dila dle ¢l. IX. této smlouvy.

Opatreni provedena v souladu s predpisy o bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho
prostredi

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zapisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen ,TDI"),
pripadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisiim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdé&iji
do 7 pracovnich dnl od predéni original zapish dle odst. 7 tohoto ¢lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
zmé&novych listll, a dodatkd této smlouvy. Original stavebniho deniku predd zhotovitel objednateli pfi
predani dila.
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10. Objednatel umozni zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité€, pripadné dalsich médii, v misté stavby,
vyhradné vsak za ucelem provedeni dila.

IX.

Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné&, véas a v odpovidajici kvalité za pouziti postupl a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrzovat veskeré podminky sjednané v této smlouvé a
jejich prilohach. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen plnit podminky prislusnych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohladeni stavebnich Gprav a pozadavky dotéenych organl souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich organl a kontrole ze strany osoby, kterou pro
tyto Ucely povéril objednatel (TDI, zastupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

2. Objednatel je opravnén povérit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany - TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Ucelem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se soucasné zavazuje urcit a jmenovat koordinatora bezpecnosti prace
na stavenisti.

3. TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoz Ukolem budou c¢innosti spocivajici zejména
v prejimani dokoncenych casti dila, v kontrole a prejimani dilcich praci, které budou dalSimi ¢innostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkli, provéFeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a reseni
pfipadnych zmén. O takovém povéreni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahajeni Cinnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat veskeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlasky
€SN, technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti, zejména prredpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zzivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud poru$enim té&chto predpisi vznikne objednateli & tietim osobam jakakoliv $koda, nese
vzniklou skodu, jakoz i veskeré dalsi naklady zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadieni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji
predmétného dila.

5. Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na mist& provadéni dila vykonavat prace.

6. Objednatel je sam nebo prostiednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyZadat si jakékoliv informace ohledn& priib&hu provadéni dila.
Pro Ulely kontroly priib&hu provédéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych
pro radné provadeéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pred jeho konanim, pfipadné postaci uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnll jsou povinni se zG&astnit zastupce objednatele pro
véci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpecnostni technik a zastupci zhotovitele.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho
plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych népravnych opatieni a Ukold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
pisemné preda vSem zlUcastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni
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dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které
se staly nep¥istupnymi, na sv{j naklad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidda za bezpecCnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomdtickami.
Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomtckami,
obzvlasté prilbami.
Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné Ci psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousSce jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkousSce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a Gc¢inné spolupracovat
na vysetreni takového urazu.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel(, majici prislu&nou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky
stav je v souladu s pFislusnymi pravnimi a provoznimi piredpisy a jejichZ provoz (uziti) je na Gzemi Ceské
republiky schvalen.

Zhotovitel je pFi ¢innosti dle této smlouvy povinen dlsledn& dodrZovat pravni predpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje svoji ¢innost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zameéstnanci v fadném pracovnim poméru,
prostiednictvim jiného zamé&stnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vy&e uvedenym zdkonem,
ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu
vzniklou v disledku pFipadnych sankci ulozenych objednateli za porudeni predpisdi o zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji
¢innost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila
v prostoru praci zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel
zavazuje bez prodleni nahradit.

Veskera vyhrazena technickd zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouzivand v misté
provadeéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych
prredpist a musi byt prib&zné podrobovéna predepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych zafizeni
musi byt prokazateln& odborné zplsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichz provoz
vyzaduje zvlastni odbornou zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojli, vysokozdviznych vozikd,
stavba a bourani leSeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouZivana na stavenisti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovida platnym predpisim a normam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace a ochrany
Zivotniho prostiedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojli a zafizeni je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli predloZit.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené
tyto uvést do pdvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tieba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. VSechny
naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s nakladanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢&innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpe¢nymi latkami a protipozarni ochranou. Veskeré naklady s tim
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spojené nese zhotovitel. Pokud poru$enim té&chto predpisl vznikne jakékoliv koda, nese vedkeré vzniklé
naklady zhotovitel.

15. Pii realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy
dopad na zivotni prostiedi.

16. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, €SN nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak prokazanou skodu financné uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v Piloze ¢&. 2
této smlouvy ,Seznam poddodavatel(*. Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

X.
Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel je povinen pisemné& ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dn pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnll od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit prejimaci fizeni a radné v ném pokracovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Objednatel k predani a prevzeti
dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodé&lkd, nebo které
ma pouze drobné vady a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto
vady a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu v terminech dohodnutych s
objednatelem (nebude-li termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd), pti¢emz se
objednatel zavazuje, e umozni zhotoviteli pro potfebu odstran&ni vad a nedodé&lkd pfistup do svych
objektll a na sva prostranstvi. Soupis t&chto vad a nedodélkl s uvedenim terminl jejich odstranéni bude
soucasti Dil¢iho/Konecného protokolu o predani a prevzeti dokoncené dil¢i ¢asti dila.

3. Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o kone¢ném predani
a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim termin{ odstranéni.

4, Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

5. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

e technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku dodavky na
misto plnéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dilG;

e  zapisy o provéieni praci a konstrukei zakrytych v prdbé&hu praci;

e  zapisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

e  origindl stavebniho (montézniho) deniku;

e doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

e navod obsluhy a udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

o fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD;

¢ dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e dalSi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smiuvni strany si sjednali, Ye bez vy3e citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za ¥4dné& dokonéené a

schopné k predani a prevzeti.

6. Pred predanim dila bude za Ucasti zastupcl obou smluvnich stran provedeno ovéFeni funkénosti dila
zkusebnim provozem a bude provedena instruktdZ objednatelem uréenych zaméstnanct pro obsluhu dila.
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Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel provést Fadné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
Ihdté 5 pracovnich dni ode dne predéni a prevzeti dila, pokud v protokolu o preddni a prevzeti neni
dohodnuto jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.

vrs v

Nebezpedi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeci Skody na dile pfechazi na objednatele okamzikem predani pfislusné casti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do Uplného predani prislusné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a jeho
podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, Zze § 2598 obcanského
zakoniku se na zavazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze vedkeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd,
vzord apod., jakoZ? i jiné informace a materidly sv&fené objednatelem pred zahajenim nebo v priib&hu
praci ke zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materidly a informace ke svému
prosp&chu nebo prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materidlim a informacim pfistup tretim
osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouzije takové materidly a informace
k jinym ucelm, neZ pinéni zavazku této smlouvy.

XII.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 obCanského zakoniku, Ze stavba (budova), na které
je dilo provadéno, je soucasti pozemkd parc. &. 4402, 4403 a 4404 v k.u. Ceské Budéjovice 3, obec Ceské
Budéjovice.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke vsem soucastem dila v okamziku, kdy neni mozné pfislusnou
soucast dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poskozeni dané soucasti
dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
které je dilo provadéno, okamzikem protokolarnino predani prislusné casti dila, nejpozdéji vsak
v okamziku prevzeti dila jako celku.

XIII.
Sankce a smluvni pokuty

VysSe sankce za nesplnéni konecného terminu dle ¢l. VII., odst. 1. této smlouvy plnéni je stanovena na
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiluvni strany si sjednaly pro ptipad, Ze zhotovitel nezahaji provadéni dila do 5 kalendaFnich dn{l ode
dne predani mista k provadeéni dila dle ¢l. VII odst. 1. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle ¢l. VIII.,
odst. 5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na stavenisti objednateli,
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smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjiStény pripad nedostupného
stavebniho deniku na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad poruseni planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
~BOZP") zhotovitelem smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy
zjistény pripad poruseni planu BOZP.

Smluvni strany si sjednaly pro pripad, ze zhotovitel neprovede radné vyklizeni stavenisté v terminu
stanoveném dle ¢l. X. odst. 7. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy
i zapocCaty den prodleni

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodrzi termin Fadného odstranéni reklamované
zarucni vady dle ¢l. XV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni, za kazdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim Uctovanych castek drok z prodleni ve
vysi stanovené predpisy prava obcanského (zejména pak provadécimi predpisy k obcanskému zakoniku),
nejméné vsak 0,015 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vG¢&i zhotoviteli dle této smlouvy, je

opravnén jednostranné zapocist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v plné vysi.

Pro urceni vySe smluvni pokuty je rozhodna cena v K¢ bez DPH.

XIV.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dobé, tj. po predani
a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zarucni dobé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost pInéni svych dodavatell a
dalSich osob, které vyuzil k plnéni dila, a za kvalitu a jakost vSech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatriovat veskeré naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky resit a plnit zadvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolecna a nerozdilna s tfetimi osobami.

XV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé plnéni
dila v¢&. véech komponentll, po dobu 60 mésicl.

Zaruéni Ihita pro dodavky, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce Ihlity poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésicd.

Zarucni doba zacina bézet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj. podpisem
Konec¢ného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruc¢ni dobé splfiovat pozadavky
na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi predpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZzadavky
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nespliuje, je takova odchylka kvality dila povaZzovana za vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené
IhGt& a na vlastni nédklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjisténi. V reklamaci musi byt vada popséana.
Dale v reklamaci objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstranéni vady. Smluvni strany si
sjedndvaji, ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zplisobl odstranéni vady:

dodani nové véci bez vady,
oprava Veci

Objednatel bude reklamace dorucovat prostfednictvim datové schranky. V pochybnostech s doru¢enim se
ma za to, ze reklamace byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do pracovnich 2 dnl po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrzeny
termin podléhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, ze nastoupi
k odstranéni vady nejpozdé&ji do 7 dnl od obdrZeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstrané&ni
reklamované vady ani do 7 dnti po obdrZeni reklamace, je objednatel opradvnén povéfit odstran&nim vady
jinou specializovanou osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zplsob odstranéni vady v ¢ase odpovidajicim podminkdam a
povaze vady.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ih{ty, pficemZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v&as uplatnénou.

XVI.
Bankovni zaruka za Fadné pInéni zarucnich podminek

Bankovni zaruka neni pozadovana.

1.

XVII.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho ¢innosti véetné
moznych $kod pracovnikd zhotovitele, a to do vy$e ceny dila bez DPH. Pojisté&ni odpovédnosti za $kodu
z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat skody na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim) a na zdravi
(Urazem nebo nemoci):

2.

zplsobené provozni &innosti zhotovitele;

zplsobené vadnym vyrobkem;

vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, dodavkami a sluzbami;
vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;

vzniklé na vécech zaméstnancd.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz zhotovitel fadné a vcéas uhradil pojistné. Vyse
spoluticasti zhotovitele nesmi presahnout 15 %. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani
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predlozit objednateli nejpozdéji v den podpisu smlouvy. Nepredlozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi,
opravnuje objednatele k odstoupeni od podpisu smlouvy.

3.

Povinnosti smluvnich stran pFi vzniku pojistné udalosti

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeluje veskeré Ukony viéi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVIII.
Opravnéné osoby

1. Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Mgr. Jarmila Benyskova, reditelka
Za zhotovitele: Roman Kucera

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zmeénu smlouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Petr Jiracek, stavebni dozor
Za zhotovitele: Roman Kucera
2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

e na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

e  kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovani technologickych postupt, technickych predpist
a norem, dodrZovani pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

e provadét kontrolu dodrzovani prisludnych predpist pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢&l. IX.
Provadéni dila této smlouvy);

e  provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikll zhotovitele a technické zplsobilosti stroji a zafizeni
pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

e vydat pokyn k provedeni dechové zkougky pracovnikl zhotovitele;

o vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pInéni pro nedodrzeni pFisluénych piredpist nebo ustanoveni této
smlouvy;

e  zastavit pouzivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfuji podminky pfislunych predpisG nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

e vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni ptisludnych bezpeé&nostnich predpist nebo
ustanoveni této smlouvy.

e odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén predmétu
a rozsahu dila;

e odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni mozné dilo
prevzit;

e vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusuji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

o  provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montéZnim) deniku a vyjadiovat se k zapisim zhotovitele.

3. Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)

zodpovida za:

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

vedeni stavebniho (montazniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku IX. této smlouvy.
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Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smlouvy, nejsou-li soucasné statutarnimi zastupci smluvnich stran.

XIX.
Zmény a ukonceni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen na zdkladé pisemnych cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkl. V&echny dodatky, které budou oznaéeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici FAdnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznadmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcll pro véci
smluvni.

3. Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy.
Kromé& jinych dlvod( stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy odstoupit
zejména tehdy, pokud né&kterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porusi smluvni podminky.

4. Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro uUcely této smlouvy rozumi
zejména:
a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo pfilohach a napravu

nesjednd ani v primérené [hité&, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

c) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢l. IX. této smlouvy.

5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy zanika zavazek plynouci z této smlouvy, pficemz ale kazda smluvni
strana mQZe odstoupit pouze ohledné& nesplné&ného zbytku plnéni. Nema-li véak &astecné plné&ni pro
objednatele vyznam, miZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné& celého pInéni.

6. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je
povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle ocenéného soupisu praci
po zapodteni vedkerych prokazatelnych nakladl spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen uhradit vedkeré &kody a udly zisk objednatele, vzniklé z divodu porudeni smluvnich
podminek ze strany zhotovitele, a téz pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a
cenou, kterou objednatel zaplatil tieti osobé za jejich dodatecné provedeni.

7. Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, Zze v jejim plnéni
nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od
smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla byt uzavfena, nebot:

a) zhotovitel (jakozto vybrany dodavatel) mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim fizeni,

b) zhotovitel pred uzavienim smlouvy predlozil idaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258 Smlouvy
o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod| Soudni dvir Evropské unie.

8. Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

9. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady skody a zaplaceni sankci
(vCetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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XX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovéavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. Gcetnich dokladd
min. do konce roku 2035. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihita deldi, musi byt
dodrZena tato deli IhGta.

Zhotovitel se zavazuje minimalné do konce roku 2035 poskytovat poZzadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancim nebo zmocnénclim povérenych organll (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu, prislusného organu financni
sprévy a dalich oprdvnénych organd statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobdm
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji na
pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné
Gdajl uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pripadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné pfislusnym
soudem.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou fidit pravnim
radem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pred pfilohami.

Smluvni strany si ujednaly, ze dorucovani pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy, neni-li v této
smlouvé ¢i smluvnimi stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje treti
pracovni den po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresat pisemnost neprevzal. V pfipadé zmény
datové schranky je smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkd bude uvefejnéna v registru smluv
podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva neobsahuje zadné obchodni tajemstvi.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv.
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SMLOUVA O DILO

PRILOHY SMLOUVY

PHiloha & 1 Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér — Rekonstrukce vodovodni pfipojky v¢. vodomérné sestavy
filoha ¢.

. . Seznam poddodavatell
Priloha ¢. 2

V Ceskych Budéjovicich, dne Vv Ceskych Budéjovicich, dne

Objednatel: Zhotovitel:

M r Jarmila Digitalné podepsal R Dicitslng bodensal
. . . . igitalné podepsa

9 I\D/Igtr. Jarg\(;lzaSBOe;%/?kova oman Roman Kuera

& 2 atum: U/, v Datum: 2025.07.09

Be nys kova 09:57:31 +02'00' Kucera ns:a0:000

Mgr. Jarmila Benyskova, reditelka Roman Kucera - OSVC
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