
CENOVÁ NABÍDKA

Projekčních a inženýrských prací záměru

„Instalace fotovoltaické elektrárny na ČOV ve městě Litovel“

DATUM VYPRACOVÁNÍ:

23. května 2025

A. PŘEDKLADATEL

SEVEn Energy s.r.o.

zastupuje: Ing. Tomáš Voříšek, jednatel společnosti

Americká 579/17, 120 00 Praha 2

IČ: 27876829

DIČ: CZ27876829

B. ADRESÁT

Město Litovel

k rukám: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

C. PŘEDMĚT NABÍDKY

V loňském roce město Litovel úspěšně získalo investiční podporu z 11. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekt „*Instalace fotovoltaické elektrárny na ČOV ve městě Litovel*“ s registračním číslem projektu: CZ.05.01.02/01/22_011/0001420.

Předmětem nabídky je poskytování níže uvedených projekčních a inženýrských činností zakončených vydáním povolení záměru instalace fotovoltaické výrobní elektrárny (**FVE**) o jmenovitém elektrickém výkonu dosahujícím až **195 kW_p** v rámci areálu ČOV v Litovli. Tato hodnota výkonu byla schválena dotačním orgánem jako mezní a v rámci projektové přípravy se předpokládá její možná korekce podle konkrétního stavu objektů či skutečné využitelnosti dalších plánovaných míst, do kterých má být elektrárna umístěna.

Faktická plnění nabízená uchazečem tedy zahrnují:

- **Dílčí plnění č. 1 – Příprava kompletní projektové dokumentace včetně podkladových posudků a výpočtů v úrovni potřebné pro získání stavebního povolení**
- **Dílčí plnění č. 2 – Inženýring zakončený pravomocným stavebním povolením**

Dílčí plnění č. 1 bude zahrnovat:

- vyhotovení projektové dokumentace specifikující technické parametry
- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
- statický posudek únosnosti střech, na které bude část výkonu FVE instalována
- hrubý položkový rozpočet projektu

Dílčí plnění č. 2 bude zahrnovat:

- zajištění stanoviska HZS ČR
- zajištění stanoviska odboru ŽP místního a krajského úřadu

- vyhotovení a řádné podání samotné žádosti v rámci portálu stavebníka
- konzultace a jednání, která budou nezbytná

Dílčí plnění č. 1 bude formálně ukončeno předáním výše uvedené kompletní projektové dokumentace, dílčí plnění č. 2 pak bude formálně ukončeno **právoplatným stavebním povolením**.

Nabízející předpokládá, že v průběhu přípravy projektové dokumentace bude schopen konkretizovat technické řešení provedení výroby FVE a vhodné typy jednotlivých komponent tak, aby současně byly plněny podmínky dotačního titulu.

D. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena za výše vymezené dílo činí:

389 000 Kč bez DPH

Úhrada ceny by byla realizována postupně dle jednotlivých milníků dílčích plnění. Indikativně v tomto rozdělení:

- **Dílčí plnění č. 1 – 80 % ceny**
- **Dílčí plnění č. 2 – 20 % ceny**

E. TERMÍNY PLNĚNÍ

Předkladatel bude schopen v případě akceptace této nabídky a po podpisu smlouvy o dílo zahájit práce **od 1. července 2025** a:

- **do 30. 9. 2025** zajistit vyhotovení projektové dokumentace
- **do 31. 12. 2025** získání stavebního povolení

F. PLATNOST NABÍDKY A DALŠÍ PODMÍNKY

Tato nabídka je platná **do 30. června 2025**, pro zdárné poskytování nabízených činností bude nezbytná součinnost od pověřených pracovníků objednatele (organizace tří pracovních/konzultačních schůzek během průběhu prací). Nabízející předpokládá, že část prací bude zajišťovat prostřednictvím subdodavatelů (které jmenovitě nabízejícímu představí k termínu podpisu smlouvy).

V Praze dne 23. května 2025

Ing. Tomáš Voříšek, jednatel společnosti

SEVEN Energy s.r.o.