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SMLOUVA O DÍLO č. 0207/2025/S 

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Havarijní oprava střechy včetně krovu administrativní budovy“  

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Slavos Slaný, s.r.o. 

Se sídlem:  Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný 

Zastoupený:  Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou 

IČ: 075 06 554 

DIČ: CZ07506554 

Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo bank. účtu: 115-9578160247/0100 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: ……………….. 

(dále jen „Objednatel“)   

 

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o. 

Se sídlem:  Smečenská 1009, 274 01 Slaný 

Zastoupený: Ing. Lubomírem Hošínským, jednatelem 

IČ: 25700936 

DIČ: CZ25700936 

Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62417 

Bankovní spojení: ČS, a. s. Slaný 

Číslo bank. účtu: 0386788389/0800 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: ……………….. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2 

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „Smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 

s názvem „Havarijní oprava střechy včetně krovu administrativní budovy“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je Výzva objednatele k předložení cenové nabídky, 

jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2025. 
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2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné.  

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo s názvem „Havarijní oprava střechy včetně krovu administrativní 

budovy“ (dále jen „Dílo“), a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo 

bude realizováno dle projektové dokumentace „Oprava střechy včetně krovu 

administrativní budovy na parcele st. P. 1740/2, k.ú. Slaný zpracované hlavním 

projektantem Ing. Arch. Lukášem Skládalem, členské číslo ČKAIT 0015057 (oddělená 

příloha č. 2 této smlouvy) a v souladu s Rozhodnutím povolení stavby ze dne 14. 4. 2025, 

Spis. zn.: 6399/2025/SÚ/MIL, Č.j.: MUSLANY/31697/2025/SÚ, vydaným Městským 

úřadem ve Slaném, stavební úřad, které byly zhotoviteli předány společně s Výzvou 

k předložení cenové nabídky. 

3.2 Předmětem Díla jsou práce obsažené v naceněných položkách rozpočtu – oceněný 

výkaz výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

materiál a práce v kvalitě dle příslušných norem a právních předpisů, jež jsou 

s přihlédnutím k povaze Díla a zájmům Objednatele nejvhodnější a provést Dílo tak, aby 

odpovídalo platným právním předpisům a závazným technickým normám. Součástí Díla 

bude také naložení odpadu na kontejner, doprava, režie, odvoz odpadu, včetně poplatku 

za sanaci tohoto odpadu a úklid místa provádění Díla do původního stavu po ukončení 

prací. Součástí Díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této Smlouvě 

výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých 

Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení 

těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou 

touto smlouvou. 

3.3 Předmětem Díla je též: 

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby; 

- zkouška těsnosti a veškeré další potřebné zkoušky předmětu Díla; 

- zajištění kompletní dokladové části potřebné k závěrečné kontrolní prohlídce a 

provozu stavby; 

- zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 
provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 
prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména 

s ohledem na užívání objektu a okolních prostor; 

- průběžný a kompletní (generální) úklid stavby;  

 
3.4 Zhotovitel se zavazuje postupovat při zhotovování Díla tak, aby neohrozil bezpečnost 

osob pohybujících se v místě provádění Díla a aby minimalizoval veškeré negativní vlivy 

vyplývající z provádění Díla na Objednatele. Zajištění bezpečnosti a dodržování 

veškerých bezpečnostních předpisů souvisejících s prováděním Díla je povinností 

Zhotovitele. 
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3.5 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli cenu dle čl. 8 této Smlouvy. 

3.6 Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 

4.1 této smlouvy. 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provádění Díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen 

zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle článku 10 této Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

4.2 Zhotovitel nesmí pověřit provedením Díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu Objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování Díla, jsou:  

- Neobsazeno. 

4.3 V případě, že Zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za Zhotovitele. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

nového poddodavatele.   

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 

na majetku Objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 

zákoníku.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje při plnění Smlouvy zajistit dodržování pracovně-právních předpisů 

(zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících 

povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní 

doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se současně zavazuje vynaložit 

přiměřené úsilí k tomu, aby bylo zajištěno řádné a včasné plnění finančních závazků vůči 

všem případným účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění Smlouvy. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými 

poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba Smlouvou stanovena; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka 

záruční doby shodná se Smlouvou nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
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5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí Zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 

o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít Zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru Objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, opravňuje 

Objednatele odstoupit od Smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 

materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 

Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 

materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na díle nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne písemné výzvy Objednatele. Nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit. 

6.2 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 60 dnů ode dne 

zahájení realizace. 

6.4 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 

pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 

prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 

typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky, 

trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.5 Místem plnění je město Slaný, konkrétně administrativní budova čp. 1523 na pozemku 

č. parc. st. 1740/2 v katastrálním území Slaný. 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace Díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu Zhotovitele po celou dobu realizace Díla. 

7.4 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně Objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 5.000.000 Kč 

(slovy: pět milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po 
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celou dobu, po kterou provádí Dílo dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu 

předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá. 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení Díla dle Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené 

s prováděním Díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu Díla, předpokládaný 

vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám až do doby dokončení Díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné 

k řádnému provedení a předání Díla, které se k Dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené 

v Oceněném výkazu výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy, jsou stanoveny jako 

maximální. 

8.2 Celková cena Díla činí: 

Cena díla bez DPH:   4 832 994,95 Kč 

DPH v zákonné výši:   1 014 928,94 Kč 

Cena díla celkem:   5 847 923,89 Kč 

8.3 Jestliže Zhotovitel zjistí v průběhu provádění Díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu Díla, oznámí to bezodkladně objednateli. 

8.4 Bude-li Objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření Díla, je povinen 

Zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 

1 této Smlouvy. Pokud takový postup ocenění není možný (z důvodu, že Zhotovitelem 

oceněný položkový soupis prací s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky 

neobsahuje), je Zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku 

společnosti ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného v době uzavření této Smlouvy; pokud ani 

tento postup ocenění není možný, je Zhotovitel povinen ocenit takové práce, činnosti a 

dodávky podle cen v daném místě a čase plnění obvyklých. Oceněný soupis prací, 

činností a dodávek je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k písemnému odsouhlasení. 

Pokud Zhotovitel nepostupuje výše popsaným způsobem, má se za to, že práce a 

dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že 

požadované změny zhoršují kvalitu Díla, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto 

skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této Smlouvě za těchto 

podmínek: 

 Objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci; 

 Objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení Díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci 

 v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 

 při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,  

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; 

 při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. 
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8.6 V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí Díla dle této Smlouvy a které 

byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude 

jejich cena z celkové ceny Díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v Zhotovitelem 

oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se 

rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v Zhotovitelem oceněném 

soupisu prací s výkazem výměr, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu Smlouvy 

ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah Díla, včetně rozsahu finančního plnění 

sjednaného touto Smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je Zhotovitel povinen oznámit 

Objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této Smlouvě bude upraven 

nový rozsah Díla a nová cena Díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny Díla dle této Smlouvy. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny Díla z účtu Objednatele na 

účet Zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu na cenu Díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět Díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.5 DPH bude účtována způsobem a ve výši dle platných daňových předpisů. 

9.6 Před vystavením faktury Objednateli na cenu Díla je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli v elektronické podobě ke schválení zjišťovací protokol a oceněný soupis 

provedených prací a to ve formě vyplněného výkazu výměr dle množství skutečně 

provedených prací v tabulkovém editoru excel, ve kterém bude pro jednotlivé položky 

uvedeno celkový rozsah prací dle Smlouvy,  rozsah prací provedený ve sledovaném 

období, rozsah prací fakturovaných v předchozích obdobích a rozsah prací, které zbývá 

fakturovat. Teprve poté, co je tento zjišťovací protokol a soupis Objednatelem a 

technickým dozorem Objednatele písemně odsouhlasen, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

objednateli fakturu k úhradě ceny díla. 

9.7 Provedené práce bude Zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny Díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny Díla, bude fakturována Zhotovitelem dle 

odstavce 9.12 a uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného 

Díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že Dílo bude vykazovat 

drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být pozastávka finančně 

přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich 

odstranění.  

9.8 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 

odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn takovouto fakturu Zhotoviteli vrátit.  
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9.9 Překročí-li Zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na Díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.10 Jednotlivé faktury Zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být Objednatelem a technickým dozorem 

Objednatele odsouhlasený soupis provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu 

bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět Zhotoviteli. 

9.11 Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 

úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla Objednatele či je 

lze zaslat na elektronickou adresu objednatele ……………….. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny Díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a 

nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného Díla, které 

bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury Zhotovitele. 

9.13 Konečnou fakturu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného Díla Objednateli, které je zbaveno všech vad a 

nedodělků.  

9.14 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení Díla v této 

smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 

každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo Objednatele požadovat po 

Zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.15 V případě, že dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného Díla, je 

Objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

Zhotoviteli, resp. proplácení faktur Zhotovitele na úhradu ceny Díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany Zhotovitele Objednateli uhrazena. 

9.16 V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

Zhotovitel požadovat po Objednateli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.17 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne Objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany Zhotovitele k jeho úhradě Objednateli, je Objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti Zhotovitelem fakturované 

ceně Díla. Započtení může být Objednatelem provedeno z fakturované ceny Díla, popř. z 

jakéhokoli jiného závazku, který vznikl Zhotoviteli vůči Objednateli. 

9.18 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo Objednatele na 

náhradu škody způsobenou Objednateli Zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro 

Zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

9.19 Součástí faktury musí být oceněný soupis skutečně provedených prací. Pokud by soupis 

provedených prací neodpovídal skutečnosti, je Objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli 

vrátit k opravě a Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. 
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Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku v délce trvání 60 měsíců na stavební část, 

24 měsíců na zařizovací předměty dle záručních listů jednotlivých výrobců, která počíná 

běžet dnem, kdy Zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků Objednateli a ten 

jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které Objednatel zjistil 

a které včas reklamoval. 

10.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu od reklamace vady do jejího odstranění. 

10.3 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 

požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může Objednatel uvést požadavky, 

jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  

10.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.5 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do Objednatelem určeného termínu, a 

to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3 000, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to 

až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 

odstranit, dojedná Zhotovitel s Objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 

vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 

klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.6 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně Zhotovitel Objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což Objednatel potvrdí svým 

podpisem. 

10.7 Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v Objednatelem určeném termínu a nedojde-

li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 

Zhotovitel s tím, že Objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 

v souvislosti s tímto Objednateli vzniknou, uhradí Zhotovitel. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové 

náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje vyhláška č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být Zhotovitelem 

veden v souladu s ní.  

11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního 

deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 

místa. Zápisy může provádět také Objednatel.  

11.3 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil Objednatel, 

popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, 

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se 
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má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.4 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, 

které mohou ohrozit předmět provádění Díla, jeho průběh, popř. termín splnění Díla či jiné 

náležitosti touto Smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje Objednatele. 

Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich 

prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.5 Během provádění prací na Díle, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde musí být 

stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a 

převzetím Díla, které je zbaveno vad a nedodělků.  

11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po Zhotoviteli předložení stavebního deníku 

ke kontrole. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli na výzvu stavební deník ke 

kontrole, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 

každý den prodlení, a to i opakovaně.  

Článek 12 

Staveniště a stavbyvedoucí 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 

pro stavbu a pro zařízení staveniště. Práce budou probíhat za provozu v těsné blízkosti 

staveniště. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá Dílo bez vad 

a nedodělků Objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

12.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1 000,- Kč za každý případ takového porušení. 

12.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 zákona  

č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, zajišťuje stavbyvedoucí pan 

……………….. 

12.6 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení Díla, v souladu s 

projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, 

zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků 

na výstavbu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě 

jiných technických předpisů a technických norem. 

12.7 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 

zhotovení Díla, a neprodleně oznámit Objednateli závady, které se nepodařilo odstranit 

při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s 

osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud 

jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na 

staveništi. 
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Článek 13 

Provádění díla  

13.1. Objednatel Zhotoviteli poskytne nápojné body médií (elektrická energie a voda) pro účely 

realizace Díla. 

13.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, je povinen dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 

dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 

13.3. Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění vhodných zábran, kterými 

stavbu zabezpečí proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany Zhotovitel odstraní 

poté, co bude stavba způsobilá k běžnému užívání. 

13.4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 

k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ke kontrole a prověření části Díla, která 

bude při dalším postupu zakryta nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 2 pracovní 

dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu Objednatele na svůj náklad odkrýt 

či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného Díla, která byla zakryta nebo se stala 

nepřístupnou. 

13.6. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě, je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

tuto finančně Objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

13.7. Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad 

o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen 

doložit. 

Článek 14 

Předání díla 

14.1. Dílo se považuje za dokončené, pokud jej Zhotovitel dokončil v souladu s touto Smlouvou 

a předal jej Objednateli bez vad a nedodělků a Objednatel je od Zhotovitele bez výhrad 

převzal. 

14.2. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků, 

převezme a zaplatí za něj sjednanou cenu.  

14.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla, a to minimálně  

5 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 

do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

14.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 

řádné provedení Díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu Díla s tím, že 

bez předložení těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 
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14.5. O průběhu přejímajícího řízení pořídí Objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného Díla. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, uvede tuto skutečnost včetně 

odůvodnění do zápisu. 

14.6. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

14.7. Objednatel může převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání Díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

Díla s termínem jejich odstranění, který stanoví Objednatel. Nebudou-li vady nebo 

nedodělky Zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí Zhotovitel 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý 

den prodlení s jejich odstraněním a dále pak Objednatel může pověřit odstraněním vad 

třetí osobu, přičemž náklady na odstranění vad ponese v takovém případě Zhotovitel. 

Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na 

zbývající část ceny Díla dle čl. 9. 12 této smlouvy 

14.8. Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i 

když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

15.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností Zhotovitele sjednaných v této Smlouvě. 

15.2. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit, bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a 

předáním Díla delším než 30 kalendářních dnů. 

15.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také tehdy, pokud Zhotovitel provádí 

Dílo v rozporu s touto Smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

Objednatelem vyzván. 

15.4. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 Smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 

30 dnů poté, co byl Objednatel vyzván k nápravě.  

15.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této 

Smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

 Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží Objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

Smlouvy realizovat a tento ocení podle oceněného výkazu výměr,  

 Objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

 poté, co je oceněný soupis provedených prací Objednatelem odsouhlasen, vystaví 

Zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od Smlouvy vzniklou. 
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Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek č. …“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy 

nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

Smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 

osob. 

16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že objednatel je povinen 

uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

17.2. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této Smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 

smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily toto 

písemně druhé smluvní straně před podpisem této Smlouvy.  

17.3. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto Smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této Smlouvy. 

17.4. Vztahuje-li se na tuto Smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona o registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této Smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a 

s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy či připojením 

uznávaného elektronického podpisu.  

17.6. Pro případ, kdy bude Smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy 

Smluvních stran bude tato vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž obě strany obdrží jeden stejnopis. Pro případ, kdy bude Smlouva opatřena 

elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k němu smluvní 

strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících 

důvěru, a určily, že tímto způsobem Smlouvu uzavřely.  
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17.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 

Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

 

Příloha: 

- Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr 

- Příloha č. 2 – projektová dokumentace vč. Rozhodnutí povolení stavby (oddělená 

část) 

 

 

 

Ve Slaném dne: ............... Ve Slaném dne: ............... 

 

za Zhotovitele: za Objednatele: 

 

 

 

........................................................ ........................................................... 

Elektromontáže Stavby s. r. o. Slavos Slaný, s.r.o. 

Ing. Lubomír Hošínský, jednatel Ing. Irena Vernerová, jednatelka 

 


