

Smlouva o dílo č. /2025

č. smlouvy objednatele 05-VSOZČIUKV/2025

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **PORR a.s.**
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: Ing. František Buršík, prokurista PORR a.s., Dopravní
a inženýrské stavby, Oblast Čechy – Západ
+ Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.
Ve věcech technických: Pavel Karásek, vedoucí výroby vodohospodářských staveb
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Hříškov, Bedřichovice – tlaková kanalizace a ČOV**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31.7.2027 a je specifikována v této výši:

Cena celkem bez DPH 35.658.442,90 Kč (DPH 21%)

Slovy: třicetpětmiliónůšestsetpadesátosmtisícčtyřistačtyřicetdva korun českých a devadesát haléřů

Hříškov, Bedřichovice – tlaková kanalizace a ČOV

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

Uznatelné náklady jsou v celkové výši:

Objekt	Cena bez DPH
ČOV Hříškov	8 361 723,10
řad A (1380 m)	5 248 644,18
řad A1 (202 m)	825 536,75
řad A2 (248 m)	392 879,84
řad A3 (409 m)	1 430 026,53
řad A3-1 (154 m)	326 566,77
řad A3-1-1 (63 m)	158 918,00
řad A3-1-2 (284 m)	400 007,73
řad A3-2 (95 m)	223 300,71
řad A4 (54 m)	146 601,01
řad A5 (30 m)	188 317,29
řad A6 (182,7 m)	376 723,30
řad A7 (70 m)	135 078,50
řad A8 (181 m)	455 085,45
řad A8-1 (74,5 m)	214 484,99
řad A9 (284 m)	276 682,16
řad A10 (44 m)	140 427,83
řad A11 (167 m)	276 135,88
řad A11-1 (37 m)	77 035,63
řad B (2056 m)	2 873 094,41
řad B1 (65 m)	122 097,48
řad B2 (116 m)	428 929,55
Přeložka plynovodu	169 625,54
ČOV Hříškov – strojní část	2 824 699,38
ČOV Hříškov- elektro část	2 292 663,28
VON	1 506 137,93
přípojky řadu A	616 586,30
přípojky řadu A1	180 613,82
přípojky řadu A2	153 789,68
přípojky řadu A3	166 989,68
přípojky řadu A3-1	112 493,12
přípojky řadu A3-1-1	54 067,44
přípojky řadu A3-1-2	98 868,98
přípojky řadu A3-2	71 620,70
přípojky řadu A4	71 620,70
přípojky řadu A5	44 372,42
přípojky řadu A6	166 989,68
přípojky řadu A7	71 620,70
přípojky řadu A8	275 982,80
přípojky řadu A8-1	44 372,42
přípojky řadu A9	71 620,70
přípojky řadu A10	44 372,42

přípojky řadu A11	44 372,42
přípojky řadu B	398 600,06
přípojky řadu B1	44 372,42
přípojky řadu B2	44 372,42

Celkem uznatelné náklady za objekty 32 649 122,10Kč bez DPH

Neuznatelné náklady jsou v celkové výši:

Objekt	Cena bez DPH
přípojky řadu A	574 705,82
přípojky řadu A1	237 218,53
přípojky řadu A2	205 506,24
přípojky řadu A3	205 519,19
přípojky řadu A3-1	124 143,16
přípojky řadu A3-1-1	49 227,06
přípojky řadu A3-1-2	83 233,20
přípojky řadu A3-2	57 321,30
přípojky řadu A4	40 909,63
přípojky řadu A5	45 356,58
přípojky řadu A6	189 022,80
přípojky řadu A7	49 684,15
přípojky řadu A8	600 528,94
přípojky řadu A8-1	30 862,99
přípojky řadu A9	97 100,85
přípojky řadu A10	27 195,88
přípojky řadu A11	17 510,80
přípojky řadu B	319 744,31
přípojky řadu B1	29 213,38
přípojky řadu B2	25 315,99

Celkem neuznatelné náklady za objekty 3 009 320,80 Kč bez DPH

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2025
Termín dokončení a předání díla: 31.7.2027
Místem plnění zakázky je obec Hříškov a okolní obce.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

VPraze dne

Alexandr Žák
předseda Rady VSOZČ

Ing. František Buršík Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s. prokurista PORR a.s.
Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Čechy – Západ

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Hříškov, Bedřichovice – tlaková kanalizace a ČOV“