
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (,,občanský zákoník")

,,REKONSTRUKCE A OBNOVA
PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ

(OPAKOVÁNÍ)"

Mezi

Název

IČO/DIČ

Adresa sídla

Střední škola technická a gastronomická Blansko,
příspěvková organizace

00497126 l CZ00497126

Bezručova 1601/33, 678 01 Blansko

. . Ing. Pavel Dvoracek, reditel skolyjmenem zadavatele

dále jen objednatel- na straně jedné

a

Název CERGOMONT s.r.o.

IČO 46993223

DIČ CZ46993223

Adresa sídla Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

Právní forma l Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 8683

Osoba oprávněná zastupovat i
zhotovitele Ing. josef Vrba

Zástupce ve věcech .- ..
technických (tel., e-mail) : Lukas Dvorak (777 707 754,

Bankovní spojeni ČSOB Brno - město

Číslo účtu

dále jen zhotovitel - na straně druhé

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 164S084



Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakováni)

1. Uvodni ustanovení

1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací specifikovaných v či. 2 této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle ČI. 2 této smlouvy
na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
cenu.

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedeni díla na jiného zhotovitele V případě, že
tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou například tím, že mu nebudou
poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto
souvÍsejÍcÍ.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi
objednatelem předloženými doklady a podklady týkajicimi se uvedeného díla, zejména
s projektovou dokumentací a se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této
smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované
oceněním slepých rozpočtů (výkazu výměr) na předmět díla.

2. Předmět díla

2,1. Předmětem díla je provedeni stavebních prací - rekonstrukce a obnova předloženého
schodiště a výměna zábradlí schodiště do objektu SŠ TEGA Blansko Bezručova č.p. 1601 na

p.č. 1015/20 a 1015/19 v k.ú. Blansko.

2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací Předmět zakázky je specifikován
touto zadávací dokumentaci včetně všech jejich příloh, zejména pak projektovou dokumentací
,,Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště do objektu sš TEGA Blansko Bezručova
č.p. 1601 na p.č. 1015/20 a 1015/19 v k.ú. Blansko" a výkazem výměr. Zhotovitelem
projektové dokumentace je B - CONSTRUCT s.r.o., Lesní 14, Blansko, IČO: 27667961.

nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce
a obnova předloženého schodiště", na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva
o dílo, a v souladu se všemi podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci včetně vyjádření
dotčených orgánů a správců síti a dalších podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě č.j.:
SÚ SV 79/2016-20010/2016 spis.zn. SMBK-18451/2016-SÚ/Rg Blansko, ze dne 20. 5. 2016.

2.3. NedIlnou součásti provedeni díla a ceny za provedení díla je:

a) zajištěni veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedeni a dokončení díla,
dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských síti, jejich zabezpečeni
po dobu výstavby a jejich zpětné předáni správcům, provozovatelům nebo vlastníkům síti
písemným dokladem,

b) zajištěni staveništních napojovacích bodů energii, vody a kanalizace, měřeni spotřeby
a úhrada těchto médii, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních
staveništních přípojek,

C) zřízení, odstranění a zajištěni zařízeni staveniště včetně napojeni na inženýrské sitě,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištěni skládky, střeženi a ochrana staveniště,

d) zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

f) veškeré práce a dodávky souvĹsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

g) likvidace, odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakování)

h) uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

i) zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

j) projednáni a zajištěni případného zvláštního užÍvánj komunikaci a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

k) provedeni přejímky stavby,

l) zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předáni díla, kterými
bude prokázáno dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřováni, pojištění atd.,

m) fotodokumentace o průběhu prací vC. fotodokumentace stavby před zahájením prací

n) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněni
některých zákonů, prohlášeni o shodě, seznam doporučených náhradních dílů,
předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy
a samosprávy, předpisy upravujÍcÍmi provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy
a se svojí nabídkou podanou v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce a
obnova předloženého schodiště".

2.5. Místem plnění je katastrálni území města Blansko (kód ZÚj: 581283), jihomoravský kraj (kód
NUTS: CZ064). Místo je blíže specifikováno projektovou dokumentaci, která byla nedílnou
součásti zadávací dokumentace k výběrovému řízeni.

2.6. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedeni všech stavebních
a montážních prací a konstrukci včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízeni
nezbytných pro řádné dokončeni díla, dále provedeni všech činnosti souvisejícich s dodávkou
stavebních a montážních prací, jejichž provedeni je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařizení staveniště, bezpečnosti opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je
vymezen projektovou dokumentaci, určenými standardy a obecně technickými požadavky na
výstavbu.

2.7, Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít
prohlášenI o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturaci
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s ČI. 13.2 této smlouvy.

2.9, Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedeni všech činností, prací a dodávek
obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné
zakázky (dále též ,,výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplývají.

2.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.11. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací.
Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

2.12. Zhotovitel poskytne součinnost při dodávkách vybavení interiéru během realizace stavby.
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakováni)

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájeni díla: den, kdy dojde k předáni staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den
předáni a převzetí staveniště

nejzazší předáni a převzetí díla: 2. 9. 2016

3.2. Zahájeni díla a předání staveniště proběhne ihned po podpisu smlouvy.

3.3. Protokolárni předáni díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dni od výzvy zhotovitele
k převzetí díla.

3.4. Plněni díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.

3.5. DřÍvější plněni je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

3.6. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou

stran.
4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

CENA S
DPH

Celkem 1.334.997,- Kč

4.2. Cena s DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla
v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám
daňových předpisů upravujÍcÍch výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

4.3.1. Cena díla rovněž zahrnuje cenu za vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby,
na zařízeni staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů,
náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používanÍ zdrojů a služeb až do
skutečného skončeni díla, náklady na zhotovováni, výrobu, obstaráni, přepravu věcí, zařízeni,
materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení,
pojištění, daně, poplatky, ubytováni, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízeni
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležicich na straně zhotovitele, je tato
cena neměnná až do doby skutečného ukončeni díla.

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

4.6, V případě dodatečných stavebních prací, zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém
rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této
smlouvy. Tam, kde nelze použit popsaný způsob oceněni, bude oceněni provedeno
individuální ka|ku|acj zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění,
vydávaných ÚRS Praha, a.s., vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny

k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakování)

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku
k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14
pracovních dnů od doručeni návrhu.

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.10. V případě nesouladu PD (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci
díla, budou v případě nutnosti provedeni dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové
ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Tam, kde nelze
použit popsaný způsob oceněni, bude oceněni provedeno individuá|ní kalkulaci zhotovitele
dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných Urs Praha, a.s.
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné
zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

5.1.1. Platba proběhne najednou po dokončeni díla na základě vystavené faktury - daňového
dokladu, jejíž nedílnou přílohou bude soupis provedených prací odsouhlasený zadavatelem
a odborným technickým dozorem určeným zadavatelem. Splatnost fakturace nebude kratší
než 30 dní, Objednatel je oprávněn uhradit fakturu do 90% její hodnoty, přičemž zbývajIcIch
10% bude uhrazeno po odstraněni všech vad a nedodělků.

5.1.2. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti. je zadavatel oprávněn je vrátit zpět
k dop|něni, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručeni řádně opraveného dokladu.

5.2. Objednatel upozorňuje, že plnění pořizuje pro účely veřejné správy a nejedná se tedy o
plněn j, které podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dni.

5.4. Postoupeni nebo zastaveni pohledávek zhotovitele vůči objeď nateli z této smlouvy je možné
jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupeni nebo
zastaveni pohledávky neúčinné.

6. Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen dokumentaci stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu
staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajisti zhotovitel jako
součást díla.

6.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
zajišt'ovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s přIslušnými předpisy.

6.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právni předpisy, týkající se
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární
ochrany apod.

6.5. Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděni prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakováni)

6.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu na
pracovišti.

6.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.8. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetři a sepíše
záznam o pracovním úrazu stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný zástupce zhotovitele
a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetřeni.

6.9. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni a bezpečnosti provozu se
považuje za neplněni povinnosti zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušeni.

6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 2 kalendářních dnů od protoko|árního
předáni a převzetí díla. Při nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli
bude sepsán písemný protokol.

6.11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel
vyžaduje.

6.12. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízeni na staveništi zajišt'uje zhotovitel, který
také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních síti a zařízeni
jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot
a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do
stavu původního.

6.13. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické
WC.

7. Prováděni díla

7.1. Provedení prací subdodavateli nad 5 % hodnoty veřejné zakázky podléhá písemnému
schválení objednatelem.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádáni ho předložit
objednateli. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který
byl součástí nabídky podané v zadávacím řIzení, musí o schválení změny písemně požádat
objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové
rozhodnutí respektovat. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu
subdodavatelů a zároveň by se jednalo o subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel
prokazoval v zadávacím řízeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona
o veřejných zakázkách, tj. nový subdodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady
jako subdodavatel původní.

7.3. Stavbyvedoucím díla je Lukáš Dvořák, Stavbyvedoucí se bude na realizaci díla osobně
podílet. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změně osoby stavbyvedoucího, bude o tom
uzavřen dodatek ke smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimálni kvalifikační požadavky
kladené na příslušnou pozici obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou
přítomnost stavbyvedoucího.

7.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD
provádí sám objednatel.

7.6. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat
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do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plněni této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuálni. Zhotovitel dále povede evidenci
o nakládáni s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich
likvidaci.

7.7. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo TD
přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době.

7.8. TD je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek, právních předpisů, rozhodnuti státní správy a podmínek stanovených
poskytovatelem dotace. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit
zápisem do stavebního deníku a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstraněni vzniklých závad.
Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatřeni k odstraněni vytknutých
závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstraní, použije
objednatel sankční opatřeni uvedené v ČI. 11.3.

7.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně
odsouhlaseny TD a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.10. Zhotovitel je povinen předávat TD zjišt'ovaci protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.11. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný
objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr.

7.12. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrdní dny, které bude svolávat a řídit TD a jichž
se zúčastni objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele, a dle požadavku
objednatele autorský dozor a koordinátor BOZP. Zápisy z kontrolních dnů zajišt'uje td. Závěry
uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit
ustanoveni smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě
požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrdního dne je zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném
objednatelem.

7.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověřeni prací a konstrukci, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
rozvody inženýrských síti před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací,
apod., a to nejméně tři pracovni dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací,
důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedeni
kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem.
Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkryti
provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkryti zřejmé, že práce či
konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkryti zhotovitel. Před
zakrytím či znepřístupněnkn pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných části v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu
objednateli.

7.14. zjistí-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky bránici řádnému prováděni díla, je
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na připadnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré
náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
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7.16. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenuti, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona,
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu
finančně nahradit.

7.17. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č.
309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP,

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a zajištěni jejich dodržováni všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními subdodavateli,

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na
poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván,

d) řízeni se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen,

e) včasné a řádné informováni koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních
prací a jeho změnách,

f) včasné a řádné seznámeni koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy,
které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla,

g) včasné a řádné informováni koordinátora BOZP o počtu pracovníků, subdodavatelích
a jejich pracovnicích, kteří se budou na zhotoveni díla podílet a o změnách těchto
pracovníků,

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informováni koordinátora BOZP o zahájení
prací a činnosti vystavujicich fyzikou osobu zvýšenému ohroženi života nebo poškozeni
zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějÍcÍch předpisů, pokud tyto práce
nebyly součásti zadávací dokumentace a plánu BOZP.

7.18. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své náklady,
a to tak, že odpad bude roztříděn dle přIslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně
v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).

7.19. Součásti plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části
je organizace, provedení a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálnIch,
komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp.
jiných orgánů přľslušných ke kontrole staveb.

7.20. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu prováděni prací
je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např.
požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní
plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla
objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je
novými.

8. Převzetí díla

8.1. Podmínkou předáni a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad
a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni řádnému
a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně
objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklosti ve dvou stejnopisech, z
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nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele
vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízeni stavby. K tomuto řízení je
zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude
schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.

8.2. k zahájení přejimacIho řízeni je zhotovitel povinen předložit zejména:

a)

b)

")

d)

e)

f)

stavební deník

atesty použitých materiálů

doklady o provedených zkouškách

dokumentaci skutečného provedeni stavby či jejích části

vyžadovaná geodetická zaměřeni

prohlášeni o shodě

9.

g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášeni)

h) podmínky provozování díla

i) záruční listy.

Záruční podmínky

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedeni stavební části díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout
ode dne protoko|árnjho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, zadávací či jiné dokumentaci, vztahujíci se k provedeni díla.

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předáni nebo které se vyskytly v záruční
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich
příčinou bylo porušeni povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou události nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele.
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručeni
písemného oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení,
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky
nejkratším terminu, případně do terminu dohodnutého s objednatelem. jestliže zhotovitel
neodstraní vadu v technologicky nejkratším terminu nebo v dohodnutém terminu, je
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněni vady.

9.6. Oznámeni o ukončeni odstranění vady a předáni provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záru ku ve stejné
délce jako je uvedena v ČI. 9.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předáni a převzetí
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky
řízení o předáni a převzetí opravy.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předáni
a převzetí díla.
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10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plněni zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy
zhotovitele je pojištěni od povědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. výše
pojistné částky pro tento druh pojištěni je v minimální výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony
korun českých) pro jednu pojistnou událost. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje
předložit takovou pojistnou smlouvu při úkonu směřujÍcÍmu k uzavřeni smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že bude smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu prováděni díla.

11. Sankce

11.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla Kč bez dph za každý započatý den
prodlení.

11.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení, maximálně však do výše
20 % dlužné částky.

11.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady
uvedené v protokolu o předáni a převzetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč bez DPH za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

11.4. V případě porušeni povinnosti vyplývajících zhotoviteli ze zákona č. 309/2006 Sb. a jeho
prováděcích předpisů, neposkytnutí součin nosti koordinátorovi BOZP či využíváni
hygienických zařízeni zadavatele bez jeho souhlasu, je zhotovitel povinen uhradit zadavateli
smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení a den, po které toto porušení
trvá. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena jiná sankční ustanoveni této smlouvy
s takovým porušením spojená.

11.5. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušeni povinnosti.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel
je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějškn porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plněni ze záruky
za odstraněni vad.

11.7. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv
pohledávce zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit
v budoucnu. U platnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele
za realizované dílo.

11.8. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčidením smluvní pokuty.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl.
občanského zákoníku v případě porušeni smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní
stranou.
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12.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, porušeni technologických postupů,
předpisů a norem,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o vÍce než 10 dnů,

C) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona,

d) porušováni předpisů bezpečnosti práce a technických zařízeni, předpisů požární
ochrany,

e) převedení závazku zhotovitele provést dílo dle smlouvy o dílo na jiného dodavatele bez
předchozího písemného odsouh|asení objednatelem,

f) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využiti
subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele,

g) neoprávněné zastaveni či přerušeni prací na díle na dobu delší než 5 dnů bez
předchozího souhlasu objednatele,

h) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízeni nepravdivé či
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této
smlouvy.

12.3. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámení o odstoupeni druhé straně
smlouvy.

12.4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednáni stran týkající
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

12.5. Dojde-li k ukončeni smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:

a) zhotovitel provede do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni soupis všech
provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis
s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčísleni provedených prací a zpracuje fakturu,

C) zhotovitel odveze do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupeni veškerý svůj
nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do
deseti pracovních dnů po obdrženi zahájit ,,dňčí přejimaci řízeni",

e) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení
platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věci, které opatřil do dne
doručeni výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předloženi vyúčtováni odsouhlaseného oběma
smluvními stranami,

f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezeni vad a nedodělků a sjednání způsobu
jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončeni smlouvy i u odstranitelných vad právo
požadovat slevu z ceny, namísto odstraněni takových vad.
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakováni)

13. Závěrečná ustanoveni

13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat
v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědi s týdenní výpovědní lhůtou, která
začíná běžet prvním dnem následujIchn po dni, v němž byla výpověď' doručena zhotoviteli.

13.5, Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode
dne ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které
opatřil a které jsou součásti díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen
uhradit zhotoviteli cenu věci, které opatřil a které se staly součásti provedeného díla. Smluvní
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyp|ývající
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanoveni. Pro případ, že se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neúčinným
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanoveni novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožni, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí přIslušná ustanoveni občanského zákoníku.

13.10. Osoby podepisujici tuto smlouvu svým podpisem stvrzuji platnost svého oprávněni zastupovat
smluvní stranu.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě,
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Zhotovitel výslovně souhlasí, že tato smlouva, včetně všech příloh a případných dodatků,
bude zpřístupněna veřejnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s ostatními
přIslušnými právními předpisy. Osobní údaje pod|éhajÍcÍ ochraně podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
budou zakryty.

1 3.14. Zhotovitel předložil objednateli časový a finanční harmonogram prací, ze kterého je patrno
předpokládané časové i finanční plněni stavby, obsahuje veškeré uzlové body výstavby dle
návrhu zhotovitele včetně návrhu terminů kontrolních dnů. Objednatel si vyhrazuje právo
veškeré termíny v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb objednatele. a to zejména
s ohledem na čerpáni dotace.

13.15. Obě strany smlouvy prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
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Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště (opakováni)

13.16. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá smluvní strana obdrží dva.

1 3.17. Nedílnou součásti smlouvy je časový harmonogram prací, ze kterého je patrno předpokládané
časové plnění stavby a který obsahuje veškeré uzlové body výstavby dle návrhu zhotovitele
včetně návrhu termínů kontrolnIch dnů. Objednatel si vyhrazuje právo veškeré termíny
v harmonogramu změnit/upravit dle potřeb objednatele, a to zejména s ohledem na čerpání
dotace.

13.18. Nedilnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a)

b)

položkový rozpočet

časový harmonogram prací

V Blansku dne 1· 7· 2o4C

"=C S%ŠC'
Ing. Pavel Dvořáček
Ředitel školy

V Blansku dne 1.7.2016 l

r

l
m"ERGQM[]NT
CERGOM NI s.r.
SLjkova 10' "/6. (3 8 01 lansk
IČO: 46993 3 "' .4 99

Ing. josef Vrba
jednatel

Smlouva o dílo 13/13





Časový harmonogram
Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

Termín realizace: 7.7.2016 až 2.9.2016

Název etapy "7 28 29 30 31 32 33 34 35
Předání staveniště
Bourací práce
Realizace nového schodiště- připrav&
bednění. výztuž
Realizace nového schodiště- betonáž

Povrchové úpravy

Teracová podlaha + omítky

Zámečnické konstrukce

Dokončovací práce

Předání díla

'j
V Blansku dne 1.7. 2016

GERGOMO T
ENCRG TICKI' ',IAv13Y

CCRGO Ont LO.
Sukova 052/ 678 'l Bkir,sk
lČO:46 9322 DIČ: 246" 3 3 I31

josef Vrba
jednatel





SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet O O JKSO
objekt Název objektu škp
02 Rekonstrukce a obnova předioženého schodiště Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
533 SŠ TEGA Blansko Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 659 354 Ztížené výrobní podminký O

Z PSV celkem 443 949 Oborová přirážka O

R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O

N M dodávký celkem O Mimostaveništni doprava O

ZRN celkem 1 103 303 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (IČO) O

ZRN"HZS 1 103 303 Ostatní náklady neuvedené O

ZRN+ost.ňáklady+HZS 1 103 303 Ostatní náklady celkem O
Výpracoval Za zhotovitele Za objednatele

F

l

Datum : Datum : l 1.7.2016 Datum : A . 't 2c>AC

([l.':,,i'.1,, .l )

Základ pro DPH 21,0 % '\ 1 103 303 Kč
DPH 21,0 % \\ 231 694 Kč
Základ pro DPH 0,0 % ·' O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 334 997 Kč

Poznámka :
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Stavba : 533 SŠ TEGA Blansko
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
O Přípravné práce 1 375 O O O O
11 Přípravné a přidružené práce 2 391 O O O O
13 Hloubené vykopávky 5 719 O O O O
16 Přemístěni výkopku 4 694 O O O O
17 Konstrukce ze zemin 628 O O O O
18 Povrchové úpravy terénu 1 261 O O O O
27 Základy 8 527 O O O O
43 Schodiště 234 347 O O O O
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 83 O O O O
56 Podkladní vrstvy komunikaci a zpevněných p 2 549 O O O O
59 Dlažby a předlažby komunikaci 29 306 O O O O
62 Úpravy povrchů vnější 212 849 O O O O
63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 106 O O O O
87 Potrubí z trub z plastických hmot 1 353 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 313 O O O O
94 Lešení a stavební výtahy 6 455 O O O O
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavt 11 041 O O O O
96 Bourání konstrukci 86 418 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 14 720 O O O O
711 Izolace proti vodě O 2 477 O O O
764 Konstrukce klempířské O 704 O O O
767 Konstrukce zámečnické O 145 870 O O O
773 Podlahy teracové O 283 583 O O O
783 Nátěry O 5 066 O O O
799VN vedlejší náklady O 6 250 O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 218 O O O O

CELKEM OBJEKT 659 354 443 949 O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobni podminký 1 103 303 O
Oborová přirážka 1 103 303 O
Přesun stavebních kapacit 1 103 303 O
Mimostaveništní doprava 1 103 303 O
Zařízení staveniště 1 103 303 O
Provoz investora 1 103 303 O
Kompletační činnost (ĹČĎ) 1 103 303 O

Rezerva rozpočtu 1 103 303 O
CELKEM VRN O
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SS TEGA Blansko Rozpočet:
Objekt : 02 Rekonstrukce a obnova před|oženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Díl: O Přípravné práce

1 01 Ochrana oken pod schodištěm při bouracích přacech - např
OSB děskami kus 2,00 687,50 1 375,00

Celkem za O Př4pravné práce 1 375,00
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce
2 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu l m2 9,50 187.50 1 781,25

5,0"1,5+2,0"1,0 9,50
3 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových I. . .T. . . 7,60 68,75 522.50

přístupové schodiště 2,8*2 5,60
podél Z4:2,0 2,00

4 979024441 ROD Očištěni vybour. obrubníků všech loži a výplní m 2,00 43,75 87,50
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 2 391,25

Díl: 13 Hloubené vykopávky
5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 l m3 5,56 1 028,75 5 719,34

přístupové schodiště'2.63"1,9"0.275"2 03*0,3"0.8"3 2,84
plocha před hlavním schodištěm 5 02"1.055"0.27 1,43

odvodněni Zlabu'5,0"0.3*0.8 1,20

patky Z4 0,25'0,25'0,5*3 0,09

Celkem za 13 Hloubené vykopávký 5 719,34
Díl: 16 PřemIstění výkopku
6 162201203R00 Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor. l-4, do lOm m3 5,11 191.25 977,19

7 162501102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 3000 m l m3 5,11 156,25 798.36

5.5595-0,45 5,11
8 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 " 4 - ručně m3 5,11 265,00 1 354,02

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,11 306,25 1 564,78

Celkem za 16 Přemístěni výkopku 4 694,35
Díl: 17 Konstrukce ze zemin
10 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 0,45 687,50 309,38

Polozka obsahuje přen)istěni materiálu pro zásyp ze vzdá|enostl do 15 m od hrany zasypávarlého prostoru - bez
pouZůi stroju
Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňujicí prostor pod úrovni terénu v prostorách vně objektu, kde není
možné použit těžkou mechanizaci

5,0'0,3'0,3 0,45
11 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním

štěrkopísku frakce O - 22 mm m3 0,60 531,25 318,75

Včetně dodávky kameniva

5,0*0,3"0.4 I 0,60]

Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 628,13
Díl: 18 Povrchové úpravý terénu
12 180402111R00 Založeni trávniku parkového výsevem v rovině m2 30,00 18,75 562,50

V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleti a zaléváni

dlažba 9 5 9,50

přístupové schodiště.2,03"1,5 3,05

plocha před hlavním schodíštěm'5,02'1,055 5.30
14 00572400 Směs travní parková l. běžná zátěž l. . !!9 . . 0,75 187,50 140,63

30.0'0,025 0,75
Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 1 260,66

Díl: 27 Základy
15 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm l. .N. . 0,84 775,00j 648,99

přístupové schod|ště:2,03"1,5'0,275 0,84
16 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 l m3 1,01 6 112.50 6 161,40
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SŠ TEGA Blansko Rozpočet:
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položký MJ množství cena l MJ celkem (KČ)

Položka obsahuje náklady na dodávku a uloženi betonu do připravené konstrukce. Bedněni se oceňuje samostatně
přístupové schodiště: 1,9*0,3*(0,5"0,2)"2,03*0,3*0,5*2 1,01

17 275313621R00 Beton základových patek prostý c 20/25 m3 0,09 6 112,50 573.35

Položka obsahuje náklady na dodávku a uloženi betonu do připravené konstrukce Bednění se oceňuje samostatně.
0,25"0,25"0,5"3 0,09

18 275351215RT1 Bedněni stěn základových patek - zřízeni bednící materiál
prkna m2 1,50 268,75 403,13
0,25"4*0,5*3 1,50

19 275351216R00 Bedněni stěn základových patek - odstraněni m2 1,50 81,25 121,88
20 275353101R00 Bedněni kotev,otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus 3,00 206,25 618,75

Celkem za 27 Základý 8 527,49
Díl: 43 Schodiště
21 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 l m3 11,60 3 809,60 44 197.46

hlavni schodiště (7,627"5,266)"0,5*5,017*0,16 5 17
5,017*0,33*0,25+5.694*0.33"0,25 0.88
5,017"3.2'0.16 2 57
5.017"0,295'0,18"5,017'0,295"0,137'0,5"10 1.28
přístupové schodiště: 1,9*0.3*(0,3+0,35) 0.37
1,9*2,5*0,15 0,71
2.7*0,2*0,306*2 0,33
1,5*0,3*0,156"0.5*8 0,28

22 430361821r00 výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R) l t 1,09 44 452,29 48 404,10

Položka je určena pro výztuž stupňů. schodníc. ramen a podest s no3niky.
hlavní schodiště.
R6:102,0*0.222*0,001"1,08 0,02
R8:326,442"0,395*0,001*1,08 0,14
R10:878,1*0,617*0,001*1,08 0,59
R12:278,95*0,888*0,001"1,08 0,27
R16:30,63"1,58"0,001"1,08 0,05
přístupové schodiště:
R10:16,0*0,617*0,001*1,08 0,01
R6:18,0*0,222*0,001*1,08 0,00
R6:22,0*0,222*0,001*1,08 0,01

23 430361921rt4 výztuž schodišťových konstrukci svařovanou sítí průměr
drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,08 33 794,80 2 676,55

Položka je určena pro výztuž stupňů, schodníc, ramen a podest s nosníky
přístupové schodiště:4,4*(6,0"9,0)*0.001*1,2 0,08

24 430361921rt9 výztuž schodišťových konstrukci svařovanou síti průměr
drátu 8,0, oka 150/150 mm KYBO t 0,39 32 412,96 12 602.16

Položka je určena pro výztuž stupňů, schodníc, ramen a podest s nosníky.
výkaz sítí - v.č 03:388,8*0,001 0,39

25 431351121R00 Bedněni podest přímočarých - zřízení m2 60,28 1 554,65 93 709,33

Položka je určena pro podesty a podstupňové desky

V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa.
hlavni schodiště:(7,627"5,266)*0,5"5,01 7 32,34
(5,017"0,25"5.694*0,25)*2 5,36
5,017*3,2 16,05
přístupové schodiště:1,9*(0,3+0.35)*2 2,47
2,5*0,15*2 0,75
2,7*0,306*2*2 3,30
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SS TEGA Blansko Rozpočet:

,
Objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
26 431351 122R00 Bedněni podest přímočarých - odstraněni m2 60,28 61,58j 3 711,85

Položka je určena pro podesty a podstupňové desky.
27 434351141R00 Bedněni stupňů přímočarých - zřízeni m2 27,15j 1 028,19 27 910,63

Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.
Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

hlavní schodiště:5,017*(0,295+0,137)*10 21,67
přístupové schodiště:1,5*(0,3"0,156)*8 5.47

28 434351142R00 Bedněni stupňů přímočarých - odstraněni m2 27,15 41,80j 1 134,68

Položka je určena pro stupně betonované na podstupňové desce nebo na terénu.
Množství měrných jednotek bedněni stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.

Celkem za 43 Schodiště 234 346,74
Díl: 45 Podkladní a vedlejsi konstrukce
29 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě O - 63 mm I m3 0,15 550,00 82,50

Položka je určena i pro zřízeni sběrných vrstev nad drenážními trubkami Položka je určena pro práce v otevřeném
výkopu, pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.

5,0*0.3*0.1 l 0,15]
Celkem za 45 Podkladní a vedle/šl konstrukce 82,50

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
30 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm l m2 5,30 481,25j 2 548.75

plocha před hlavním schodštěm.5,02*1,055 5,30
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 2 548,75

Díl: 59 Dlažby a předlažbý komunikaci
31 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm m2 9,50 312,50 2 968,75

Od CÚ 2015/ ||. není v jednotkové ceně započteno řezáni dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-
1111 ROD Řezáni zámkové dlažby ti 60 mm.

V položce jsou zakalkulovány l náklady na dodáni hmot pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. v položce
nejsou zakalkulovány náklady na dodáni zámkové dlažby. která se oceňuje ve specifikaci. ztratné se doporučuje ve
výši 1%.

stávajici dlažba'9 5 9,50
32 597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně

betonového lože C 12/15, zatiženľ B 125 kN m 5,00 393,75 1 968,75
Položka je určena přo montáž odvodňovaciho žlabu z potymérbetonu včetně betonového lože Žlaby slouží k
odvedeni povrchové vody ze zpevněných ploch, rozhodujici pro volbu položky je třída zatíženi
v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku žlabu. Tyto náklady cc oceňuji ve specifikaci.

33 597103010RAA Vpust' k žlabu polymerbetonová A 15 - C 250 KN včetně
dodávky vpusti s košíkem kus 1,00 4 250.00 4 250,00

34 59245020 Dlažba zámková ti. 6 cm přírodnÍ m2 1,00 437,50 437,50
35 59-Ml Odvodňovací žlab N 100, nerezový děrovaný rošt m 5,00 3 936,25 19 681,25

Celkem za 59 Dlažby a před/ažby komunikaci 29 306,25
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
36 334353926ROX Příplatek za zkoseni hran 10/10 mm l m 67,22 181.25 12183.63

hlavni schod|ště:5,02*11 55,22
přístupové schodiště:1,5*8 12,00

37 334353927ROX Příplatek za úpravy hran " šanýrem " š. 40 mm l m 136.60 500,00 68 300,00

schodiště 13,6+11,0 24,60
sloupy:3,5*8*4 112,00

38 602011102R00 Postřik cementový ručně m2 27,95 43,75j 1 222,80

Postřik ze suché omítkové směsi , vhodný pro vnitřní i vnější použití.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné
tkaniny.

boční plochy:
hlavní schodiště:3,2*0, 16"2"0,295*0,137"0,5"10"0,5 1,13
0,33*0,25*2"2 0.33
(7,627"5,266)*0,16 2,06
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SŠ TEGA Blansko Rozpočet:

,
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky l MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
přistupove
schodiště:2,7*(0,456"0,2)"2"(0,3"0,156)"8*2"0,2"0,456"2*2 11,20
piliře:(0,4"0,33)"2"(3,17"3,14) 9,21

opěrná zed':5.02"0,8 4,02
39 602011112RT3 Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy 15 mm m2 27,95 231,25j 6 463,37

Omítka ze suché směsi , vhodná pro vnitřní i vnější použ|tí včetně pórobetonového zdiva.

Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použiti rohových lišt a armovací skelné
tkaniny.

40 620902111ROO Kamenické opracování bet. konstrukcí pemrlovánim l m2 4,88 875,00 4 267,90

hlavni schodiště.5,02*0,04*11 2,21

přístupové schodiště:1,5"0,04"8 0,48

sIoupy:3,42*0,04*4*4 2,19
41 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 20,52 25,00 513,00

Zakrýváni výplni vnějších otvoru s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechováni apod., která se zřizuji ještě
před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin,
prováděné z lešení.

Položka je určena pro zakrýváni jakýmkoliv způsobem.

Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů. konstrukci,
oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. zakrýváni okrajů nastříkaných ploch a osaěmlých pásů
ohraničených oplechovánim, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logii pod upravovanou stěnou apod. se
určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.

6,0*3,42 20,52
42 622319135RT3 Zatepl. systém, fasáda, EPS F 160 mm s omítkou silikonovou

zrno 1,5 mm m2 1,80 1 562,50 2 812,50

Položka obsahuje: naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištěni talířovými hmoždinkami STR-
ú (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní
nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

6,0'0,3 1,80
43 622473103R00 Reprofilace betonu tmelem tl.3 mm l m2 0,57 437,50 248,33

antikorozní a hydroizolačni tmel

Položka neobsahuje náklady na lešení.

hlavy sloupů.0,43*0,33*4 0,57
44 622491141R00 Nátěr hydrofobní 1 x m2 93,90 106,25 9 976,95

Nátěr zajišt'uje nepromokavost povrchu většiny stavebních materiálů

podllahy:65,951 65,95

omitky:27,9497 27,95
45 622904112R00 Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 l m2 13,23 25,00j 330,72

pi|íře:(0,4+0,33)*2*(3,17+3,14) 9,21

opěrná zeď 5,02*0,8 4,02
46 624602113R00 Tmeleni spár š. 2 cm, hl. 1,4 cm, tmel trvale pružný tmel l m 5,50 312,50 1 718,75

spára'5,5 5,50
47 62-PC Teracová omítka m2 27,95 3 750,00 104 811,38

Celkem za 62 Úpravy povrchů vně/šľ 212 849,31
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
48 631315711R00 Mazanina betonová ti. 12 - 24 cm C 30/37 m3 0,79 6 112,50j 4 855,77

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo
vyiovnávaá nebo plovouci pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy.

Mazaniny tlouŠtěk nad 24 cm se oceňuji položkami souboru 41131 Beton kleneb v nadzemních podlažích

Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. jeho podloži se oceňuje samostatně.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření ddatačnich spár v mazanině bez zaplněni. Tyto náklady se
oceňujÍ položkami souboru 63460 Zaplněni dilatačních spár v mazaninách.
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slepý rozpočet

Stavba :
objekt :

533 SS TEGA Blansko Rozpočet:
02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky Lm!.. .!!!n9žstyí cena l MJ celkem (KČ)
plocha před hlavním schodištěm:5,02*1,055"0,15 0,79

49 631319175R00 Příplatek za strženi povrchu mazaniny ti. 24 cm m3 0,79 862,50 685,17

Položka je určena za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pletiva.

Položka pIati také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi,
kdy se oceňuje druhé strženi povrchu latí rovněž výměrou (rn3) celkové tloušt'ky tři vrstev mazaniny.

50 631351101R00 Bedněni stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení l m2 1,82 250,00 455,63

plocha před hlavním schodištěm'(5,02"1,055)"0,15*2 1,82
51 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,82 81,25 148,08

52 631361821r00 výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) t 0,02 41 875,00 724,44

Položka je určena pro výztuž mazanin z betonů (z kanieniva) a z lehkých betonů.

kolem rohoži 16,0*0,001'1,08 0,02
53 631361921rt4 výztuž mazanin svařovanou síti průměr drátu 6,0, oka

100/100 mm KH30 t 0,03 44 187,50 1 237,25

Hmotnost 1 m2 sitě je 4.4 kg.

plocha před hlavním schodištěm:5,02"1.055*4,4*0,001*1,2 l 0,03j

Celkem za 63 Podlahý a podlahové konstrukce 8 106,33
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
54 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 11,00 16,03 176,33

V položce je uvaZováno s jedriim spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačnich trub z
plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodáni trub; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.
55 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek ON 150 kus 1,OO| 43,13 43,13

Položka je určena pro montáž tvarovek jednoosých na potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu.

Napojeni trubních řadů z trub z plastu na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně.
V položce montáže tvarovek nejsou zakalkulovány náklady na dodáni tvarovek; tyto náklady se oceňuji ve specifikaci.
Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

56 28611141.A Trubka kanalizační SN 4 PVC 110x3,2X1000 kus 1,03 103,31 106,41

DN 100. nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru

1,0*1,03 1,03
57 28611144.A Trubka kanalizační SN 4 PVC 110x3,2X5000 kus 2,06 473,40j 975,20

DN 100, nástrčné hrdlo opatřené těsnicím kroužkem z elastomeru

2.0*1,03 2,06
58 28651654.A Koleno kanalizační 110/ 87" PVC kus 1.02 51,16 51,93

DN 100. nástrčné hrdlo opatřené těsnicim kroužkem z elastomeru

1.0"1.015 l 1,02]

Celkem za 87 Potrublz trub z plastických hmot 1 353,00
Díl: 91 DoplňujÍcÍ práce na komunikaci
59 916561111ROO Osazeni záhon.obrubniků do lože z C 12/15 s opěrou m 2,OO| 156,25j 312.50

v položce nejsou zakalkulovány náklady na dodáni obrubníků. které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje
ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože .qod obrubníky, krajníky nebo obruby.

podél Z4 - stávajici:2.0 l 2,00j

Celkem za 91 Doplňu/lcÍpráce na komunikaci 312,50
Díl: 94 Lešení a stavební výtahý
60 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m l. . ru2 22,50 81.25 1 828,13

3,0'7,5 22.50
61 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m l m2 52,88 87,50 4 626.56

(7.7"6,4)*0.5*7,5 52.88

Celkem za 94 Lešenia stavební výtahy 6 454,69
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SS TEGA Blansko Rozpočet:
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova před|oženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
62 388119210R00 Vyčištění žlabu m 15,00 25,00 375,00
63 931971112R00 Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá m2 0,89 125,00 111,00

Položka je určena pro vložky do dilatačních spár svislé, včetně dodáni a osazeni v jakémkoliv zdivu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na jednostraňné zajištěni polohy vložek proti sesmeknutí lnapř. přibitím,
maltovými terči).

5,55*0,16 0,89
64 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule l kus 64,00 135,63 8 680,32

V položce je zakalkulováno vyvrtáni a vyčištěni otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunuti ampule s
chemickou kotvou do otvoru a zavrtáni svorníku s hrotem, matici a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV.
Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.

Z1:46 46.00
Z2:6 6.00
Z3:6 6,00
Z4:6 6.00

65 95-PC Uvedeni přiléhajicich ploch do původního stavu kpl 1,00 1 875,00 1 875,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 11 041,32

Díl: 96 Bourání konstrukci
66 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 l 0,86 3 168,75 2 737,80

V položce není kalkulována mampulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

přístupové schodiště' 1,8'0,3'0,8'2 0,86
67 963042819R00 Bouráni schodišťových stupňů betonových l m 72,62 199,38j 14 478,98

V položce není kalkulována manipulace se suti. která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

hlavni schodiště:5,02"11 55,22

přístupové schodiště: 1 ,74"10 17,40
68 963051113R00 Bouráni Zb stropů deskových ti. nad 8 cm m3 2,89 3 437,50j 9 939,53

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

schod. deska:5,02*3,6*0,16 2,89
69 963051213R00 Bouráni Zb stropů žebrových s viditelnými trámy m3 6,01 4 587,50 27 577,30

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

5,02*(7,49+5,13)*0,5*0,16 5,07

5,02*0,33*0,28 0,46

5,81"0,33*0,25 0,48

O
70 963054949R00 Bouráni železobetonových schodníc m 5,60 349,38 1 956,53

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

přístupové schodiště'2,8*2 5.60
71 965042141R00 BouránI mazanin betonových ti. 10 cm, nad 4 m2 l m3 0,53 2 618,75 1 386,89

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce
nejsou zakalkulovány náklady na bouráni podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bouráni podlah z
betonu prostého nebo litého asfaltu. Bouráni případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04
91.. Příplatek za bouráni mazanin s výztuži

teraco - předpoklad 5,02*1,055*0,1 0,53
72 967041112R00 Přisekáni rovných ostění bez odstupu v betonu m2 0,89 656,25 582,75

V položce není kalkulována manipulace se suti. která se oceňuje samostatně položkami souboru 979

5,55*0.16 0,89
73 970251300R00 Řezáni železobetonu hl. řezu 300 mm m 5,02 2 008,75 10 083,93

74 970251350R00 Řezáni železobetonu hl. iězu 350 mm I m 1,60 2 475,00 3 960,00

0,4*4 1.60
75 975043111R00 jednořad.podchyceni stropů do 3,5 m,do 750 kg/m ] m 12,65 454,38 5 747,91

7,5+5,15 12,65
76 976071111R00 Vybouráni kovových zábradlí a madel l m 29,83 171,25 5 108,39

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SS TEGA Blansko Rozpočet:
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položky Název položky l MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
hlavni schodiště 7,5"3,7+1,2+5,13+3.7"3,0 24,23

přístupové schodiště.2 8'2 5,60
77 976083141 ROD Vybouráni škrabákú,konzo1 apod.ze zdiva betonového kus 5,00 77.25 386.25

V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
78 978021191R00 Otlučení cementových omítek stěn do 100% l m2 l 13,23 186,88 2 472,16

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

pdiře (0,4"0,33)'2'(3,17+3,14) 9,21

opěrná zeď:5,02'0,8 4,02

Celkem za 96 Bourání konstrukci 86 418,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
79 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 47,68 308,75 14 719,66

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 719,66
Díl: 711 Izolace proti vodě
80 71 1482020RZ1 |zo|ačni systém , svisle včetně dodávky fólie a doplňků m2 3,95j 600,00 2 367,00

Specélně rnod|flkovaná fólie PVC s výškou profdování 8 mm a komp|etačnim| výrobky, napojeni přesahem

1,5'(2.03"0,3'2) l 3,95j
81 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0/, 23,67 4,63 109,59

Celkem za 711 Izolace proti vodě 2 476,59
Díl: 764 Konstrukce klempířské
82 764554401R00 Odpadni trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 3,50 193,75 678,13

Položka je kalkulována včetně nákladu na dodáni zděři, manžet, odboček, kolen, odskoku. výpusti vody a
přechodových kusu.

83 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konštr., výšky do 6 m % 6,78 3,75 25,43

Celkem za 764 Konstrukce klemplřšké 703,55
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
84 767122112R00 Montáž stěn s výplni děrovaným plechem l m2 22,70 243,75 5 533,13

zábradli Z1:20,7 20,70

Z2:2,0 2,00
85 767531111R00 Mtž vstupní rohož čisticí zóna l m2 1,88 58,13 108,99

0,75*0,5*5 1,88
86 767995104r00 výroba a montáž kov. atypických konštr. do 50 kg l kg 109,00 68,75 7 493,75

zábradlí Z2:10,6+11,9+11,4+3,4 37,30

zábradlí Z3:32,9+3,4 36,30

zábradlí Z4:32,0+3,4 35.40
87 767995106r00 výroba a montáž kov. atypických konštr. do 250 kg l kg 364,10 106,25 38 685,63

zábradlí Z1 - dva dily:121,0+123,3+93,8+26,0 364,10
88 771578012r00 výplň spáry silikonem l m 8,80 81,25 715,00

Z1:(0.06"0,04)"2*23 4,60

Z2:(0,06"0,04)"2*3 0,60

Z3:0,6 0,60

Z4:3 3,00
89 767-PC Zárově zinkování l kg 473,10 43,75 20 698,13

Z1:364.1 364,10

Z2:37,3 37,30

Z3:36.3 36,30

Z4:35,4 35,40
90 13224810 Tyč ocelová plochá jakost S235 ti. 10 mm j t 0,04 21 325,00 833,81

Z1:26,0"0,001*1,08 0.03

Z2:3,4*0,001*1,08 0,00

Z3:3,4*0,001*1,08 0,00

Z4:3,4*0,001*1,08 0,00
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SS TEGA Blansko Rozpočet:
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.č. Číslo poIožký Název po|ožky MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
91 14587756 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x3 mm t 0,32j 26 700,00 8 653,47

hmotnost 4,35 kg/m

Tenkostěnné profdy uzavřené obdélníkového průřezu (TPU)

PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6936 O, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0

Z1:27,6*4,35*0,001*1,08 0,13
21,4*4,35*0,001*1,08 0,10
Z2:10,6"0,001"1,08 0,01
11,4*0,001*1,08 0,01
Z3:32.9*0,001"1,08 0.04
Z4:32,0*0,001"1,08 0,03

92 767-Ml Lemovací profil typ WG 30x30x1,5 mm l m 91,30 185,00 16 890,50

Z1:83,3 83,30
Z2:8,0 8.00

93 767-M2 Děrovaný plech - otvory 10 mm, rozteč 15 mm ti. 3,0 mm
m2 23,61 781,25 18 443,75

22,7"1,04 23,61
94 767-M3 Čisticí zóna s rohoži 750/500 mm kus 5.00 4 937,50 24 687,50

95 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr., výšky do 6 m 0/, 1 427,44 2,19 3 126,09

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 145 869,73
Díl: 773 Podlahy teracové
96 771577133RS4 Lišta nerezová dilatační v. 15-20 mm m 18,00 540,80 9 734,40

97 773511260R00 Podlahy z přÍrodního teraca, prosté ti. 2 cm l m2 61,25 3 750,00 229 681.13

hlavní schodiště (7,627"5,266)'0,5'5,017 32,34

5.017"(0,295"0.137)*9 19,51

přístupové schodiště: 1 5"(0,3+0,156)*6 4.10

plocha před hlavním schodištěm:5,02*1 ,055 5.30
98 773521260R00 Podlahy z barevného teraca, prosté ti. 2 cm I m2 5,70 4 125,00 23 523,64

barevné odlišeni prvního a posledního stupně.

hlavni schodiště.5.01 7"(0,295+0,137)*2 4,33

přístupové schodiště i,5*(0.3"0.156)*2 1.37
99 773994000R00 Řezáni spár v teracové podlaze ti. do 3 cm l m 18,00 25O,OO| 4 500,00

dilatačni lišty 18,0 18.00
100 781497131R00 Lišta nerezová ukončovací l m 5,00 848,80 4 244,00

čističi zóna:5,0 5,00
101 998773201R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m 0/, 2 716,83 4.38 11 899,72

Celkem za 773 Podlahý teracové 283 582,89
Díl: 783 Nátěrý
102 783271001R00 Nátěr polyuretanový kovových konštr. 1+ 2x email ] m2 25,64 197,60 5 065,99

žI:

60/40/3:(27,6"21,4)'(0,06"0.04)*2 9,80

30/30/1,5:83,3"0,03'4 10,00

pásovina:0,12'0,12'23*2 0,66

Z2:

60/40/3:(2,4"2,6)"(0,06+0,04)*2 1,00

30/30/1,5:8,0*0,03*4 0,96

pásovina:0,12'0,12"3"2 0,09

Z3:

60/40/3:7,5"(0,06+0,04)"2 1,50

pásovina:0,12"0,12*3'2 0,09

Z4:
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slepý rozpočet

Stavba : 533 SŠ TEGA Blansko Rozpočet:
objekt : 02 Rekonstrukce a obnova předloženého schodiště

P.Č. Číslo položký Název položky l MJ množství cena l MJ ' celkem (KČ)
60/40/3 7,3*(0.06+0,04)'2 1 46

pásovina:0,12'0,12"3*2 0.09

Celkem za 783 Nátěry 5 065,99
Díl: 799VN vedlejší nákladý
103 VN Zařízeni staveniště kus 1,00 6 250,00 6 250.00

Celkem za 799VN Vedlejší náklady 6 250,00
Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot
104 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 33,84 215,00 7 276,50

10S 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 609,20 18,88 11 501,61

106 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 33.84 249,38 8 440,06

Celkem za D96 Přesuný suti a vybouraných hmot 27 218,17
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