

SMLOUVA SML2022-009.00-Kv O REALIZACI PŘELOŽKY VODÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYVOLANÉ STAVBOU:

„Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“

I. Smluvní strany

1. Vlastník vodárenského zařízení

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložky 675

zastoupená: **Ing. Jiří Pavlík, ředitel akciové společnosti**

bankovní spojení: xxx

IČ: **47674521**

DIČ: **CZ47674521**

dále jen „vlastník“

2. Investor stavby

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ**, na základě pověření

adresa pro doručování písemností: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

bankovní spojení: xxx

IČ: **70994234**

DIČ: **CZ70994234**

dále jen „stavebník“

číslo smlouvy stavebníka: E617-S-1577/2023

číslo jednací: 3882/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

dále jen „stavebník“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o realizaci přeložek vodovodu vyvolané stavbou „**Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín**“, v souladu s ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších právních předpisů, tohoto znění:

II. Předmět smlouvy

1. Stavebník je investorem stavby „**Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín**“. Uvedenou stavbou bude dotčeno stávající vodárenské zařízení ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Jedná se o stávající azbestocementové potrubí DN 250 a PVC DN 150, které budou z důvodu kolize se stavbou nové železniční trasy přeloženy. Jedná se v rámci celé stavby o objekty:
 - SO 22-27-06 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 65,686 - Přeložka je v celé své délce 160 m navržena z litinového potrubí DN 250 s těžkou protikorozní ochranou. Potrubí ve svahu bude zajištěno podpěrnými betonovými bloky proti posunu. Armaturní šachty jsou navrženy monolitické železobetonové konstrukce o vnitřních rozměrech 2,9 x 4,2 m a vnitřní výšce 7,35 m. Pro případnou výměnu potrubí v chráničce bude strop armaturních šachet demontovatelný. Příjezd k armaturní šachtě AŠ1 je řešen z doprovodné komunikace SO 22-18-14. Přístup k AŠ2 je pak řešen terénní úpravou zářezu železniční trati. Stávající potrubí azbestocementové potrubí DN 200 bude v délce 122 m odstraněno (potrubí bude odkopáno, rozřezáno a vyjmuté z výkopu).
 - SO 22-27-07 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 67,954 - Celková délka této přeložky je 102 m a je navržena z litinového potrubí DN 150. Na vodovodním řadu budou umístěny dva automatické vzdušníky a jeden podzemní hydrant pro odklení potrubí. Stávající potrubí PVC DN 150 bude v délce 66 m odstraněno, a to včetně stávající chráničky délky 20 m a jedné armaturní šachty. Součástí tohoto stavebního objektu je také ochrana stávajícího vodovodního potrubí PVC DN 150. V rámci stavebního objektu komunikace SO 22-18-22 dojde k úpravě původního chodníku. Je navržena ochrana stávajícího vodovodního potrubí v celkové délce 37 m.

III. Podmínky realizace přeložky

1. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené vodovody, které je nutné s ohledem na realizaci výše uvedené stavby z části zrušit a odstranit, budou nahrazeny přeložkami označenými v dokumentaci pro stavební řízení jako „**SO 22-27-06 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 65,686 a SO 22-27-07 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 67,954**“ a podle této schválené projektové dokumentace budou provedeny. Technický popis je uveden výše.
2. Podrobnosti konkrétního technického řešení dohodne stavebník s vlastníkem vodovodů při zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.
3. Přeložené vodovody budou umístěny na veřejně přístupných částech pozemků, na nichž bude vymezeno ochranné pásmo dle zákona č. 274/2001 Sb. Nad přeloženým vodovodním potrubím nebudou bez předchozího souhlasu vlastníka vodovodu umístovány žádné stavby ani trvalá zařízení, trvalé porosty ani oplocení bránící přístupu k vodovodu. O této povinnosti bude stavebník písemně informovat také budoucí vlastníky a investory staveb na dotčených pozemcích.
4. Při stavbě přeložek vodovodů nebude přerušena dodávka vody stávajícím odběratelům, s výjimkou omezené doby potřebné k provedení přepojení. Bude-li to nutné, zajistí stavebník položení provizorního vodovodu pro zásobení odběratelů po dobu stavby přeložek.
5. Termín odstávky a její délku dohodne písemně stavebník s vlastníkem vodovodu nejméně 20 pracovních dnů předem, aby vlastník vodovodu mohl informovat odběratele o odstávce v souladu s podmínkami ve smlouvách o dodávce vody. Odstávka nebude delší než 5 h.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Stavebník stavby při plnění této smlouvy zabezpečí:
 - a) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a její projednání s vlastníkem překládaného zařízení (projednání dokumentace bude podkladem pro vydání souhlasu s vydáním stavebního povolení).
 - b) Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a její projednání s vlastníkem překládaného zařízení.
 - c) Vydání kolaudačního souhlasu.
 - d) Realizaci přeložek včetně tlakových zkoušek, stavebního dozoru a uvedení do provozu.
 - e) Vyhotovení příslušných podkladů a vklad práva služebnosti do katastru nemovitostí včetně všech nutných náležitostí s tímto úkonem spojených.
 - f) Geodetické zaměření potrubí vodovodu před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky vodovodu do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí, vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském – po vyrovnání a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
2. Stavebník umožní vlastníkově překládaného zařízení průběžnou technickou kontrolu stavebních a montážních prací. Dále jej písemně přizve k převímce potrubí před zásypem a k tlakové zkoušce.
3. Stavebník je povinen předat vlastníkově vodovodu dokončenou přeložku vodovodu včetně příslušné dokumentace skutečného provedení a souvisejících dokladů, jimiž jsou:
 - a) pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení,
 - b) dokumentaci skutečného provedení přeložky dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění,
 - c) pravomocný kolaudační souhlas,
 - d) geodetické zaměření potrubí před zásypem spolu se zákresem skutečné polohy přeložky vodovodu do mapy vlastníků pozemků v papírové i digitální podobě. Geodetické zaměření musí obsahovat polohové a výškové umístění potrubí včetně zaměření terénu po zásypu potrubí vše v souřadnicovém systému S-JTSK, výškovém systému baltském - po vyrovnání a v 3. třídě přesnosti mapování ($\pm 0,14$ m).
 - e) 1. originál smlouvy o zřízení práva služebnosti s geometrickým plánem včetně vkladu služebnosti do katastru nemovitostí.
4. Vlastník vodovodu se zavazuje bezúplatně převzít realizované přeložky vodovodů nejpozději do 14 dnů po předložení výše uvedených dokumentů za předpokladu jejího provedení v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací a s podmínkami této smlouvy. O předání realizovaných přeložek sepíší smluvní strany protokol.

V. Finanční vyrovnání

1. Přeložky vodovodů budou realizovány jako náhrada za stávající část vodárenských zařízení zrušených z důvodu výstavby „**Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín**“. V souladu s ustanoveními odst. 3) § 24 zák. č. 274/2001 Sb. je přeložka v celém rozsahu, včetně všech souvisejících činností, realizována na náklad investora stavby a přeložený vodovod zůstává vlastnictvím vlastníka. Stavebník zajistí na své náklady likvidaci stávajícího vodovodu včetně materiálu v rozsahu délky překládaného úseku.
2. Smluvní strany se dohodly, že součástí nákladů na přeložky vodovodu budou i opatření na síti, odstavení vodárenského zařízení, na němž je přeložka realizována a jeho opětovné uvedení do provozu, a to včetně nákladů na vypuštění vody, nákladů na vodu potřebnou k proplachům při uvádění do provozu, vzorkování a dalších případných nákladů na náhradní zásobování odběratelů po dobu odstávky.

VI. Záruka za jakost

1. Stavebník bere na sebe závazek ze **záruky** za jakost realizované přeložky v délce **trvání 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání stavby (viz článek IV. odst. 4 této smlouvy). Záruka se vztahuje na kvalitu provedených prací a dodaný materiál. Stavebník se zavazuje uhradit všechny náklady spojené s odstraněním záruční vady, včetně nákladů na úpravy povrchů a nákladů na škody a zajistit odstranění případných vad.

VII. Další ujednání

1. Podpisem této smlouvy vyjadřuje vlastník vodovodu svůj souhlas s realizací přeložky dle této smlouvy a podle dohodnutých podmínek v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb.
2. Vlastnictví k vodovodu se po provedení jejich přeložek nemění.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnou formou.
3. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisů smluvními stranami a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv stavebník
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy smlouvy.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně seznámily, jejímu obsahu a znění porozuměly, je uzavřena na základě jejich svobodné a skutečné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí smlouvy je situace označená jako výkres „**SITUAČNÍ VÝKRES**“ objektu **SO 22-27-06 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 65,686 a SO 22-27-07 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 67,954**. PD zpracovala jako generální dodavatel PD společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc.

V Olomouci dne 5.5.2025

V Přerově dne 2.6.2025

Za stavebníka:

Za vlastníka:

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

.....
Ing. Jiří Pavlík
ředitel společnosti

Příloha:

„SITUAČNÍ VÝKRES“ objektu SO 22-27-06 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 65,686 a
SO 22-27-07 - Nezamyslice - Kojetín, přeložka vodovodu v km 67,954