Smiouva o vykonu technického dozoru

uzavfrena podle zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale tez ,0Z"), zejmena ustanovenimi § 2430 a nasledujicimi:

Cislo smlouvy pfikazce: 052506000280
Cislo smlouvy ptikaznika: .........................

. Smluvni strany

Pfikazce: Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doru¢ovani: méstska ¢ast Brno-Zidenice, GajdoSova 4392/7, 615 00 Brno
IC: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komeréni banka Brno-mésto

Cislo uctu: I

Zastoupeny: Ing. Petr Kunc, starosta MC Brno-Zidenice

Opravnéni jednat za pfikazce ve vécech:

a) organizaéné-pravnich: Mgr. Marek Ciprian, vedouci OPI
b) technickych: Zuzana Pénéikova, referent OPI

a dali pfip. pfikazcem pisemné povéfené osoby.

Prikaznik: RAVLING, s.r.o.

Sidlo: Kainarova 2721/89, 616 00 Brno
IC: 28353943

DIC: CZ28353943

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo uétu: _
Zastoupeny: Ing. Radkem VlaSinem, jednatelem

Opravnéni jednat za pfikaznika ve vécech:

a) organizacné-pravnich: Ing. Radek Vlasin

contakt (elefon 2 e-mail) |

b) technickych: Ing. Radek Otevfel



Il. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych a obvyklych inzenyrskych a jinych ¢innosti
(dale také jen jako ,TDS®) pfikaznikem pro pfikazce u investiCniho zaméru s oznacenim
,Provozni objekt Technické sluzby Zidenice, p. o.“ (dale jen jako ,stavba“). TDS zahrnuje
zejména (nikoli vdak vyluéné) vykon dozoru ve smyslu ustanoveni § 161 odst. 2, jakozto i dalSich
dotéenych ustanoveni zakona €. 283/2021 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisl, na stavbé. Obsah a rozsah €innosti TDS je dale

uvedené také v nasledujicich ¢lancich této smlouvy.

Podkladem pro uzavfeni této smlouvy a pro vykon ¢innosti TDS jsou nasledujici dokumenty,
které se pfikazce zavazuje pfikaznikovi zprostfedkovat:

2.1. znéni smlouvy o dilo mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby;

2.2. zadavaci dokumentace, ktera byla podkladem pro zadavaci fizeni na vefejnou zakazku
,Provozni objekt Technické sluzby Zidenice, p. 0.%;

2.3. projektova dokumentace zpracovana spoleénosti PUDORYS s.r.o., ICO 19133987, se
sidlem Namésti 13/15, 594 01 Velké Mezifici,

2.4. polozkovy rozpocet stavby;

2.5. dalsi pfipadna relevantni dokumentace.

lll. Obecné povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik se zavazuje, Ze na stavbu bude dochazet pravidelné dle potfeby, minimalné v8ak 2x
tydné (nestanovi-li pfikazce jinou Cetnost) za ucelem vykonu c&innosti dle této smiouvy,
coz potvrdi zapisem ve stavebnim deniku.

Neodlvodnéna nepfitomnost bude povazovana za hrubé poruseni této pfikazni smlouvy.
Prikaznik je povinen zejména

3.1. postupovat pfi zajiStovani sjednané Cinnosti samostatné s odbornou péci, a dle pokyn(
pfikazce, v souladu s jeho zajmy;

3.2. oznamovat prikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi zajistovani sjednané cinnosti a jez
mohou mit vliv na pokyny pfikazce;

3.3. zajiStovat Cinnost osobou, kterou je prokazovana profesni kvalifikace dle vitézné nabidky
z VVybérového fizeni; v pfipadé nepfitomnosti takové osoby v mistech plnéni této smlouvy
na dobu del§i nez 7 dni, je pfikaznik povinen plnit povinnosti pfikazce dle této smlouvy
prostfednictvim jiné osoby, splfiujici odbornou zplsobilost k vykonu ¢€innosti a oznamit
potfebné udaje o této osobé pfikazci;

Prikazce je povinen zejména:
4.1. na vyzvu pfikaznika se zu€astnit kontrolnich dni a dalSich jinych dulezitych jednani,

4.2. poskytovat pFikaznikovi nezbytnou soucéinnost potfebnou pro fadné plnéni jeho povinnosti
dle této smiouvy.

IV. Obsah a rozsah TDS

seznameni se a prostudovani projektové dokumentace a polozkového rozpoctu, které jsou
podkladem ke stavbé;

sledovani v pribéhu celé stavby, zda je realizace dila provadéna podle platnych a ucinnych
pravnich pfedpisu vztahujicich se k zhotovovani stavby, a to zejména z oblasti stavebniho prava,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22,
23.

ochrany Zivotniho prostfedi, bezpe&nosti prace, technickych norem CSN EN a pozadavky
pfikazce;

kontrola souladu provadénych praci a dodavek s projektovou dokumentaci a polozkovym
rozpoctem stavby;

organizovani pravidelnych kontrolnich dnt stavby min 1x tydné, dle potfeby stavby a pozadavku
pfikazce, jejich vedeni a pofizovani zapisu;

sledovani a evidence pfipadnych pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich
finan€niho ocenéni, kontrola jejich realizace;

kontrola cenovych kalkulaci na pfipadné odsouhlasené viceprace a ménéprace vzhledem
k ujednanim smlouvy o dilo a vypracovani stanoviska pro pfikazce k témto kalkulacim;

kontrola Uplnosti, vécné a cenové spravnosti faktur zhotovitele stavby, jejich soulad
s podminkami uvedenymi ve smlouvé;

potvrzeni zjiStovacich protokoll a soupist provedenych praci (v pfipadé jakéhokoliv nesouladu
vraceni zhotoviteli stavby k opraveni a pfepracovani);

pfedani odsouhlasenych faktur (platebnich dokladud) k evidenci pfikazci;

pofizovani fotodokumentace dila v prubéhu vykonu celé své ¢innosti v pozadovaném mnozstvi
a kvalité, v elektronické podobé sefazenou do slozek dle jednotlivych dilCich mist pInéni;

sledovani celkové kvality provadénych praci a pribézna kontrola a sledovani jakosti vS§ech &asti
stavby a provadénych praci v€. kontroly atestd materialQ, které maji byt zabudovany ve stavbé;

pisemné pfevzeti zapisem do stavebniho deniku kvalitativniho provedeni téch ¢asti stavby, které
budou dalSim postupem stavby zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi;

kontrola zhotovitelem stavby provedeného zaméreni podzemnich inZenyrskych siti, a to jak nové
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbé;

pribézné sledovani vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisu pfipominek, stanovisek,
pozadavkUl a pfejimek stavebnich praci;

sledovani, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané zkousky, uCast na téchto zkouskach,
kontrola doklad(l o provedeni téchto zkousek;

kontrola Cistoty a pofadku na stavenisti a pfilehlych plochach;
kontrola zajisténi stavenisté proti vstupu vefejnosti a vzniku moznych urazu;

kontrola, zda zhotovitel stavby provadi fadné prevzeti a uskladnéni materialll na stavenisti,
sledovani atestl materialll dodavanych na stavbu pfed jejich zabudovanim;

sledovani stavebni pfipravenosti subdodavatelll stavby — pfimé dodavky (napf. technologie),
zabezpeceni protokolarniho pfedani a pfevzeti pracovisté pro tyto dodavky s popisem stavu dila
pfi pfedani a kontrolou eventualnich Skod na dile pfi dokonéeni praci na pfimé dodavce.
Zabezpeceni pfedani a pfevzeti dokon&ené pfimé dodavky.

pribézna priprava doklad, které bude nutné prfedlozit k pfedani a prevzeti dila;
vyhotoveni soupisu vad a nedodélku, sledovani a protokolarni potvrzovani jejich odstranéni;
kontrola dokladu pfedkladanych k pfedani a prevzeti dila;

kontrola vyklizeni staveni§té a uvedeni pfilehlych ploch do puvodniho stavu ve smluvné
dohodnutém terminu;



24.

25.
26.

27.

predani vesSkerych dokladi a dokumentace o stavbé pofizenych v pribéhu provadéni dila,
vCetné fotodokumentace, v elektronické podobé sefazené ve slozkach dle adresa datumu jejich
pofizeni na datovém nosici pfikazci k archivaci;

dalSi pfipadné ukony a ¢innosti potfebné k realizaci této smlouvy souvisejicimi s vykonem TDS;

zachovani miléenlivost o vSech informacich a skuteénostech, o nichZ se v souvislosti s ¢innosti
dozvédél, a nelze je sdélovat tfetim osobam, nestanovi-li zvlastni pravni pfedpis jinak.

NiZze uvedena samostatna jednani pfikaznika v0i&i zhotoviteli stavby jsou mozna pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce. Pfi potfebé pisemného souhlasu pfikaznik
pisemné navrhne pfikazci feSeni s odlivodnénim svého stanoviska.

27.1.svymi Ukony ménit obsah uzaviené smlouvy o dilo na zhotoveni stavby v&etné jejich pfiloh
a souvisejicich dokumentl, pfipadné obsah smluvnich vztahtd s jinymi subjekty
zucCastnénymi na realizaci stavby (zménou se rozumi dopInéni, upfesnéni nebo upraveni
smluvniho vztahu);

27.2.ménit dany rozsah a postup praci zhotovitele stavby, v pfipadech, kdy by mohl zpUsobit
— negativni zménu kvality realizovaného dila;
— zhorS$eni technickych parametra dila;
— prodlouZeni terminu plnéni.

27.3.akceptovat stanoviska zhotovitele stavby tykajici se opravnénosti vyse, zplsobu a terminu
plateb zhotovitele stavby;

27.4.rozhodovat o uplatnéni ¢i neuplatnéni smluvnich sankci pfikazce vuci zhotoviteli stavby;

27.5.uplatfiovat naroky za pfikazce na odstoupeni od smlouvy nebo €init ukony takovéto naroky
eliminujici;

27.6.rozhodovat o rozsahu uplatnéni naroku pfikazce na pInéni z pojisténi odpovédnosti

za Skody zpusobené prikazci ¢innosti zhotovitele stavby v souvislosti s pinénim pfedmétu
smlouvy;

27.7.rozhodovat o ukonceni zkouSek pfed pfevzetim a po prevzeti;
27.8.sam rozhodovat o prevzeti dila pfikazcem;

27.9.¢init ukony definujici rozsah uplatnéni naroku pfikazce z odpovédnosti za vady dila viCi
zhotoviteli stavby.

V. Odména za vykon ¢innosti TDS
Cena za vykon TDS je stanovena ve vy$i 900,00 Ké bez DPH za jednu hodinu &innosti TDS.

Vy8e uvedena sazba je nejvyse pfipustna; zahrnuje vedkeré naklady souvisejici s pozadovanymi
vykony (napf. doprava, naklady na telekomunikaci, apod.). V cené vSak nejsou zahrnuty spravni
poplatky (stavebni fizeni apod.). Dojde-li v prub&hu realizace stavby ke zméné — zvyseni
rozsahu ¢innosti TDS na podkladé pozadavkl pfikazce, bude tato zalezitost feSena vzajemné
odsouhlasenym dodatkem k této smlouvé.

Odménu se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi na zakladé faktur (ve dvou originalech)
vystavenych pfikaznikem a odsouhlasenych opravnénym zastupcem pfikazce ve vécech
technickych. Pfikaznik je opravnén fakturu vystavit vzdy jednou mési¢né ve dvou vyhotovenich.
Faktury budou vystavovany vzdy k poslednimu dni v mésici. Faktury musi byt doru¢eny pfikazci
ve dvou originalech v misté jeho sidla, a to k rukam zastupce pfikazce ve vécech technickych.
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Splatnost faktur se sjednava 30 dnl ode dne doruceni faktury pfikazci. Jestlize faktura nebude
obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné udaje) nebo nebude pfilozen
odsouhlaseny soupis provedenych Ccinnosti, je pfikazce opravnén takovou fakturu vratit
pfikaznikovi. Faktura musi byt vracena do data jeji splatnosti. Po tomto vraceni je pfikaznik
povinen vystavit novou fakturu se spravnymi nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova
faktura s novou lhltou splatnosti, neni pfikazce v prodleni s placenim pfislusné faktury. Nova
Ihata splatnosti zacne plynout dnem doruceni opravené faktury.

Pfikazce neposkytne pfikaznikovi zalohu.

VI. Doba a misto pInéni

Realizace stavby je pfedpokladana v terminu od 05/2025, Stavba ma byt realizovana v ramci 32
tydnd od nabyti u€innosti smlouvy o dilo na zhotoveni stavby. Faktické ¢asové penzum vykonu
¢innosti TDS je uvazovano kolem 20 hodin tydné — tedy celkem odhadem 384 hodin.

PFikaznik je povinen vykonavat ¢innosti TDS dle této smlouvy po celou dobu pribéhu realizace
stavby, az do upIného splnéni vSech povinnosti této smlouvy.

Mistem plnéni jsou nasledujici pozemky v k.. Zidenice, obec Brno, vée zapsano v LV &. 10001:

¢

Pozemek p. €. 7856/1, ostatni plocha, o vyméfe 228 m2,

(o]

Pozemek p. €. 7858/2, ovocny sad, o vymére 2235 m2,

¢

Pozemek p. €. 7859/1, ovocny sad, o vyméie 303 m2,

(o]}

Pozemek p. €. 7859/5, ovocny sad, o vyméie 2325 m2,

¢

Pozemek p. €. 7861/1, ostatni plocha, o vyméfe 709 m2,

. 7899/1, zahrada, o vymére 1580 m2,

¢

Pozemek p.

(o]}

Pozemek p. €. 4407/71, ostatni plocha, o vymére 47 m2,

¢

Pozemek p. €. 4407/72, ostatni plocha , o vymére 22 m2,

Pozemek p. &. 8356/13, ostatni plocha , 0 vyméfe 32 m2.

Dodrzeni terminu pInéni dle této smlouvy je zavislé na fadném a v€asném spoluplisobeni
pfikazce nebo osoby jim povéfené. Po dobu prodleni poskytovani soucinnosti ze strany pfikazce
neni pfikaznik v prodleni se spinénim svych povinnosti dle této smlouvy.

Dojde-li k ukon&eni &innosti pfikaznika odstoupenim dle této smlouvy, je pfikaznik opravnén
vyuctovat prace rozpracované ke dni odstoupeni od smlouvy, a to ve vysi vzajemné
odsouhlaseného rozsahu vykonanych ¢innosti.

VII. Odpovédnost za kvalitu provedenych €innosti TDS

PFikaznik neodpovida za vady, které byly zpisobeny pouzitim podklad( pfevzatych od prikazce,
pokud ani pfi vynalozeni odborné pé€e nemohl pfikaznik zjistit jejich nevhodnost, pfipadné
pokud na ni pfikazce upozornil a tento na pouziti vadnych podkladu presto trval.

Pfikaznik je povinen odstranit vady v jim provadéné €innosti vyt€ené pfikazcem nebo povéfenou
osobou (koordinatorem stavby), a to nejpozdéji do 7 pracovnich dnd od upozornéni pfikazce
nebo povéfené osoby.

Odpovédnost za Skodu se fidi pfisluSnymi ustanoveni OZ, neni-li v této smlouvé sjednano jinak.

PFikaznik odpovida pfikazci za Skodu zplsobenou jeho vadnym plnénim dle této smlouvy.
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VIIl. Ukon€eni smlouvy

PFikazce je opravnén od smlouvy odstoupit z divodu uvedenych v OZ a v pfipadé, Ze pfikaznik
podstatné porusi ustanoveni této smlouvy. Za podstatné poruseni smlouvy |ze povazovat
zejména:

1.1. opakované (min. 3x) drobné porusovani povinnosti pfi pInéni pfedmétu této smlouvy;
1.2. zavazné poruseni povinnosti pfi plnéni pfedmétu této smlouvy;
1.3. odmitnuti vykonu ¢innosti TDS;

1.4. uvedeni zkreslenych &i nepravdivych informaci nebo dokladt v nabidce v ramci vybérového
fizeni, které neodpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na jeho vysledek.

Pfikazce je rovnéz opravnén smlouvu vypovédét, a to s vypovédni Ihltou 30 dnu, pocitano
od prvniho dne nasledujiciho mésice po doruceni, pokud divody pro odstoupeni nenastaly,
avSak plnéni smlouvy je dale neucelné nebo nemozné.

Pfikaznik je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
pfikazcem, zejména pokud pfikaznik nezajisti soucinnost dle této smlouvy ani do 30 dn
po vyzvé, nebo je v prodleni s Uhradou faktury déle nez 30 dni.

Odstoupeni i vypovéd musi mit pisemnou formu a je uc€inné okamzikem doru€eni druhé smluvni
strané.

V pfipadé ukon&eni smluvniho vztahu odstoupenim, vypovédi ¢i dohodou dojde k vyporadani
dosavadniho pInéni mezi smluvnimi stranami zejména ve formé:

5.1. Ghrady skuteéné provedenych praci na dile ke dni ukon&eni smlouvy. Uhrada se provadi
na zakladé prokazaného dosavadniho plnéni dle smlouvy;

5.2. vraceni pfip. poskytnutych podkladl pro plnéni pfedmétu této smlouvy.

5.3. Ve v8ech pfipadech ukonéeni smlouvy je povinen pfikaznik ucinit vSechny nezbytné ukony,
jejichz neprovedenim by pfikazci hrozila ujma.

IX. Smluvni pokuty

Pfikaznik odpovida za fadné plnéni Cinnosti dle této smlouvy. V pfipadé neplnéni téchto Cinnosti
nebo v pfipadé plnéni pouze v jakosti neodpovidajici podminkam sjednanym v této smlouvé
je pfikazce opravnén pozadovat po pfikazci zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ za kazdy
zjistény pfipad a pfikazce se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu zaplatit. Pfikaznik
je soucasné povinen na své naklady zajistit napravu a sjednané ¢innosti provést ve sjednaném
rozsahu. Za paté a kazdé dalSi neplnéni Cinnosti nebo v pfipadé jejich plnéni pouze v jakosti
neodpovidajici podminkam sjednanym v této smlouvé, je pfikazce opravnén pozZadovat
po pfikazci pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy takovy zjistény pfipad.

Dojde-li ze strany pfikazce k prodleni pfi uhradé faktury, je pfikazce povinen zaplatit pfikaznikovi
urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem.

K uhradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit tuto
smluvni pokutu nejpozdéji do 30 dni od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot€eno pravo na nahradu Skody.



X. Zavére€na ujednani
1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran, u€innosti skuteénym
predanim stavenisté a zahajenim stavebnich praci.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich strana obdrzi
1 vyhotoveni.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze se dukladné seznamily s obsahem této smlouvy, porozumély
ji a na diukaz bezvyhradného souhlasu se vSemi jejimi ustanovenimi pfipojuji osoby opravnéné
jednat jménem smluvnich stran své podpisy.

4. Pfikaznik bere na védomi, Ze pfi poskytovani informace, ktera se tyka pouZivani vefejnych
prostfedkd souvisejicich s touto smlouvou v€. jejich dodatk(, se nepovaZzuje poskytnuti
informace o rozsahu a pfijemci téchto prostfedkl za poruseni obchodniho tajemstvi (§ 9 odst.
2 zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi).

VBrné&gdne ....ocovveieiiiiiiiiinn Vo, dNe oo

za pfikaznika za pfikazce
Ing. Petr Kunc Ing. Radek Vlasin
starosta MC Brno-Zidenice jednatel



