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uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu

(dale jen ,smlouva®):

l. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je vykon vSech nezbytnych inZenyrskych a jinych €innosti pfikaznika, jakozto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*)
pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, nad provadénim nize uvedené stavby a dale vykon koordinatora BOZP praci dle zakona
€. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, to vSe pfi provadéni stavby
s nazvem ,Kolin, Zerotinsky palac — obnova omitky v prijezdu® (dale téZ jako ,stavba“)“.

2. Piikazce se touto smlouvou zavazuje pfikaznikovi po Ffadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou sjednanou
odménu.

3. Pfikaznik bude vykonavat zejména ¢innosti specifikované ¢l. V. této smlouvy.

Il. Doba a misto plnéni predmétu smlouvy



. Pfikaznik je povinen Fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahdjeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenidté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokonden Fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfislusného kolauda&niho souhlasu
ke stavbé a predanim stavby pfikazci bez vad a nedodélka.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji pét
(5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zah3jeni stavby — 6/2025
dokonceni stavby — do 31.10.2025.

Plnéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano na objektu Zerotinského palace v areélu
Kolinského zamku na adrese Sokolska €. p. 545, na pozemcich parc. &. st. 184/1 v katastralnim uzemi
a obci Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za ¢innost pfikaznika podle této smlouvy €ini 90.000 K¢ bez DPH a 108.900 K¢ véetné DPH
(dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjSi cenové nabidky. Odména za
vykon ¢innosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému Casovému rozsahu za vykon ¢innosti technického
dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 09.06.2025 (dale jen ,cenova
nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Soucasti cenové nabidky je kalkulace vykonu technického
dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v ndvaznosti na pfedpokladany celkovy pocet hodin a
dale ostatnich nakladu s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP spojenych.

. Odména bude prfikaznikovi hrazena pfikazcem pribézné na zakladé dafiovych dokladl (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznika narok na odménu pouze za skute¢né odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu ¢&innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v &l. 1. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem ¢innosti pfikaznika dle pfedmétu této smlouvy,
neni-li v této smlouvé vyslovné sjednano jinak.

. Ptikaznik ma narok na uhradu dalSich naklad, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucelné vynalozil
pfi plnéni svych zavazk( dle této smlouvy a které fadné a v€as pfikazci vyuctuje. Od pokynu
prikazcovych se pfikaznik mGze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemuze-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, naklady za ubytovani, naklady vynalozené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskll pfedanych dokladd. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pfikazce
a vyZadat si pfedem jeho souhlas s takto vynaloZenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za cinnost pfikaznika bude hrazena zpusobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem splnéna v okamzZiku odepsani pfislusné fakturované €astky z bankovniho U&tu pfikazce.

. Ve vsech fakturach bude uc¢tovana vyse DPH dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjsich predpis(, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnd ode dne jejich doru€eni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu a bude zasilana elektronicky na emailovou
adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO pfikaznika. V pfipad&, Ze ugetni
doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni doklad vratit
do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy U€etni doklad opravit, event. vystavit
novy Ucetni doklad. Lhuta splatnosti dle pfedchoziho odstavce poc&ina v takovém pfipadé bézet ode dne
dorucéeni opraveného &i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.
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V pfipadé pfekroCeni terminu pro dokon&eni stavby dle &lanku Il. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nalezitosti vCetné
zplsobu stanoveni odmény za dalSi ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. Prikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni ¢innosti podle této smlouvy jako jeho zastupce,

aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP a pfi jednanich
se zhotovitelem stavby. Za timto u€elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna moc je platna ode
dne jejiho udéleni a konc&i spInénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Prikaznik se zavazuje zaleZitost obstarat a postupovat pfi vykonu €innosti poctivé, peclivé a s odbornou

péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obCanského zakoniku, s pouzitim kazdého prostfedku, kterého
vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy, které jsou
pfikaznikovi znamy.

. Prikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skutecnosti, které by

mohly ovlivnit &i zmé&nit pokyny &i jemu znamé zajmy pfikazce.

. Od pfikazcovych pokyn( se pfikaznik muze odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu pfikazce a pokud

nem(iZze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik ma v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici

povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem rozhodnuti o povoleni stavby,

o ucast pfi pfedani stavenidté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,

e UucCast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich
praci,

e kontrola dodrZzovani podminek rozhodnuti o povoleni stavby a opatfeni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby,

e péce o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych &asti stavby,

¢ projednani dodatk(h a zmén projektu, které nezvySuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ihitu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 v8ech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

e kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé pfikazci,

o kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,
provadeéni zapisl vysledkd kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitelim na jejich navazujici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpeCovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektu,

o sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialll, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkd a poZadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkousky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkouskach vodovodu,
plynovodu, protokoly o zkouskach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohlaseni o shodé
apod.),



sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s podminkami uvedenymi
v pfislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplathovat naméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uzivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pFipadnych archeologickych nalezd Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitell stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrzovani terminu, zajistit zpusob napravy véetné pfipravy
podkladl pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola Fadného uskladnéni material(i, konstrukci a stroju,

pfed fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradé,

v prubéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavérec¢né zhodnoceni realizované stavby,
pfiprava podkladi pro odevzdani a pfevzeti stavby, nebo jejich ¢asti a Uucast na jednanich
o pfedani a prevzeti,

kontrola dokladu, které predlozi zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonéené stavby (kontrola PD
skute¢ného provedeni podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., resp. vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., kontrola
podpisli a razitek zhotovitele na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladl a
vykres( v jednotlivych slozkach, véetné seznamu pfiloh),

kontrola odstrafiovani vad a nedodélku stavby zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolauda&nim Fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona &. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatiiovani pozadavkl vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni,

zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladl do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajisténi kolaudacniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. Pfikaznik je v ramci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyte¢ného odkladu

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpec€nostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplathovani pozadavkl na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZzadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatreni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby
neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi €innosti stanovené provadécim pravnim predpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici &innosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator béhem realizace stavby:

a)

d)

e)

koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a ¢innosti provadéné na stavenisti souCasné, popfipadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabranovat pracovnim Urazim a pfedchazet vzniku nemoci
z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatieni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postup
a planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni Casu potfebného k bezpetnému provadéni jednotlivych praci
nebo €innosti,

sleduje provadéni praci na staveniSti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci, upozorfiuje na zjisténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

kontroluje zabezpedeni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit
vstup nepovolanym fyzickym osobam,
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f) spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zucastiiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho
pravniho pfedpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dni k dodrzovani planu za ucasti zhotoviteld nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatk,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. Prikaznik se zavazuje ke spolupUsobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Prikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu prikazce. Za jeji €innost vSak odpovida pfikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Pfikaznik prohlasuje, ze ma sjednané pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou pfi vykonu
sve Cinnosti a ¢innosti jim povérenych osob ve vysi 1.000.000 K¢ pro jednu pojistnou udalost. Pfikaznik
je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a u€innosti této smlouvy. Pojistnou
smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv béhem ucinnosti této smlouvy na pozadani pfedlozit pfikazci
k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

VI. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd smlouvy

. PFikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porusi smlouvu podstatnym
zplUsobem, tj. pokud nebude Fadné pinit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, ze stavba nebude zahgjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smiouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody ¢&i uslého zisku na strané pfikaznika.

. PFikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypoveéd dorucena dle ustanoveni § 2440 obCanského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi v8ak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZzené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym €innostem
prikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob&anského zakoniku se nepouzije.

VIl. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se Fidi platnym pravnim radem Ceské republiky, zejména
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato pfikazni smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfi€emz dokument je elektronicky
podepsan duvéryhodnym elektronickym certifikatem obou smluvnich stran. V pfipadé, Ze jedna
ze smluvnich stran nedisponuje divéryhodnym elektronickym certifikatem, je tato smlouva sepsana
v listinné podobé ve 4 vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrZi po dvou vyhotovenich.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném ,Pfehled
smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje udaje o smluvni strané, datum uzavieni smlouvy, pfedmétu
smlouvy a vySe plnéni. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mGze byt bez jakéhokoli
omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech pfipadnych pfiloh
a dodatkd. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pFisluSnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni
bez jakychkoli dalSich podminek.
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5. Tato smlouva podléha uverfejnéni v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (z&dkon o registru smluv) (déle
jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem uvefejni
pfikazce, a to nejpozdéji do 30 dnli od podpisu smlouvy. Toto ujednani vS§ak nebrani tomu, aby smlouvu
zvefejnil i pfikaznik. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi pfikaznik do datové schranky, v pfipadé
neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje
metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym
¢asovym razitkem. Smiluvni strany se dohodly, zZe pfikaznik nebude, kromé potvrzeni o uverejnéni
smlouvy v registru smluv od spravce registru smluv, nijak dale o této skute¢nosti informovan.

6. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné &i neucinné, zustavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a t€inna. Na misto neplatného ¢i ned€inného ujednani se pouZiji ustanoveni obecné
zavaznych pravnich pfedpist upravujicich otazku vzajemného vztahu smluvnich stran. Smluvni strany
se pak zavazuji upravit svuj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem nejlépe odpovidalo
zadméru ujednani neplatného &i neucinného.

7. Pro pfipad, Ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu &i odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

8. Tato smlouva pfedstavuje Uplné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni ¢i pisemné dohody v této véci.

9. Smluvni strany prohla8uji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohladuiji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazné a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dukaz vySe uvedeného prohlaSeni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinédne .............oeei. V Bychorechdne .....................
Pfikazce: Pfikaznik:

« Digitalné podepsal Jan
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Digitalné podepsal Ing. Miroslav Riha
Ké\gninskyp g J Ja n RI h d Datum: 2025.07.09
Datum: 11.07.2025 13:37:19 +02:00 18:34:52 10200
mésto Kolin Dozoring s.r.o.
Ing. Miroslav Kaninsky, vedouci odboru Jan Riha, jednatel

PFilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 09.06.2025
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Dozoring s.r.o.
1C:07545703, DIC: CZ07545703
Bychory 233, Kolin, 280 02

Vaclav Horak
investi¢ni referent

I Méstsky urad Kolin
I I Odbor investic a Uzemniho planovani
Karlovo nam. 78, 280 12 Kolin
kOl |'n t +420 321 748 347
+420728 657 738
e vaclav.horak@mukolin.cz
w http://www.mukolin.cz

V Koliné dne 9.6.2025

Véc : Cenova nabidka na vykon Technického dozoru stavebnika a
Koordinatora BOZP (TDS + KBOZP)

Na zakladé Vasi poptdvky si dovoluji pfedlozZit cenovou nabidku na vykon Technického
dozoru stavebnika a Koordinatora BOZP na akci: Kolin, Zerotinsky palic — obnova omitky
v prijezdu

Cena bez DPH: 90.000,-K¢
DPH 21%: 18.900,-K¢é
Cena s DPH 21%: 108.900,-K¢.

Zahajeni realizace 06/2025
Ukonceni realizace nejpozdéji do 31.10.2025

Dékuiji.

S pozdravem, Digital
. igitalne
Jan R'ha J a n podepsal Jan Riha

RI h a 2025.06.09

www.dozoring.cz 20:03:28 +02'00'

Jan Riha — jednatel



