

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Č.: SML/194/25/011

Smluvní strany: 
	
Objednatel:
Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:		Květná 15, 603 00 Brno
za kterou jedná 	Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:		75014149
DIČ:		CZ75014149, není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:
       JAPEZ, spol. s r. o.
Sídlo:		Jiřího z Poděbrad 858, 664 62 Hrušovany nad Jevišovkou	
IČO:		60711795
DIČ:		CZ60711795
za kterou jedná:	Ing. Jaroslav Pezlar, jednatel
Peněžní ústav: 	Moneta Bank
Bankovní spojení: 137503514/0600
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 15667

dále jen „zhotovitel“




1. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je zejména zajištění vyhovujícího technického stavu předmětného objektu zejména zamezení tvorby trhlin a průniku vlhkosti do objektu tak, aby stav objektu splňoval podmínky dané příslušnými normami a právními předpisy.

2.  Předmět smlouvy
[bookmark: _Hlk179457533]Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rámci akce „Oprava fasády objektu SZPI na ul. Květná 15, Brno“ a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu. 
Předmětem díla je oprava fasády a hydroizolace balkónků objektu objednatele na ulici Květná 15, Brno, která spočívá zejména nikoliv však výlučně v odstranění uvolněných venkovních omítek, jejich doplnění, opravě popraskaných venkovních omítek, opravě hydroizolace balkonků a prostupů do objektu a celkové obnově povrchu fasády.
Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. Arch. Lenkou Mazalovou, Staňkova 359/8a, 602 00 Brno, IČO: 62171950 (dále jen „projektová dokumentace“).
Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací uvedenými ve výkazu výměr projektové dokumentace. Případné změny díla podléhají předchozímu schválení objednatelem. Provedení jakékoliv změny musí být současně v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek.
Rozsah a kvalita díla jsou dány:
· činnostmi dle článku 2.2 smlouvy, příslušnými normami a právními předpisy platnými účinnými v době provádění díla;
· projektovou dokumentací včetně oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy);
· touto smlouvou.
Dílo dále tvoří:
0. doložení dokladů o vlastnostech použitých materiálů (prohlášení o shodě) v českém jazyce, a předání všech příslušných dokumentů objednateli ve dvou vyhotoveních;
· provedení a doložení dokladů o ekologické likvidaci odstraněných materiálů a zařízení;
· celkový úklid před předáním a převzetím díla. 
2.1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, včetně vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch do původního stavu, provedení úklidu, předání požadovaných dokladů dle smlouvy, a předání podepsáním zápisu o předání a převzetí díla kontaktními osobami obou smluvních stran dle článku 10 smlouvy (dále „kontaktní osoby“) a osobou vykonávající technický dozor. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle článku 2. smlouvy jeho řádným dokončením a předáním objednateli v dohodnutém termínu.
Staveništěm se rozumí prostor určený zápisem o předání staveniště k provádění díla. 
Zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje, že si řádně prohlédl místo plnění díla a v plném rozsahu se seznámil s rozsahem díla dle článku 2 smlouvy, provedl kontrolu úplnosti soupisu prací a vyjasnil si veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že ke splnění svých závazků ze smlouvy hodlá použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 3 smlouvy. V případě, že ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy bude zhotovitel chtít použít dalšího poddodavatele, je povinen předem objednateli oznámit jeho identifikační údaje a rozsah prací, které bude tento poddodavatel vykonávat. Použije-li zhotovitel v souladu s ujednáním tohoto článku smlouvy ke splnění svých závazků poddodavatele, odpovídá zhotovitel objednateli i za veškerá plnění a jednání poddodavatele tak, jako by závazky plnil zhotovitel sám.

3. Místo plnění
Místem plnění je objekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ústřední inspektorát v Brně, Květná 15, Brno.

4. Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, tj. dokončit je a předat do 14 týdnů od převzetí staveniště, nejpozději do 30. 11. 2025. 
4.2. Zhotovitel je povinen předložit před zahájením prací objednateli Harmonogram prací, ve kterém budou uvedeny termíny provádění prací v souladu s technologickým postupem uvedeným v projektové dokumentaci. V případě, že budou práce prováděny po etapách bude tento harmonogram zpracován pro každou etapu. Po vzájemném odsouhlasení bude tento harmonogram pro obě smluvní strany závazný. Celková doba samotných stavebních prací nepřesáhne 3 měsíce.
4.3. V případě, že objednatel nesplní svou povinnost uvedenou v první větě článku 7.6 smlouvy, a pokud nebude dohodnuto nic jiného, prodlužuje se termín splnění závazku zhotovitele o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele.
4.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na zhotovení díla a sjednanou dobu plnění. 
4.5. Smluvní strany se zavazují bezodkladně se vzájemně informovat o každé okolnosti, v důsledku které by mohlo dojít k prodlení v plnění; o každé takové okolnosti okamžitě sepíší zápis do stavebního deníku s operativním návrhem na řešení vzniklého stavu.

	
5. Cena díla

5.1. Cena za provedení díla je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených ve smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou za celou dobu realizace díla až do předání dokončeného díla podle článku 9 smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty všechny vedlejší činnosti, práce či dodávky nutné pro provedení díla ve sjednaném rozsahu a účelu dle smlouvy, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy.
5.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

          bez DPH       2 988 855,30 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát osm tisíc osm
  set padesát pět korun, třicet haléřů)
          DPH 21 %     627 659,61 Kč (slovy: šest set dvacet sedm tisíc šest set padesát
           devět korun, šedesát jedna haléřů)
          včetně DPH  3 616 514,91 Kč (slovy: tři miliony šest set šestnáct tisíc pět set čtrnáct
   korun, devadesát jedna haléřů)

5.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna v případě změny zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. V uvedeném případě změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.


6. Platební podmínky
6.1. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na základě zápisu o předání a převzetí díla podepsaného kontaktními osobami dle čl. 10 a osobou vykonávající technický dozor, a to způsobem:
· dle článku 9.4 smlouvy (převzetí díla bez výhrad), v tom případě bude podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zápis o předání a převzetí díla,
nebo 
· dle článku 9.5 smlouvy (převzetí díla s výhradami) a po následném odstranění vad; v tom případě bude podkladem pro vystavení faktury zápis o předání a převzetí díla a dále zápis o odstranění vady, podepsané kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor. 
6.2. Splatnost faktury je 30 dní od data doručení do datové schránky objednatele: avraiqg nebo v elektronické podobě na adresu epodatelna@szpi.gov.cz. Faktura bude obsahovat odkaz na číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
6.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž údaje a náležitosti požadované touto smlouvou. Fakturu, která údaje a náležitosti podle předchozí věty neobsahuje, příp. obsahuje údaje a náležitosti nesprávné nebo neúplné, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit zhotoviteli; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po opravě předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli způsobem stanoveným v článku 6.2 smlouvy. 
6.4. Zjistí-li objednatel před úhradou faktury vadu díla, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit; vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli novou fakturu; jejím doručením způsobem stanoveným v článku 6.2 smlouvy začne běžet nová lhůta splatnosti.
6.5. Přílohou faktury musí být kopie podkladů, na základě kterých byla faktura vystavena, tj.  podle způsobu předání a převzetí díla (viz čl. 6.1 smlouvy) kopie zápisu o předání a převzetí díla a případně i kopie zápisu o odstranění vady.
6.6. Objednatel prohlašuje, že není plátcem DPH, proto nelze uplatnit režim přenesené daňové působnosti dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.7. Úhrada faktury bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

7. Podmínky a způsob provedení díla

7.1. K předání staveniště dojde v místě plnění před zahájením prací, a to nejpozději do 1. 9. 2025. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, který bude podepsán kontaktními osobami. 
7.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
7.3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku dotčených prostor objektu a provedení potřebných kontrol. Termín prohlídky bude stanoven dle vzájemné dohody.
7.4. [bookmark: _Hlk198290394]Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění díla budou probíhat kontrolní dny za účasti kontaktních osob, osoby vykonávající technický dozor a podle potřeby i za účasti autora projektové dokumentace, v rámci kterých bude provedena kontrola staveniště, průběhu prací a dodržování Harmonogramu prací (viz bod 4.2. smlouvy). Předběžné stanovení dnů a hodin konání kontrolních dnů proběhne při předávání staveniště dle Harmonogramu prací a návrh přesného termínu jednotlivých kontrolních dnů bude zaslán zhotovitelem objednateli minimálně tři pracovní dny předem.
7.5. [bookmark: _Hlk198290561][bookmark: _Hlk198291004]Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí pro prováděné práce. Objednatel rovněž poskytne zhotoviteli přívod vody pro provádění prací. Cena za poskytnutou elektrickou energii a vodu je zohledněna v ceně za provedení díla uvedené v položkovém rozpočtu v Příloze č. 1 této smlouvy.
7.6. Objednatel umožní zaměstnancům a poddodavatelům zhotovitele vstup do místa provádění díla, a to až do doby úplného dokončení díla každý pracovní den od 6 hodin do 18:30 hodin. Přístup na staveniště mimo tento stanovený čas umožní objednatel zhotoviteli pouze výjimečně a po předchozí dohodě. Požadavek je zhotovitel povinen uplatnit minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele (a průběžně jej aktualizovat), pro které požaduje umožnit přístup na staveniště. Příchod na staveniště a odchod ze staveniště budou zaměstnanci a poddodavatelé zhotovitele každý den hlásit na recepci budovy. 
7.7. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce podle smlouvy. Objednatel je odpovědný za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, jeho zaměstnanců či třetích osob (např. návštěv, dalších dodavatelů objednatele apod.). V případě, že budou v dotčených prostorách prováděny práce dalšími dodavateli objednatele, je tento povinen zhotovitele o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat a dohodnout se s ním na koordinaci prováděných prací.
7.8. Pro zajištění požární ochrany v areálu objednatele se objednatel zavazuje proškolit a seznámit zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci. 
7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienická opatření platná v místě provádění díla, se kterými ho objednatel prokazatelně seznámil. 
7.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a vnitřní předpisy objednatele, vztahující se k plnění dle smlouvy.
7.11. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy.
7.12. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a rovněž pokyny objednatele, které mu objednatel sdělí v průběhu plnění smlouvy. Pokud má zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou pro plnění předmětu smlouvy nevhodné, objednatele na to upozorní.
7.13. Zhotovitel odpovídá za nedotknutelnost věcí objednatele, tj. za to, že jakékoliv věci objednatele nebudou zhotovitelem ani jeho poddodavateli odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen o nedotknutelnosti věcí objednatele poučit své zaměstnance a poddodavatele. 
7.14. Zhotovitel je povinen chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu objednatele) a je plně odpovědný za škody vzniklé z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, odpovídá za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky zhotovitele tím není dotčena. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
7.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si tak, aby neporušil podmínky existujících záruk za jakost věcí ve vlastnictví objednatele nacházejících se v místě provádění díla, se kterými byl objednatelem seznámen.
7.16. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezil. Bude-li omezení provozu nezbytné, bude zhotovitel postupovat tak, aby omezení provozu bylo pouze v minimálním možném rozsahu, v co nejkratší možné době a vždy po předchozí dohodě s objednatelem, ke které zhotovitel objednatele vyzve minimálně 3 pracovní dny předem. 
7.17. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu, jeho bezprostředním okolí a na zařízeních objednatele. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín provedení díla. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji použitými při provádění díla.
7.18. Zhotovitel je povinen provést vytýčení veškerých sítí, nacházejících se v místě provádění díla, a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
7.19. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování etap díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně objednatel práce nepřevezme nebo nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7.20. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po dokončení díla zajistit pořádek na staveništi i na případně používaných komunikacích.
7.21. Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání platnosti a účinnosti smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 2 000 000 Kč. Splnění této povinnosti prokazuje zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy (viz příloha č. 2 smlouvy) a následně prokáže kdykoliv bezodkladně na vyžádání objednatele, a to vždy předložením kopie aktuálně platného dokumentu o požadovaném pojištění. 

8. Stavební deník
8.1. Zhotovitel povede stavební deník, do kterého zhotovitel i kontaktní osoby uvedené v čl. 10. smlouvy a osoba vykonávající technický dozor zapíšou všechny zásadní a příslušnými právními předpisy stanovené skutečnosti týkající se provádění díla. 
8.2. Deník bude v průběhu provádění díla umístěn na staveništi. Objednatel je povinen stavební deník pravidelně kontrolovat, je oprávněn do něj kdykoliv nahlédnout a učinit potřebné zápisy.  
8.3. Objednatel i zhotovitel se zavazují vyjádřit se k provedenému zápisu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že druhá smluvní strana s provedeným zápisem souhlasí.




9. Předání díla

9.1. Dokončené dílo bude předáno v dohodnuté době uvedené v článku 4.1 smlouvy, a to způsobem podle článku 9.4 nebo podle článku 9.5. Zápis o předání a převzetí díla bude podepsán kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele; do té doby nese veškerou odpovědnost za škodu nebo zničení díla zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

9.2. Před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), zhotovitel předá objednateli veškeré zde uvedené dokumenty:
· doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…);
· doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů;
· kompletní stavební deník podle platných a účinných právních předpisů.
9.3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem. Dokončené dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem v místě provádění díla. Ze zápisu o předání a převzetí díla bude patrný stav v okamžiku předání díla; jakékoliv uvedené záznamy, připomínky či výhrady se nepovažují za změnu smlouvy. Neuvedení jakýchkoliv, a to i zjevných vad, do zápisu o předání a převzetí díla neomezuje objednatele v jeho právu oznamovat zjištěné vady zhotoviteli i po předání a převzetí díla v průběhu záruční doby.
9.4. V případě, že zhotovitel poskytnul objednateli veškerá plnění, k jejichž poskytnutí se smlouvou zavázal, a současně dílo nevykazuje vady, je zhotovitel povinen dílo předat objednateli a objednatel je povinen dílo od zhotovitele převzít bez výhrad; o tom bude zápis o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami a osobou vykonávající technický dozor. 
9.5. V případě, že dílo bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují, objednatel dílo převezme s výhradami. V zápisu o předání a převzetí díla bude uveden závazek zhotovitele tyto drobné vady odstranit a rovněž bude uvedena smluvními stranami dohodnutá lhůta pro splnění tohoto závazku zhotovitele.  
9.6. V případě, že k termínu dokončení díla dle článku 4.1 smlouvy bude dílo vykazovat jiné než ojedinělé drobné vady, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla; v tom případě bude zhotovitel od kalendářního dne následujícího po termínu uvedeném v článku 4.1 smlouvy v prodlení.
9.7. Smluvní strany jsou povinny postupovat tak, aby nedošlo k narušení či omezení hospodářské soutěže a nedošlo k porušení zásad zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

10. Kontaktní osoby
Kontaktní osoby obou smluvních stran, které jsou oprávněny jednat za smluvní strany ve věcech provozních a technických týkajících se této smlouvy a souvisejících s jejím plněním.
[bookmark: _Hlk202347712]Kontaktní osoba zhotovitele:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby objednatele:
Ústřední inspektorát - Květná 15, 603 00 Brno 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11. Kvalita prací, odpovědnost za vady a záruka za dílo
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám platným na území ČR. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy EU a ČR a technickými normami ČN, EN a bude způsobilé pro použití k účelu dohodnutému smlouvou.
11.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla v souladu s příslušnou úpravou v Občanském zákoníku. Vedle toho zhotovitel přebírá záruku za jakost, tj. zhotovitel se zaručuje, že předmět plnění dle smlouvy bude po dobu záruční doby způsobilý k užívání pro účel, ke kterému je určen, bez jakýchkoliv vad, včetně právních vad. Dále se zhotovitel zaručuje, že předmět plnění bude mít vlastnosti určené dle smlouvy, a nevyplývají-li požadované vlastnosti ze smlouvy, pak obvyklé vlastnosti, a že bude kompletní a bez vad, včetně právních vad.  Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
11.2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
11.3. Za vadu se považuje každá vada díla, tj. i vada, která se vyskytla opakovaně.
11.4. Za vady díla se nepovažují případy nutné změny díla v důsledku legislativních změn v době běhu záruční doby; na tyto případy se tedy záruka nevztahuje.
11.5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené neodbornou údržbou nebo obsluhou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze.
11.6. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Proti reklamaci objednatele není zhotovitel oprávněn uplatnit námitku, že objednatel nesplnil včas svoji povinnost oznámit vady díla. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.
11.7. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, technologických celků apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou,
c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od smlouvy.
Objednatel je oprávněn změnit volbu práva uvedeného výše, pokud žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
Zhotovitel je povinen postupovat podle zvoleného práva objednatele.
11.8. [bookmark: _Hlk202347765]Objednatel je oprávněn písemně uplatňovat reklamace u zhotovitele na adrese sídla zhotovitele nebo e-mailem na adresu:xxxxxxxxxxxxxx, v případě havárie také e-mailem nebo telefonicky:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
11.9. [bookmark: _Hlk185241044]Každou vadu je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem bezprostředně po uplatnění reklamace objednatelem.
11.10. O odstranění reklamované vady zhotovitel sepíše zápis, ve kterém objednatel buď potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá nabízené řešení převzít. Vada je odstraněna podepsáním zápisu, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady.
11.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na úhradu smluvní pokuty, k jejíž úhradě je zhotovitel povinen v důsledku prodlení s odstraněním předmětné vady. Smluvní pokutu zhotovitel uhradí ve lhůtě uvedené v článku 12.6.
11.12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat z důvodu vady díla.

12. Smluvní pokuty
12.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku provést dílo (tj. dílo dokončit a předat objednateli) v termínu dohodnutém v čl. 4.1 smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
12.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku uvedeného v článku 9.2 smlouvy předat objednateli před převzetím díla (podpisem zápisu o předání a převzetí díla), veškeré dokumenty uvedené v článku 9.2, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení.
12.3. [bookmark: _Hlk185241462]V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním svého závazku odstranit vadu díla ve lhůtě dohodnuté s objednatelem dle článku 11.10 smlouvy způsobem podle článku 11.8 smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vedle náhrady škody smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední vady díla. 
12.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
12.5. V případě, že prodlení zhotovitele bude zapříčiněno objednatelem nebo z jiných závažných důvodů písemně odsouhlasených oběma smluvními stranami (např. zápisem ve stavebním deníku), nebude smluvní pokuta zhotovitelem placena. Při podpisu smlouvy sjednávají smluvní strany, že závažnými důvody ve smyslu předchozí věty jsou zejména zásah vyšší moci (např. živelná pohroma, epidemie, ozbrojený konflikt atd..), neposkytnutí potřebné součinnosti objednatelem, nutnost provedení prací, které ani zhotovitel, ani objednatel s vynaložením odborných znalostí nemohl předem předpokládat; tímto ujednáním není dotčeno právo smluvních stran sjednat i další závažné důvody liberace.
12.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost smluvní strany nahradit druhé smluvní straně v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně na základě výzvy objednatele.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. V níže uvedených případech podstatného porušení smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit bez nabídky lhůty pro odstranění závadných skutečností ve smyslu článku 13.2 smlouvy:
· Nezaplacení smluvené platby objednatelem do 45 kalendářních dnů od uplynutí smluveného termínu úhrady.
· Přerušení prací zhotovitelem delší než 5 pracovních dnů, ke kterému zhotovitel objektivně neměl závažný důvod.
13.2. Smluvní strany se dohodly, že způsobem podle první věty článku 13.1 může objednatel odstoupit také v případě
· Vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
· Odcizení, zničení nebo zneužití majetku objednatele, ke kterému došlo v souvislosti s plněním zhotovitele podle smlouvy.
13.3. V ostatních případech odstoupení od smlouvy než výše uvedených, oznámí odstupující strana druhé straně písemně svůj záměr odstoupit od smlouvy a nabídne druhé straně lhůtu 5 pracovních dnů na to, aby odstranila závadné skutečnosti, pro které má v úmyslu od smlouvy odstoupit.
13.4. V případě odstoupení od smlouvy z příčin na straně objednatele se objednatel zavazuje převzít od zhotovitele plnění doposud provedená v souladu se smlouvou a tato plnění uhradit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení; konkrétní práva a povinnosti potvrdí písemně, např. formou protokolu.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. S výjimkou změny kontaktních osob, kterou lze provést oznámením druhé smluvní straně, je možno změnu smlouvy provést pouze se souhlasem obou stran, písemně, formou oběma stranami podepsaného dodatku. Dodatky smlouvy budou vzestupně číslovány a stávají se nedílnou součástí smlouvy. 
[bookmark: _Ref168547977]Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke smlouvě nebo která mají být učiněna na základě smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a doručena druhé straně, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Oznámení v listinné podobě se považují za doručená uplynutím třetího (3.) dne po jejich prokazatelném odeslání.
[bookmark: _Ref168547979]Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
14.2. Práva každé ze smluvních stran ze smlouvy jsou bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany nepřenosná.
14.3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnou obecnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
14.4. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem smlouvy se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy.
14.5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení smlouvy by mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy), nahradí ho smluvní strany novým, platným ustanovením, které bude svým významem co možná nejbližší původnímu ustanovení.
14.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o registru smluv“). 
14.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou nakládat s osobními údaji obsaženými ve smlouvě, případně získanými v souvislosti s prováděním díla, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
14.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodu a vážnou vůli.
14.9. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy: 
· Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
· Příloha č.  2 – Doklad o pojištění
· Příloha č.  3 – Seznam poddodavatelů
 
14.10. Smlouva se vyhotovuje v elektronické formě. Dokument s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel.  
14.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění smlouvy provede objednatel, a to nejpozději do sedmi dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami; o uveřejnění objednatel zhotovitele informuje.



V Brně dnem el. podpisu				V Hrušovanech u Brna dnem el. podpisu



	
				
Ing. Martin Klanica						Ing. Jaroslav Pezlar
  ústřední ředitel						jednatel


Příloha č. 1 Položkový rozpočet

	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	Oprava fasády budovy Květná 15, Brno
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	[bookmark: RANGE!D2][bookmark: RANGE!C2][bookmark: RANGE!C3] 
	[bookmark: RANGE!D3]ÚI SZPI Květná 15, Brno

	Objednatel:
	[bookmark: RANGE!E4][bookmark: RANGE!D4][bookmark: RANGE!D5]Státní zemědělská a potravinářská inspekce
	IČ:
	[bookmark: RANGE!I5]75014149
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Květná 504/15
	
	
	
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ75014149
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C7]60300
	[bookmark: RANGE!D7]Brno - Pisárky
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	[bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!C10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]JAPEZ, spol. s r.o.
	IČ:
	[bookmark: RANGE!I11]60711795
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Jiřího z Poděbrad 858
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ60711795
	 

	 
	[bookmark: RANGE!C13]66462
	[bookmark: RANGE!D13:G13]Hrušovany u Brna
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	2 944 417,68

	PSV
	 
	 
	 
	 
	44 437,62

	MON
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Celkem
	 
	 
	 
	2 988 855,30

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
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	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem

	62
	Upravy povrchů vnější
	HSV
	 
	 
	2 047 679,07

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	723 381,86

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	394,20

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	55 832,12

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	25 895,63

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	18 541,99

	S
	Přesuny suti
	HSV
	 
	 
	2 642,43

	VN/ON
	Vedlejší náklady a ostatní náklady
	HSV
	 
	 
	114 488,00

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 988 855,30







1

11

	Položkový rozpočet 

	S:
	 
	Oprava fasády budovy Květná 15, Brno

	O:
	 
	ÚI SZPI Květná 15, Brno

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	62
	Upravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	2 047 679,07

	1
	184801131R00
	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině
	m2
	135,00000
	84,20
	11 367,00

	 
	 
	Na jednotlivých terasách jsou na krajích umístěny betonové truhlíky s výsadbou keřů, jejíchž větve jsou částečně převislé přes fasády. V rámci přípravy stavby budou tyto převislé větve redukovány, případně pokud to bude možné, budou v horní části větve svázány tak, aby mohla být provedena obnova fasády.

	 
	 
	Na jihovýchodní fasádě jsou popínavé rostliny (přísavníky), větve na fasádách bude nutné odstranit, redukovaná část kmínku bude ochráněna, aby nedošlo k poškození v rámci stavebních prací.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Odstranění částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.

	 
	 
	převislá zeleň z truhlíků - odhad:100,0
	 
	100,00000
	 
	 

	 
	 
	redukce popínavých rostlin:35,0
	 
	35,00000
	 
	 

	2
	620991121R00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
	m2
	1 625,16500
	66,50
	108 073,47

	 
	 
	S rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem syntetických (lepivých) maltovin. Odkrytí je v položce započteno.

	 
	 
	SZ fasáda- provozni b.-okna se sklobet.:23,0*2,77+17,2*3,3+11,3*3,15+5,37*3,15
	 
	172,98050
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b.-okna terasy:(1,8+2,85+1,8+1,8)*1,7
	 
	14,02500
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-hl. schodiště-pásy kolem fasád š.2m:2*11,52*2,0
	 
	46,08000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-zaobl.křídlo-1PP okna a sklobet.:11,78*2,72+2,4*1,3+1,7*2,1
	 
	38,73160
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-vstupni b.-1NP prosklen. sklobet.:7,75*2,79
	 
	21,62250
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-vstupní b.-2+3NP okna:6,25+2,29
	 
	8,54000
	 
	 

	 
	 
	SV uliční-vstupní b.-1PP okna:2*2,4*1,8+0,9*0,7+1,2*0,7
	 
	10,11000
	 
	 

	 
	 
	SV uliční-vstupní b.-1NP prosklen. sklobet.:13,6*2,79
	 
	37,94400
	 
	 

	 
	 
	SV uliční-vstupní b.-2+3NP okna:5,4*1,7+1,1*0,9+11,8*1,45
	 
	27,28000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-okna a sklobet. a dveře:8,45*2,79+3,0*1,8+1,8*1,8+3*3,0*1,6+2*1,8*1,6+4*0,9*2,0
	 
	59,57550
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-provozni b.-okna se sklobet.:27,95*6,18+22,35*3,18+15,15*3,26+7,88*3,18
	 
	318,25140
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-dvorek u komínu-proskl.stěna a vstup.b.1NP:3,15*16,8+1,8*2,79
	 
	57,94200
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-vstupní b.-1PP okna:2*3,0*1,8
	 
	10,80000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-vstupni b.-1NP-prosklen. sklobet.:7,75*2,79
	 
	21,62250
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-vstupní b.-2+3NP okna:6,25+2,29
	 
	8,54000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozní b.-střední č. s atriem-okna a sklobet. a dveře:9,1*2,7+9,0*4,95+2,2+4*0,9*2,0+2*0,8*2,0
	 
	81,72000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b.2PP š.1,0m:(69,0+23,0)*1,0
	 
	92,00000
	 
	 

	 
	 
	JV 2PP zakrytí skl. stříšky š.3,0:13,9*3,0
	 
	41,70000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b.1PP vč. teras š.1,0m:(13,0+51,0)*1,0+10,35*3,0
	 
	95,05000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b.1NP vč. teras š.1,0m:(29,4+5,5+4,95+12,8)*1,0
	 
	52,65000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b.2NP vč. teras š.1,0m a atria:(5,5+5,1+12,8)*1,0+35,0
	 
	58,40000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b.3NP vč. teras š.1,0m:(17,8+5,5)*1,0
	 
	23,30000
	 
	 

	 
	 
	d. zakrytí zpev.ploch kolem b. střecha š.1,0m:(9,0+6,1)*1,0
	 
	15,10000
	 
	 

	 
	 
	zakrytí ocel. kruh. schodišť_obvod 6,6m v.4,0m:8*6,6*4,0
	 
	211,20000
	 
	 

	 
	 
	zakrytí ostatních konstrukcí:100,0
	 
	100,00000
	 
	 

	3
	622904212R00
	Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2, skladba A
	m2
	752,40000
	162,50
	122 265,00

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.1 - Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí

	 
	 
	Výměry viz výkresová dokumentace Pohledy - výměry byly změřeny v plochách v prostředí AutoCAD s přesností 0,1m2 na podkladě překreslených původních výkresů

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda (zaoblené křídlo 1.PP):38,5+8,8
	 
	47,30000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda (provozní budova SZ křídlo - kolem oken):35,2
	 
	35,20000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda (provozní budova SZ křídlo - u teras):2,4+19,9+15,6+14,5+16,7
	 
	69,10000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (dvorek):4,1
	 
	4,10000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (2+1.PP):31,3
	 
	31,30000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (1.PP terasa):13,6
	 
	13,60000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (1.NP terasa):26,8
	 
	26,80000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (2.NP terasa):26,5
	 
	26,50000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda (3.NP terasa):15,1
	 
	15,10000
	 
	 

	 
	 
	  uliční SV fasáda (vstupní objekt střecha):9,9
	 
	9,90000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (provozní budova - kolem oken):55,6
	 
	55,60000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (objekt na střeše):2,7
	 
	2,70000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (střední část 2.PP):21,9
	 
	21,90000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (JV křídlo 2+1.PP a boční západní strana):37,7+30,4
	 
	68,10000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (SZ křídlo 2+1.PP boční oblá jižní strana):43,4
	 
	43,40000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (střední část a JV křídlo 1.PP a 1.NP):40,1
	 
	40,10000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (JV křídlo 2.NP a boční západní strana):16,4+13,0
	 
	29,40000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (střední část a JV křídlo 3.NP):22,0
	 
	22,00000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda (objekt na střeše):9,3
	 
	9,30000
	 
	 

	 
	 
	  dvorek u komína S a J strana:43,2+12,4
	 
	55,60000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	627,00000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základní plocha + členitost fasády (mnoho ostění, nadpraží atd.) +20%:627,0*1,2
	 
	752,40000
	 
	 

	4
	622904212R00
	Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2, skladba B
	m2
	383,88000
	162,50
	62 380,50

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.1 - Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí

	 
	 
	Výměry viz výkresová dokumentace Pohledy - výměry byly změřeny v plochách v prostředí AutoCAD s přesností 0,1m2 na podkladě překreslených původních výkresů

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda (vstupní objekt 2+3.NP+1.PP):56,1+4,5
	 
	60,60000
	 
	 

	 
	 
	  uliční SV fasáda (vstupní objekt 2+3.NP):87,4
	 
	87,40000
	 
	 

	 
	 
	  uliční SV fasáda (vstupní objekt 1.PP):38,8
	 
	38,80000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (vstupní objekt 2+3.NP):58,0
	 
	58,00000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (vstupní objekt 1.PP):19,1
	 
	19,10000
	 
	 

	 
	 
	  dvorek u komína (J strana vstupní budovy):19,2
	 
	19,20000
	 
	 

	 
	 
	  vstupní objekt - nadpraží okna 3.NP:4,2
	 
	4,20000
	 
	 

	 
	 
	  vstupní objekt - venkovní podhled 1.NP:32,6
	 
	32,60000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	319,90000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	základní plocha + členitost fasády (mnoho ostění, nadpraží atd.) +20%:319,9*1,2
	 
	383,88000
	 
	 

	5
	622904212R00
	Očištění organických nečiistot z fasád slož.1-2, skladba C
	m2
	17,10000
	162,50
	2 778,75

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.1 - Biologický roztok účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád a stavebních konstrukcí

	 
	 
	Výměry viz výkresová dokumentace Pohledy - výměry byly změřeny v plochách v prostředí AutoCAD s přesností 0,1m2 na podkladě překreslených původních výkresů

	 
	 
	SZ fasáda pod sklobeton.:2,4+5,8
	 
	8,20000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda pod sklobeton.:1,5
	 
	1,50000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda pod sklobeton.:6,2
	 
	6,20000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda pod sklobeton.:1,2
	 
	1,20000
	 
	 

	6
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, skladba A
	m2
	752,40000
	83,80
	63 051,12

	 
	 
	viz Technická zpráva - bude použito teplé tlakové vody s čistícím prostředkem - výrobek č.2 - Čistící prostředek v tekuté formě

	7
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, skladba B
	m2
	383,88000
	83,80
	32 169,14

	 
	 
	viz Technická zpráva - bude použito teplé tlakové vody s čistícím prostředkem - výrobek č.2 - Čistící prostředek v tekuté formě

	8
	622904112R00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2, skladba C
	m2
	17,10000
	83,80
	1 432,98

	 
	 
	viz Technická zpráva - bude použito teplé tlakové vody s čistícím prostředkem - výrobek č.2 - Čistící prostředek v tekuté formě

	9
	602015193R00
	Podkladní nátěr stěn akrylátový, skladba A
	m2
	752,40000
	51,90
	39 049,56

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.3 - Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní

	10
	602015193R00
	Podkladní nátěr stěn akrylátový, skladba B
	m2
	383,88000
	51,90
	19 923,37

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.3 - Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní

	11
	602015193R00
	Podkladní nátěr stěn akrylátový, skladba C
	m2
	17,10000
	51,90
	887,49

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.3 - Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní

	12
	622300131T00
	Vyrovnání podkladu tmelem tloušťky do 5 mm
	m2
	110,00000
	160,50
	17 655,00

	 
	 
	základní vyrovnání nerovností omítky fasády - vstupní objekt odhad:60,0
	 
	60,00000
	 
	 

	 
	 
	základní vyrovnání nerovností omítky fasády - provozní objekt odhad:50,0
	 
	50,00000
	 
	 

	13
	622481211RX
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - skladb A
	m2
	760,80000
	658,00
	500 606,40

	 
	 
	viz Technická zpráva:

	 
	 
	- použití sanačního a stěrkového tmele s vláknem tl. vrstvy 2-3mm (výrobek č.4 - Opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Dodávaná v suché konzistenci, v 30 kg pytlích. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při sanacích starých či poškozených zateplovacích systémů)

	 
	 
	- položení armovací tkaniny s gramáží 160g/m2 (výrobek č.5 - Sklovláknitá výztužná tkanina)

	 
	 
	- na vrstvu armovací tkaniny bude provedena další vrstva opravné hmoty tl. 2-3mm (výrobek č.4)

	 
	 
	základní plocha + členitost fasády (ostění, nadpraží atd.):752,4
	 
	752,40000
	 
	 

	 
	 
	diagonální výztuhy v rozích otvorů (200x350mm) cca 120ks:120*0,2*0,35
	 
	8,40000
	 
	 

	14
	622481211RX
	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu - skladb B
	m2
	388,08000
	658,00
	255 356,64

	 
	 
	viz Technická zpráva:

	 
	 
	- použití sanačního a stěrkového tmele s vláknem tl. vrstvy 2-3mm (výrobek č.4 - Opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Dodávaná v suché konzistenci, v 30 kg pytlích. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při sanacích starých či poškozených zateplovacích systémů)

	 
	 
	- položení armovací tkaniny s gramáží 160g/m2 (výrobek č.5 - Sklovláknitá výztužná tkanina)

	 
	 
	- na vrstvu armovací tkaniny bude provedena další vrstva opravné hmoty tl. 2-3mm (výrobek č.4)

	 
	 
	základní plocha + členitost fasády (ostění, nadpraží atd.):383,88
	 
	383,88000
	 
	 

	 
	 
	diagonální výztuhy v rozích otvorů (200x350mm) cca 60ks:60*0,2*0,35
	 
	4,20000
	 
	 

	15
	62230_X
	Montáž šoubovací hmoždinky, bez materiálu - skladba B
	kus
	1 364,40000
	30,00
	40 932,00

	 
	 
	pro skladbu B - dodatečné kotvení 4ks/m2, tl. izolantu 200mm

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (vstupní objekt 2+3.NP):58,0
	 
	58,00000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda (vstupní objekt 2+3.NP+1.PP):56,1+4,5
	 
	60,60000
	 
	 

	 
	 
	  uliční SV fasáda (vstupní objekt 2+3.NP):87,4
	 
	87,40000
	 
	 

	 
	 
	  uliční SV fasáda (vstupní objekt 1.PP):38,8
	 
	38,80000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (vstupní objekt 2+3.NP):58,0
	 
	58,00000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda (vstupní objekt 1.PP):19,1
	 
	19,10000
	 
	 

	 
	 
	  dvorek u komína (J strana vstupní budovy):19,2
	 
	19,20000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	341,10000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4ks/m2:341,1*4
	 
	1 364,40000
	 
	 

	16
	3117354412R
	Hmoždinka šroubovací dl.335mm, skladba B
	kus
	1 365,00000
	46,10
	62 926,50

	17
	602015191R00
	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, skladba A
	m2
	752,40000
	52,40
	39 425,76

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.6 - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený k přímému použití. Systémový podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky - barva bílá

	18
	602015191R00
	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky, skladba B
	m2
	383,88000
	52,40
	20 115,31

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.6 - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, připravený k přímému použití. Systémový podkladní nátěr pro tenkovrstvé omítky - barva bílá

	19
	602015184RT6
	Omítka tenkovrstvá zrnitost 1,5mm, skladba A
	m2
	752,40000
	466,50
	350 994,60

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.7 - Tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem. Připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Fotokatalytický efekt - zajišťuje dlouhodobou čistotu povrchu omítky a vysoký stupeň ochrany omítky proti růstu mikroorganismů. Obsahuje směs výztužných vláken. Prostup vodní páry - prodyšnost µ = 20.

	 
	 
	Barva bílá, konkrétní odstín bude vybrán podle předložených vzorků dodavatele na kontrolním dni.

	20
	602015184RT6
	Omítka tenkovrstvá zrnitost 1,5mm, skladba B
	m2
	383,88000
	466,50
	179 080,02

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.7 - Tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka s fotokatalytickým efektem. Připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Fotokatalytický efekt - zajišťuje dlouhodobou čistotu povrchu omítky a vysoký stupeň ochrany omítky proti růstu mikroorganismů. Obsahuje směs výztužných vláken. Prostup vodní páry - prodyšnost µ = 20.

	 
	 
	Barva bílá, konkrétní odstín bude vybrán podle předložených vzorků dodavatele na kontrolním dni.

	21
	622412313RT2
	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, elastický, silikon, bílý, skladba C
	m2
	17,10000
	275,50
	4 711,05

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.17 - Elastický fasádní nátěr obsahující organické pojivo silikonovou disperzi. Barva bílá – stejná jako barva obnovené fasády.

	22
	622300155R00
	Montáž lišty pro ukončení omítky
	m
	613,12000
	31,20
	19 129,34

	 
	 
	SZ fasáda- vstupní b.(atika, parapet):9,1+2,05
	 
	11,15000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (atika, sokl):2,55+5,4+15,7+1,8+8,0
	 
	33,45000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. (atika, sokl):23,65+0,6
	 
	24,25000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. terasy (atika, sokl):2*(1,2+5,85)+2*(1,2+6,15)+2*(1,2+5,9)+2*(2,7+5,05)
	 
	58,50000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. terasy (parapety):3*1,8+2,85
	 
	8,25000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b. (atika, sokl):10,9+2*1,2+2*(4,3+1,2)+2*(4,25+1,2+4,95)+2*(4,25+1,2+5,1)+2*(1,2+4,85)
	 
	78,30000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b. (parapety):3*1,8+4*3,0
	 
	17,40000
	 
	 

	 
	 
	SV fasáda-vstupní b. (atika, parapet)+1PP (atika, parapety, sokl):15,6+2*2,15+11,8+2*14,0+2*2,4+0,9+1,2
	 
	66,60000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-provozní b. (atika, sokl):29,6+1,0+0,67
	 
	31,27000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda- vstupní b.(atika, parapet)+1PP (atika, parapety, sokl):9,45+2,05+2*8,65+2*3,0
	 
	34,80000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozni b. 2+1PP (atika, sokl):4,55+13,0+0,35+2,0+2*2,9+2*5,5+8,45+3,9+9,0+10,95+5,75
	 
	74,75000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozni b. 1+2+3NP+střecha (atika, sokl):16,4+5,5+2*8,3+2*7,75+2*5,5+2*8,9+2*2*(6,1+1,3)
	 
	112,40000
	 
	 

	 
	 
	dvorek u komína (atika, sokl):2*2,6+2*2,0+2,8
	 
	12,00000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:50,0
	 
	50,00000
	 
	 

	23
	283502827R
	Lišta omítková ukončovací PVC 6mm tkanina 100 mm
	m
	643,77600
	36,90
	23 755,33

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda- vstupní b.(atika, parapet):9,1+2,05
	 
	11,15000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (atika, sokl):2,55+5,4+15,7+1,8+8,0
	 
	33,45000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. (atika, sokl):23,65+0,6
	 
	24,25000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. terasy (atika, sokl):2*(1,2+5,85)+2*(1,2+6,15)+2*(1,2+5,9)+2*(2,7+5,05)
	 
	58,50000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. terasy (parapety):3*1,8+2,85
	 
	8,25000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda-provozní b. (atika, sokl):10,9+2*1,2+2*(4,3+1,2)+2*(4,25+1,2+4,95)+2*(4,25+1,2+5,1)+2*(1,2+4,85)
	 
	78,30000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda-provozní b. (parapety):3*1,8+4*3,0
	 
	17,40000
	 
	 

	 
	 
	  SV fasáda-vstupní b. (atika, parapet)+1PP (atika, parapety, sokl):15,6+2*2,15+11,8+2*14,0+2*2,4+0,9+1,2
	 
	66,60000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda-provozní b. (atika, sokl):29,6+1,0+0,67
	 
	31,27000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda- vstupní b.(atika, parapet)+1PP (atika, parapety, sokl):9,45+2,05+2*8,65+2*3,0
	 
	34,80000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda-provozni b. 2+1PP (atika, sokl):4,55+13,0+0,35+2,0+2*2,9+2*5,5+8,45+3,9+9,0+10,95+5,75
	 
	74,75000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda-provozni b. 1+2+3NP+střecha (atika, sokl):16,4+5,5+2*8,3+2*7,75+2*5,5+2*8,9+2*2*(6,1+1,3)
	 
	112,40000
	 
	 

	 
	 
	  dvorek u komína (atika, sokl):2*2,6+2*2,0+2,8
	 
	12,00000
	 
	 

	 
	 
	  ostatní:50,0
	 
	50,00000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	613,12000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	prořez, ztratné +5%:613,12*1,05
	 
	643,77600
	 
	 

	24
	622481291R00
	Montáž výztužné lišty rohové
	m
	356,50000
	74,70
	26 630,55

	 
	 
	SZ fasáda- vstupní b. (nároží fasád, ostění otvorů):7,0+1,7+0,86+2,6
	 
	12,16000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*2,7+2*1,5+2*2,1
	 
	12,60000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. (nároží fasád, ostění otvorů):2*12,4+13,5
	 
	38,30000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. terasy (nároží fasád, ostění otvorů):2*12,8+4*2*1,7
	 
	39,20000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b. (ostění otvorů):2*2,79+3*2*1,8+2*1,8+3*2*1,6+4*2*2,0
	 
	45,58000
	 
	 

	 
	 
	SV fasáda-vstupní b. (ostění otvorů)+1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*1,45+2*1,7+2*0,9+2*3,5+2*2*1,8+2*2*0,7
	 
	25,10000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-provozní b. (nároží fasád, ostění otvorů):2*16,8+2*15,8
	 
	65,20000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda- vstupní b. (nároží fasád, ostění otvorů)+1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*7,0+1,7+0,86+2,6+3,5+2*2*1,8
	 
	29,86000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozni b. (nároží fasád):16,8+7,2+3,2
	 
	27,20000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozni b. (ostění otvorů):2*2,7+2*4,95+4*2*2,0
	 
	31,30000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:30,0
	 
	30,00000
	 
	 

	25
	2835028224R
	Lišta omítková rohová PVC tkanina 100 x 100 mm
	m
	374,32500
	14,30
	5 352,85

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda- vstupní b. (nároží fasád, ostění otvorů):7,0+1,7+0,86+2,6
	 
	12,16000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*2,7+2*1,5+2*2,1
	 
	12,60000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. (nároží fasád, ostění otvorů):2*12,4+13,5
	 
	38,30000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. terasy (nároží fasád, ostění otvorů):2*12,8+4*2*1,7
	 
	39,20000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda-provozní b. (ostění otvorů):2*2,79+3*2*1,8+2*1,8+3*2*1,6+4*2*2,0
	 
	45,58000
	 
	 

	 
	 
	  SV fasáda-vstupní b. (ostění otvorů)+1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*1,45+2*1,7+2*0,9+2*3,5+2*2*1,8+2*2*0,7
	 
	25,10000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda-provozní b. (nároží fasád, ostění otvorů):2*16,8+2*15,8
	 
	65,20000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda- vstupní b. (nároží fasád, ostění otvorů)+1PP (nároží fasád, ostění otvorů):2*7,0+1,7+0,86+2,6+3,5+2*2*1,8
	 
	29,86000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda-provozni b. (nároží fasád):16,8+7,2+3,2
	 
	27,20000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda-provozni b. (ostění otvorů):2*2,7+2*4,95+4*2*2,0
	 
	31,30000
	 
	 

	 
	 
	  ostatní:30,0
	 
	30,00000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	356,50000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	prořez, ztratné +5%:356,5*1,05
	 
	374,32500
	 
	 

	26
	622481291R00
	Montáž výztužné lišty nadpražní
	m
	228,95000
	74,70
	17 102,57

	 
	 
	SZ fasáda- vstupní b.(nadpraží):9,1+3,25
	 
	12,35000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (nadpraží):11,8+2,4+1,8
	 
	16,00000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. (nadpraží):23,0
	 
	23,00000
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b. terasy (nadpraží):3*1,8+2,85
	 
	8,25000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b. (nadpraží):8,45+3*1,8+4*3,0+4*0,9
	 
	29,45000
	 
	 

	 
	 
	SV fasáda-vstupní b. (nadpraží)+1PP (nadpraží):15,6+5,4+11,8+2*2,4+0,9+1,2
	 
	39,70000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-provozní b. (nadpraží):27,95
	 
	27,95000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda- vstupní b.(nadpraží)+1PP (nadpraží):9,45+3,25+2*3,0
	 
	18,70000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozni b. (nadpraží):9,1+5,45+9,0+1,1+2*0,8+4*0,9
	 
	29,85000
	 
	 

	 
	 
	dvorek u komína (atika, sokl):2,8+0,9
	 
	3,70000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:20,0
	 
	20,00000
	 
	 

	27
	283502833R
	Lišta omítková nadpražní PVC tkanina 100 x 100 mm
	m
	240,39750
	27,10
	6 514,77

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda- vstupní b.(nadpraží):9,1+3,25
	 
	12,35000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-zaoblené křídlo 1PP (nadpraží):11,8+2,4+1,8
	 
	16,00000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. (nadpraží):23,0
	 
	23,00000
	 
	 

	 
	 
	  SZ fasáda-provozní b. terasy (nadpraží):3*1,8+2,85
	 
	8,25000
	 
	 

	 
	 
	  Z fasáda-provozní b. (nadpraží):8,45+3*1,8+4*3,0+4*0,9
	 
	29,45000
	 
	 

	 
	 
	  SV fasáda-vstupní b. (nadpraží)+1PP (nadpraží):15,6+5,4+11,8+2*2,4+0,9+1,2
	 
	39,70000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda-provozní b. (nadpraží):27,95
	 
	27,95000
	 
	 

	 
	 
	  JV fasáda- vstupní b.(nadpraží)+1PP (nadpraží):9,45+3,25+2*3,0
	 
	18,70000
	 
	 

	 
	 
	  JZ fasáda-provozni b. (nadpraží):9,1+5,45+9,0+1,1+2*0,8+4*0,9
	 
	29,85000
	 
	 

	 
	 
	  dvorek u komína (atika, sokl):2,8+0,9
	 
	3,70000
	 
	 

	 
	 
	  ostatní:20,0
	 
	20,00000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	228,95000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	prořez, ztratné +5%:228,95*1,05
	 
	240,39750
	 
	 

	28
	622300181RT2
	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky DN 40 mm
	m
	2,00000
	102,00
	204,00

	 
	 
	Ve 2.NP vstupní budovy je na rohu fasády ukotvena kamera na držáku (místnost č.405), tento držák bude v rámci obnovy vyměněn za držák systémový; přívodní kabel, nyní v liště na povrchu, bude umístěn ve flexibilní chráničce a do fasády zapuštěn.

	 
	 
	skladba B - přívod ke kameře 2.NP:2*1,0
	 
	2,00000
	 
	 

	29
	622300176RT2
	Osazení montážní desky PVC do zateplení, včetně dodávky desky 120x120x200 mm
	kus
	1,00000
	895,00
	895,00

	 
	 
	Ve 2.NP vstupní budovy je na rohu fasády ukotvena kamera na držáku (místnost č.405), tento držák bude v rámci obnovy vyměněn za držák systémový; přívodní kabel, nyní v liště na povrchu, bude umístěn ve flexibilní chráničce a do fasády zapuštěn.

	 
	 
	skladba B - osazení montážní desky ke kameře 2.NP:1
	 
	1,00000
	 
	 

	30
	650801153R00
	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného
	kus
	2,00000
	155,00
	310,00

	 
	 
	venkovní světlo u atria - demontáž a zapravení:2
	 
	2,00000
	 
	 

	31
	722170801R00
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm
	m
	30,00000
	28,80
	864,00

	 
	 
	částečná demontáž – uvolnění kotvení do fasády tak, aby bylo možné provést obnovu omítky a nebyla narušena funkčnost prvku (trubní vedení klimatizace apod.), následně bude provedena zpětná montáž – kotvení do fasády.

	 
	 
	uvolnění kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad:15,0
	 
	15,00000
	 
	 

	 
	 
	po obnově fasád zpětná montáž kotvení - vedení klimatizace, odvod kondenzátu - odhad:15,0
	 
	15,00000
	 
	 

	32
	650710111R00
	Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm
	m
	35,00000
	65,40
	2 289,00

	 
	 
	V koordinaci s uživatelem objektu budou demontovány nefunkční prvky na fasádě (lišty s nefunkčními kabely apod.). U funkčních prvků, pokud to bude možné, bude provedena částečná demontáž – uvolnění kotvení do fasády tak, aby bylo možné provést obnovu omítky a nebyla narušena funkčnost prvku (čidla, kamerový systém, lišty, apod.), následně bude provedena zpětná montáž – kotvení do fasády

	 
	 
	uvolnění kotvení - vedení elektroinstalace - odhad:20,0
	 
	20,00000
	 
	 

	 
	 
	po obnově fasád zpětná montáž kotvení - funkční vedení elektroinstalace - odhad:15,0
	 
	15,00000
	 
	 

	33
	953941711R00
	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném
	kus
	50,00000
	189,00
	9 450,00

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	723 381,86

	34
	941941042R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m
	m2
	1 625,94600
	110,00
	178 854,06

	 
	 
	SZ fasáda- provozni b.(š. a v. jednotlivých pater):23,65*3,75+17,75*3,4+12,3*3,15+6,4*3,15
	 
	207,94250
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-provozní b.-terasy (š. a v. jednotlivých pater):5,85*3,35+6,15*3,2+5,9*3,2+(5,05+2,7)*3,2
	 
	82,95750
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-zaoblené křídlo1PP (dl. a v.):24,2*3,42
	 
	82,76400
	 
	 

	 
	 
	SZ fasáda-vstupní b.:9,1*9,86
	 
	89,72600
	 
	 

	 
	 
	SV fasáda-vstupni b. (uliční):15,6*(9,8+3,5)
	 
	207,48000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b.:10,9*(6,9-3,1)+5,4*(3,1+0,3)
	 
	59,78000
	 
	 

	 
	 
	Z fasáda-provozní b.-terasy:(1,2+2,0)*(3,1+0,3)+2*(1,2+2,0)*3,2+1,2*3,2
	 
	35,20000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda- provozni b.(š. a v. jednotlivých pater):29,6*7,3+23,85*3,2+16,75*3,2+9,0*3,2
	 
	374,80000
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-dvorek u komína:(1,9+3,15+2,6)*(9,8+6,9)
	 
	127,75500
	 
	 

	 
	 
	JV fasáda-vstupní b.:9,45*(9,8+3,4)
	 
	124,74000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda- provozni b.(š. a v. jednotlivých pater):13,0*3,7+10,35*3,26+16,4*3,2+5,5*7,2+5,5*3,2+5,5*3,2
	 
	209,12100
	 
	 

	 
	 
	střecha v.1,6m:(2*6,1+2*1,3)*1,6
	 
	23,68000
	 
	 

	35
	941941292R00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042
	m2
	3 251,89200
	53,00
	172 350,28

	 
	 
	celkem 2 měsíce:1625,946*2
	 
	3 251,89200
	 
	 

	36
	941941842R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m
	m2
	1 625,94600
	82,20
	133 652,76

	37
	941954141R00
	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m
	m2
	112,92000
	310,50
	35 061,66

	 
	 
	Boční fasády se skleněnou stříškou - vysunuté lešení opřené o plochou střechu (terasu) v 1.PP a na druhé straně o venkovní zpevněnou plochu na terénu 2.PP s bočním přesahem lešení o 2m

	 
	 
	Fasáda nad atriem - vysunuté lešení opřené o ploché střechy (terasy) v 3.NP

	 
	 
	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů nebo ze střešní a věžové konstrukce

	 
	 
	JZ fasáda-provozní b.-2+1PP fasády se skl. stříškou:43,4+6,9*2,0+30,4+6,9*2,0
	 
	101,40000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozní b.-u atria:3,6*3,2
	 
	11,52000
	 
	 

	38
	941954192R00
	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2
	m2
	225,84000
	63,90
	14 431,18

	 
	 
	celkem 2 měsíce:112,92*2
	 
	225,84000
	 
	 

	39
	941954841R00
	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m
	m2
	112,92000
	176,00
	19 873,92

	 
	 
	JZ fasáda-provozní b.-2+1PP fasády se skl. stříškou:43,4+6,9*2,0+30,4+6,9*2,0
	 
	101,40000
	 
	 

	 
	 
	JZ fasáda-provozní b.-u atria:3,6*3,2
	 
	11,52000
	 
	 

	40
	944944011R00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	1 738,86600
	20,50
	35 646,75

	 
	 
	1625,946+112,92
	 
	1 738,86600
	 
	 

	41
	944944031R00
	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011
	m2
	3 477,73200
	10,60
	36 863,96

	 
	 
	celkem 2 měsíce:(1625,946+112,92)*2
	 
	3 477,73200
	 
	 

	42
	944944081R00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken
	m2
	1 738,86600
	12,20
	21 214,17

	 
	 
	1625,946+112,92
	 
	1 738,86600
	 
	 

	43
	944943111R00
	Montáž záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	16,05000
	2 520,00
	40 446,00

	 
	 
	podle ČSN 73 8101 tab. 6: lehké závěsné konzolové lešení třídy 1

	 
	 
	boční venkovní fasády u zasklení atria provozní budovy:7,75+8,3
	 
	16,05000
	 
	 

	44
	944943131R00
	Pronájem záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	32,10000
	31,70
	1 017,57

	 
	 
	celkem 2 měsíce:16,05*2
	 
	32,10000
	 
	 

	45
	944943151R00
	Demontáž záchytného (závěsného) lešení na nosné konstrukci, se zábradlím
	m
	16,05000
	1 467,00
	23 545,35

	 
	 
	boční venkovní fasády u zasklení atria provozní budovy:7,75+8,3
	 
	16,05000
	 
	 

	46
	944943171R00
	Lešenářská síť na zábradlí
	m
	16,05000
	74,30
	1 192,52

	 
	 
	boční venkovní fasády u zasklení atria provozní budovy:7,75+8,3
	 
	16,05000
	 
	 

	47
	944943174R00
	Geotextílie netkaná na podlahu lešení, 1 vrstva
	m
	16,05000
	73,50
	1 179,68

	 
	 
	boční venkovní fasády u zasklení atria provozní budovy:7,75+8,3
	 
	16,05000
	 
	 

	48
	944945012RX
	Montáž záchytné stříšky, ochr. geotextilie, ochrana chodců nad vstupy
	m
	12,00000
	443,00
	5 316,00

	 
	 
	záchytná stříška jako ochranná konstrukce, která má za účel chránit chodce před prachem a padající omítkou

	 
	 
	hlavní vstup š.2,5 v.2,8:2,5
	 
	2,50000
	 
	 

	 
	 
	2.PP vstup ve dvorku u komína:1,5
	 
	1,50000
	 
	 

	 
	 
	ostatní vstupy:8*1,0
	 
	8,00000
	 
	 

	49
	944945812RX
	Demontáž záchytné stříšky, ochr. geotextilie, ochrana chodců nad vstupy
	m
	12,00000
	228,00
	2 736,00

	 
	 
	hlavní vstup š.2,5 v.2,8:2,5
	 
	2,50000
	 
	 

	 
	 
	2.PP vstup ve dvorku u komína:1,5
	 
	1,50000
	 
	 

	 
	 
	ostatní vstupy:8*1,0
	 
	8,00000
	 
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	394,20

	50
	965081712RT1
	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické
	m2
	1,80000
	133,00
	239,40

	 
	 
	Bourání dlažeb, bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	51
	965048150R00
	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%
	m2
	1,80000
	86,00
	154,80

	 
	 
	Broušení a dočistění povrchu betonových mazanin a potěrů

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	55 832,12

	52
	999281111R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
	t
	50,39000
	1 108,00
	55 832,12

	 
	 
	díl 62:9,69
	 
	9,69000
	 
	 

	 
	 
	díl 94:40,7
	 
	40,70000
	 
	 

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	25 895,63

	53
	767996802R00
	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg
	kg
	240,00000
	46,90
	11 256,00

	 
	 
	Demontáž části kruhového ocelového schodiště

	 
	 
	Venkovní ocelové schodiště západního křídla, které spojuje jednotlivé úrovně teras, je umístěno v rohu u vstupu na terasu. Schodiště má po obvodu pletivo, takže není možné provést obnovu fasády. Proto bude nutné v rámci přípravy stavby provést demontáž dolního pletivového dílce v nároží – budou uvolněny šrouby na krajní svislé pásnici (sloupku) a dále budou uvolňovány postupně šrouby na oblé spodní a horní pásnici, až se pletivový dílec částečně uvolní a bude tímto možno provést obnovu fasády. Šrouby na svislé pásnici jsou s kloboukovou maticí, ostatní šrouby jsou zapuštěné a překryté nátěrem.

	 
	 
	Přístup k horní části rohu je také možný po demontáži pororoštu horní podesty.

	 
	 
	demontáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní rohový díl - odhad (3 schodiště):80,0*3
	 
	240,00000
	 
	 

	54
	767249110R00
	Montáž ochranné konstrukce pro drát. výplň
	m2
	12,37500
	543,00
	6 719,63

	 
	 
	Zpětná montáž ochranného pletiva části kruhového ocelového schodiště

	 
	 
	zpětná montáž ochranného pletiva točitého schodiště - spodní a střední rohový díl (3 schodiště):6,6/4*2,5*3
	 
	12,37500
	 
	 

	55
	767_X
	Práce související s demontáží a montáží, ochranného pletiva kruhového schodiště
	soubor
	3,00000
	2 640,00
	7 920,00

	 
	 
	uvolnění šroubů, nové spojovací prostředky, nátěry apod.

	 
	 
	venkovní schodiště:3
	 
	3,00000
	 
	 

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	18 541,99

	56
	771101101R00
	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby
	m2
	1,80000
	9,90
	17,82

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	57
	771101210R00
	Penetrace podkladu pod dlažby, skladba P - savý podklad
	m2
	3,60000
	60,80
	218,88

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.3 - Podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze, koncentrovaný, určený k ředění vodou, po vyschnutí transparentní

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ 2x:2*0,75*1,2*2
	 
	3,60000
	 
	 

	58
	771101210RX
	Penetrace podkladu pod dlažby, skladba P - nesavý podklad
	m2
	3,60000
	173,00
	622,80

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.8 - Disperzní penetrační nátěr. Vysoká přilnavost k hladkému povrchu. Neředěný výrobek se používá k základním nátěrům stěn a podlah s glazovanými/neglazovanými dlaždicemi, přírodním a umělým kamenem, betonovým povrchem, se zbytky lepených koberců, apod.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ 2x:2*0,75*1,2*2
	 
	3,60000
	 
	 

	59
	632421125RU1
	Potěr ručně zpracovaný, spádová vrstva tl.1-20 mm, skladba P
	m2
	1,80000
	179,50
	323,10

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.9 - Opravná a vyrovnávací hmota pro použití ve vnitřních i vnějších prostorách. Tuhne bez napětí. Po zaschnutí možné přetírání. Vyrovnává cementové omítky, beton, plynobeton, zdivo atd. Jako podklad pro následné pokládání dlaždic. Jako malta pro opravy, vyspravení, zatírání. Opravy dutin. Obnova poškozených hran a rohů. Pevnost 30MPa.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	60
	771_X
	Příplatek za malý rozměr plochy, skladba P
	m2
	1,80000
	1 670,00
	3 006,00

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	61
	771775107RT1
	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 20x20 cm, spárování, skladba P
	m2
	3,70000
	956,00
	3 537,20

	 
	 
	Včetně dodávky lepicí a spárovací hmoty. Bez dodávky dlaždic.

	 
	 
	viz Technická zpráva:

	 
	 
	- tmel výrobek č.10 - Mrazuvzdorné, jednosložkové flexibilní lepidlo na bázi cementu

	 
	 
	- montáž dlažby

	 
	 
	- spárování výrobek č.15 - Prášková hmota na bázi anorganických plniv a modifikujících přísad.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ - podkladní vrstva:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ - vrstva s s dlažbou:2*0,75*1,2
	 
	1,80000
	 
	 

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ - sokl dl.2x250mm:2*0,25*2*0,1
	 
	0,10000
	 
	 

	62
	764326391RX
	Okapnice z lakovaného AL plechu, rš 125 mm, skladba P
	m
	4,80000
	667,00
	3 201,60

	 
	 
	včetně rohů, bez zednických výpomocí

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*2,4
	 
	4,80000
	 
	 

	63
	711401125R00
	Sokl z pásky PE 185 mm, skladba P
	m
	4,00000
	308,00
	1 232,00

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.11 - Izolační polyetylénový pás oboustranně opatřený střiží, zajišťující ukotvení v lepidle pro lepení obkladu. Pás je hydroizolační bandáž určená pro překotvení spoje hydroizolace přes balkonovou okapnici nebo pro styk stěna/ stěna, příp. stěna /podlaha (mj. v koupelně). Jedná se o izolační pás z měkkého polyetylénu překrývající drobné trhlinky. Pás je oboustranně opatřen speciální střiží sloužící k účinnému zakotvení do lepidel a hydroizolačních hmot.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*2,0
	 
	4,00000
	 
	 

	64
	711212321R00
	Stěrka hydroizolační, dvouvrstvá, skladba P
	m2
	5,40000
	643,00
	3 472,20

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.12 - Jednosložková cementová hydroizolační hmota. Hmota se používá k vytvoření hydroizolačních povlaků monolitických betonových konstrukcí, izolace proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Vhodný pro stěrkování teras, balkónů, fasádních ploch, zdí, koupelen apod. Není vhodný pro izolace v agresivním prostředí. Není odolný vůči tlakům z konstrukce.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ 2x:2*0,75*1,2*1,5*2
	 
	5,40000
	 
	 

	65
	622319031RT5
	Těsnicí páska mezi sokl.profilem a soklovou deskou, skladba P
	m
	4,00000
	116,00
	464,00

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.14 - Příčně i podélně elastický izolační pás vyrobený z polyetylénu kašírovaný textilním rounem, termoplastické elastomery, odolné proti stárnutí. Lemovaný síťovinou.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ:2*2,0
	 
	4,00000
	 
	 

	66
	597642021R
	Dlažba slinutá reliéfní 200 x 200 x 9 mm 
	m2
	2,49000
	911,00
	2 268,39

	 
	 
	viz Technická zpráva - výrobek č.16 - Dlaždice slinutá, mrazuvzdorná, neglazovaná šedá 20x20x0,8 cm, reliéfní povrch, R11/B.

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ + prořez 30%:2*0,75*1,2*1,3
	 
	2,34000
	 
	 

	 
	 
	balkon vstupní b. ve 2.NP JV a SZ - sokl dl.2x250mm + prořez 50%:2*0,25*2*0,1*1,5
	 
	0,15000
	 
	 

	67
	998771102R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
	t
	0,20000
	890,00
	178,00

	Díl:
	S
	Přesuny suti
	 
	 
	 
	2 642,43

	68
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	1,04000
	1 021,00
	1 061,84

	 
	 
	díl 96:0,04
	 
	0,04000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:1,0
	 
	1,00000
	 
	 

	69
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
	t
	1,04000
	479,00
	498,16

	 
	 
	díl 96:0,04
	 
	0,04000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:1,0
	 
	1,00000
	 
	 

	70
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	1,04000
	330,50
	343,72

	 
	 
	díl 96:0,04
	 
	0,04000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:1,0
	 
	1,00000
	 
	 

	71
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	14,56000
	28,20
	410,59

	 
	 
	Začátek provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  díl 96:0,04
	 
	0,04000
	 
	 

	 
	 
	  ostatní:1,0
	 
	1,00000
	 
	 

	 
	 
	  Mezisoučet
	 
	1,04000
	 
	 

	 
	 
	Konec provozního součtu
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	odvoz na skládku celkem 15km:1,04*14
	 
	14,56000
	 
	 

	72
	979999984R00
	Poplatek za recyklaci - keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)
	t
	1,04000
	315,50
	328,12

	 
	 
	díl 96:0,04
	 
	0,04000
	 
	 

	 
	 
	ostatní:1,0
	 
	1,00000
	 
	 

	Díl:
	VN/ON
	Vedlejší náklady a ostatní náklady
	 
	 
	 
	114 488,00

	73
	005 12-1010.R
	Vybudování zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	54 000,00
	54 000,00

	 
	 
	rozvod el. po stavbě, rozvod vody po stavbě, wc, sklad mobilní plechový, buňka, oplocení

	74
	004111010R
	Průzkumné práce - diagnostika nosnosti podkladu , odtrhové zkoušky, 10 sond - souvrství ETICS
	Soubor
	1,00000
	26 500,00
	26 500,00

	 
	 
	Příprava nosného podkladu pro Opravu fasády - skladba "B"

	 
	 
	Před započetím prací bude nutné provést odtrhové zkoušky (10 ks) a zjistit technický stav souvrství a nosného podkladu ETICS, včetně  následného odborného zapravení. Odtrhové zkoušky provede technik, odborně způsobilý k provádění a hodnocení odtrhových/ výtažných zkoušek. Součástí bude i provedení otevřených sond pro vizuální ověření vnitřní skladby zateplovacího systému - stav jednotlivých komponentů a stav podkladu - 4 sondy o rozměru cca 100x100mm, včetně  následného odborného zapravení.Na základě vyhodnocení technického stavu (vyhodnocení provede technický dohled investora za účasti projektanta) bude pokračováno v navržené technologii opravy, nebo bude technologie opravy upravena.

	75
	005211020R
	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi
	Soubor
	1,00000
	14 800,00
	14 800,00

	 
	 
	Ochrana všech venkovních vedení sítí při realizaci opravy fasád.

	76
	005 12-1030.R
	Odstranění zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	77
	005 12-4010.R
	Koordinační činnost
	Soubor
	1,00000
	33 300,00
	33 300,00

	 
	 
	Koordinace s objednatelem / provozovatelem - realizace bude prováděna za provozu stavby

	78
	005 12-1020.R
	Provoz zařízení staveniště - spotřeba el. energie
	kWh
	2 200,00000
	6,15
	-13 530,00

	 
	 
	Položka spotřeby el. energie bude uvedena v záporných hodnotách (spotřeba dodavatele)

	79
	005 12-1020.R
	Provoz zařízení staveniště - spotřeba vody
	m3
	110,00000
	96,20
	-10 582,00

	 
	 
	Položka spotřeby vody bude uvedena v záporných hodnotách (spotřeba dodavatele)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	2 988 855,30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky zadavatele k zadání
	
	
	
	

	Položky č. 78 a 79: zadávejte hodnotu spotřeby  - množství (energie budou odbírány z jednotlivých odběrných míst zadavatele bez možnosti podružného měření). Jednotkové ceny objednatele jsou: 1. el. energie - 6,15 Kč/kWh bez DPH, 2. voda - 96,20 Kč/m3 bez DPH.                                                                                                                                                        Výsledná hodnota bude záporná

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámky uchazeče k zadání
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POJISTKA
Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4884446932
Pojistník
	Název
	JAPEZ, spol. s r.o.

	Adresa
	Jiřího z Poděbrad 858, Hrušovany u Brna, 664 62

	Stát
	ČESKÁ REPUBLIKA

	IČO
	60711795



Živelní pojištění
Pojistná událostPojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 a Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.
Pojištění odcizení movitých věcí
Pojistná událostPojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojistnou událostí je škoda nebo jiná skutečnost uvedená v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění movitých věcí DPPMP-P-02/2020.
Pojištění obecné odpovědnosti
Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.
zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026. Kontaktní údaje: P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz



Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.
[image: ]Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.Počátek a doba pojištění

	Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění
	15 000 000 Kč

	Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
	Česká republika

	Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí
	10 000 Kč




Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod. dne 1. 4. 2025. Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.
Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.
Platnost pojistky od: 1. 4. 2023
S pozdravemGenerali Česká pojišťovna a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů


Prohlašuji, že na předmětných dodávkách, službách či pracích v celém rozsahu se nebudou podílet žádné poddodavatelské firmy.

Ing. Jaroslav Pezlar
jednatel
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