

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen: Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
**Osoba oprávněná
jednat ve věcech
smluvních:** Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
**Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:** [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GARTENSTA PLUS s. r. o.**
Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČ : 26689472
DIČ: CZ26689472
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a odpovědnost pro objednatele dílo sjednané cenovou nabídkou ze dne 19.6.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**cenová nabídka**“) a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit sjednanou cenu. Dílem se rozumí dodání a montáž herních prvků na určeném místě vč. zhotovení dopadových povrchů a oplocení hřiště.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:
 - a) Cenová nabídka ze dne 19.6.2025, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) Technické podklady
 - c) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu.

III.

Doba plnění

1. Plnění zakázky bude zahájeno nejpozději do 4 týdnů, nebude-li zahájení díla bránit stavební připravenost či jiné překážky na straně objednatele (zj. překážky uvedené v článku VII. této smlouvy).
2. Termín dokončení díla do 12 týdnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli celé řádně provedené dílo v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti, pokud tomu nebude bránit stavební připravenost a jiné okolnosti – viz. čl. VII. této smlouvy.

IV.

Cena díla

1. Za sjednané dílo je smluvními stranami dohodnuta cena uvedená v cenové nabídce – příloze č.1 – tj. **3 305 785,00 Kč** bez DPH cena s 3 999 999,85 Kč s DPH.
2. Cena za dílo sjednaná v předchozím odstavci je cena nejvýše přípustná. Uvedenou smluvní cenu lze měnit pouze písemným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. DPH k této ceně bude připočítáno a fakturováno k ceně bez DPH v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.
4. Vyskytne – li se v průběhu provádění díla potřeba realizace prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla vymezený závaznými podklady pro provedení díla uvedenými v odst. 1 a 2 čl. II, a bude – li současně jejich realizaci objednatel požadovat, zavazuje se zhotovitel takové práce a dodávky pro objednatele provést a objednatel se zavazuje takové práce a dodávky zhotoviteli zaplatit – na jejich ceně se smluvní strany vzájemně dohodnou. O cenu těchto prací a dodávek pak bude zvýšena celková cena toho kterého díla uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla dohodnutého touto smlouvou po celou dobu plnění, a že včas zabezpečí jeho řádné proplácení.
2. Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného zhotovitelem. 100 % z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit po řádném dokončení a předání díla. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího řádného vystavení. Faktura musí být Objednateli doručena do 3 dnů od jejího vystavení.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je pozemek p.č. 2021/18.

VII. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje v součinnosti s investorem předat zhotoviteli objekt místa instalace pro provedení díla s příslušnou stavební připraveností, prostý všech právních a faktických závad a nároků jiných osob, které by bránily zahájení realizace díla či provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje včas předat zhotoviteli projektovou dokumentaci, která je závazným podkladem pro provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje svým působením nepoškodit majetek objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno řádné pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z výkonu jeho činnosti.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zjištění tras vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi, v jeho okolí a na příjezdových komunikacích zachovávat čistotu a pořádek.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli.
7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů.
8. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasně prohlašují, že předmět díla a jeho provádění velmi úzce souvisí s přízní počasí, kterou se rozumí zejména deštivé počasí a teploty vzduchu a další specifika s ohledem na práci s živým rostlinným materiálem. Smluvní strany tedy shodně podpisem této smlouvy prohlašují, že v případě nepřízně počasí nelze pokračovat v provádění díla a zhotovitel se po tuto dobu neocitá v prodlení s prováděním díla.

VIII. Předání a převzetí díla a přechod vlastnictví a nebezpečí

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako jeden celek dle soupisu výrobků, prací a služeb ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí díla: předávacího protokolu. Po dohodě smluvních stran může být dílo předáváno a přejímáno i po částech, ale vždy protokolárně a tak, aby poslední část díla byla předána nejpozději ve sjednané lhůtě dle čl. III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně a bezvadně provedené dílo od zhotovitele převzít. Řádně a bezvadně provedeným dílem se rozumí dílo, které je bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo, které má drobné vady nebránící v pokračování prací na stavbě, kolaudaci, provozu a následnému užívání díla.
3. Předání a převzetí díla bude zaznamenáno v předávacím protokolu podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.

4. Objednatel nesmí bez předchozí dohody užívat dílo, které nebylo převzato. Jestliže dílo bude v době neoprávněného užívání poškozeno, má se za to, že toto poškození způsobil objednatel. Při převzetí díla nemůže objednatel vytýkat jako vadu opotřebení nebo poškození díla, které by bez předčasného užívání nevzniklo.
5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady kupní ceny sjednané touto smlouvou na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla objednateli.

IX.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na dílo vztahují.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodaného mobiliáře a sportovně rekreačních prvků, a to v rozsahu a délce stanovené níže, která bude odpovídat délce záruky v produktovém listu, který zhotovitel poskytne objednateli při předání stavby.
 - a. **20 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad nebo rozpadu či rozlepení panelů HDPE a HPL ve všech druzích klimatu. Panely jsou v maximální míře stabilizovány proti UV záření, nicméně jisté vyblednutí barvy se časem může projevit.
 - b. **15 let** – Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad prvků z akátového dřeva. Praskliny nepřekračující bezpečnostní limity ČSN EN 1176 či postupné blednutí nátěru (patina) se nepovažují za vadu.
 - c. **10 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad galvanizovaných nebo nenabarvených ocelových, či jiných kovových dílů, recyklovaných dílů, celistvých (nekompozitních) plastových dílů, překližkových panelů pokrytých pryskyřicí a obrobených dřevěných trámů.
 - d. **5 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad pružin, barvených kovových dílů, dutých plastových dílů jako jsou skluzy, lávky, otočné prstence apod., sestav valivých ložisek, konstrukcí z lezcích sítí a lan, pryžových či korkových povrchů.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, nesprávnou údržbou díla, poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Konečné rozhodnutí o způsobu odstranění vady učiní zhotovitel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady v technologicky vhodném termínu. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit odstranění vad.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele, tj. pak prodlení objednatele s hrazením faktury v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele, zj. pak prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu plnění, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné ČSN a obecně závazné předpisy týkající se zejména:
 - bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob,
 - požární ochrany,
 - ochrany životního prostředí,
 - veřejného pořádku,
 - dopravy po pozemních komunikacích.
3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla třetí osobě škodu, zavazuje se takovou škodu na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstranit nebo není –li to možné, tak zaplatit.
4. Žádná strana nebude odpovědná za škody, zpoždění, či neplnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy, pokud je jejich plnění znemožněno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, jež nastala nezávisle na vůli této strany a brání jí ve splnění její povinnosti (Vyšší moc).
5. Zhotovitel dále neodpovídá za jím nezaviněné prodlení. Mezi prodlení nezaviněné zhotovitelem se počítá zejména prodlení vzniklé z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých zeměmi v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaném jako SARS CoV-2.

XI.

Platnost smlouvy

1. Poruší-li některá smluvní strana podstatné ujednání této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se zj. považuje prodlení objednatele delší než 1 měsíc, zj. pak prodlení s placením peněžitých závazků a prodlení s předáním připravené stavby.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se zj. považuje, jestliže je zhotovitel v prodlení delší než 1 měsíc s prováděním díla a dílo nedokončí ve sjednaném termínu.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání této smlouvy lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
2. V ostatním se vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy vztahujícími se na tuto smlouvu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Číslo smlouvy objednatele: SML194/2025/OIM

Obnova sportoviště Svážná 2

5. Tato smlouva je sepsána svobodně, vážně a volně, což smluvní strany stvrzují svým podpisem

Přílohy:

1. Cenová nabídka ze dne 19.6.2025

DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č. SML194/2025/OIM byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č.13/2025, které se konalo dne 25. 6. 2025.

Za zhotovitele

Za objednatele

V Praze, dne

V Brně, dne.....

**Jakub
Stašek**

Digitálně podepsal
Jakub Stašek
Datum: 2025.07.07
17:40:21 +02'00'

.....
Ing. Vratislav Stašek nebo Mgr. Jakub Stašek

**Ing. Jana
Drápalová**

Digitálně podepsal
Ing. Jana Drápalová
Datum: 2025.07.08
11:14:03 +02'00'

.....
Objednatel
Ing. Jana Drápalová, starostka



„OBNOVA SPORTOVIŠTĚ SVÁŽNÁ 2“

UCHAZEČ:

Gartensta plus s.r.o.

SÍDLO:

**Za zastávkou 578/21,
111 01 Praha 10**

IČ: 26689472


DIČ: CZ26689472

ZASTOUPENA:

Mgr. Jakubem Staškem (jednatel)

Ing. Vratislavem Staškem (jednatel)

TITULNÍ LIST
SMLOUVA O DÍLO
CENOVÁ NABÍDKA
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
KVALIFIKACE
SEZNAM REFERENCI
NÁVRH
O NÁS
ZÁRUKY
ZÁVĚR



Titulní list nabídky

podané v rámci
otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby:

„Obnova sportoviště Svážná 2“

Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo: Oblá 75 a, 634 00 Brno
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ 449 92 785


Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“)	Gartensta plus s.r.o.
Sídlo účastníka:	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha
Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla účastníka):	Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha
IČ:	26689472
DIČ:	CZ26689472
Plátce DPH:	ANO
Dodavatel je malým či středním podnikem	ANO
Dodavatel je kótován na burze cenných papírů	NE
Osoba oprávněná za účastníka jednat:	Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
Kontaktní osoby účastníka:	Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
Telefon, e-mail:	jakub.stasek@gartensta.cz 777 717 180
ID datové schránky:	jpundvj
Bankovní spojení:	

Celková nabídková cena v Kč s DPH

3 999 999,85 Kč

Účastník prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci čj. MUCL/59123/2025 včetně příloh. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Praze dne 19.6.2025



.....
Ing. Vratislav Stašek, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:
IČ:
DIČ:
Se sídlem
Zastoupená:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GARTENSTA PLUS s. r. o.**
Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČ : 26689472
DIČ: CZ26689472
Zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem,
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a odpovědnost pro objednatele dílo sjednané cenovou nabídkou ze dne 19.6.2025, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**cenová nabídka**“) a objednatel se zavazuje za toto dílo zaplatit sjednanou cenu. Dílem se rozumí dodání a montáž herních prvků na určeném místě vč. zhotovení dopadových povrchů a oplocení hřiště.
2. Závažnými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou:
 - a) Cenová nabídka ze dne 19.6.2025, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) Technické podklady
 - c) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu.



GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300
Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

III.

Doba plnění

1. Plnění zakázky bude zahájeno nejpozději do 4 týdnů, nebude-li zahájení díla bránit stavební připravenost či jiné překážky na straně objednatele (zj. překážky uvedené v článku VII. této smlouvy).
2. Termín dokončení díla do 12 týdnů od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli celé řádně provedené dílo v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti, pokud tomu nebude bránit stavební připravenost a jiné okolnosti – viz. čl. VII. této smlouvy.

IV.

Cena díla

1. Za sjednané dílo je smluvními stranami dohodnuta cena uvedená v cenové nabídce – příloze č.1 – tj. **3 305 785,00 Kč** bez DPH.
2. Cena za dílo sjednaná v předchozím odstavci je cena nejvýše přípustná. Uvedenou smluvní cenu lze měnit pouze písemným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. DPH k této ceně bude připočítáno a fakturováno k ceně bez DPH v souladu s obecně závaznými předpisy o DPH platnými v čase fakturace.
4. Vyskytne – li se v průběhu provádění díla potřeba realizace prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla vymezený závaznými podklady pro provedení díla uvedenými v odst. 1 a 2 čl. II, a bude – li současně jejich realizaci objednatel požadovat, zavazuje se zhotovitel takové práce a dodávky pro objednatele provést a objednatel se zavazuje takové práce a dodávky zhotoviteli zaplatit – na jejich ceně se smluvní strany vzájemně dohodnou. O cenu těchto prací a dodávek pak bude zvýšena celková cena toho kterého díla uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla dohodnutého touto smlouvou po celou dobu plnění, a že včas zabezpečí jeho řádné proplácení.
2. Sjednaná cena je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) řádně vystaveného zhotovitelem. 100 % z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit po řádném dokončení a předání díla. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího řádného vystavení. Faktura musí být Objednateli doručena do 3 dnů od jejího vystavení.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je pozemek.....

VII. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje v součinnosti s investorem předat zhotoviteli objekt místa instalace pro provedení díla s příslušnou stavební připraveností, prostý všech právních a faktických závad a nároků jiných osob, které by bránily zahájení realizace díla či provádění díla.
2. Objednatel se zavazuje včas předat zhotoviteli projektovou dokumentaci, která je závazným podkladem pro provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje svým působením nepoškodit majetek objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno řádné pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z výkonu jeho činnosti.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zjištění tras vedení a zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu.
5. Zhotovitel je povinen na staveništi, v jeho okolí a na příjezdových komunikacích zachovávat čistotu a pořádek.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli.
7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla provést dílo prostřednictvím svých dalších subdodavatelů.
8. Objednatel i zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasně prohlašují, že předmět díla a jeho provádění velmi úzce souvisí s přízní počasí, kterou se rozumí zejména deštivé počasí a teploty vzduchu a další specifika s ohledem na práci s živým rostlinným materiálem. Smluvní strany tedy shodně podpisem této smlouvy prohlašují, že v případě nepřízně počasí nelze pokračovat v provádění díla a zhotovitel se po tuto dobu neocitá v prodlení s prováděním díla.

VIII. Předání a převzetí díla a přechod vlastnictví a nebezpečí

1. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako jeden celek dle soupisu výrobků, prací a služeb ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí díla: předávacího protokolu. Po dohodě smluvních stran může být dílo předáváno a přejímáno i po částech, ale vždy protokolárně a tak, aby poslední část díla byla předána nejpozději ve sjednané lhůtě dle čl. III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně a bezvadně provedené dílo od zhotovitele převzít. Řádně a bezvadně provedeným dílem se rozumí dílo, které je bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo, které má drobné vady nebránící v pokračování prací na stavbě, kolaudaci, provozu a následnému užívání díla.
3. Předání a převzetí díla bude zaznamenáno v předávacím protokolu podepsaným pověřenými zástupci obou smluvních stran.

4. Objednatel nesmí bez předchozí dohody užívat dílo, které nebylo převzato. Jestliže dílo bude v době neoprávněného užívání poškozeno, má se za to, že toto poškození způsobil objednatel. Při převzetí díla nemůže objednatel vytýkat jako vadu opotřebení nebo poškození díla, které by bez předčasného užívání nevzniklo.
5. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady kupní ceny sjednané touto smlouvou na účet zhotovitele. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla objednateli.

IX.

Záruka na dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách, které se na dílo vztahují.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost dodaného mobiliáře a sportovně rekreačních prvků, a to v rozsahu a délce stanovené níže, která bude odpovídat délce záruky v produktovém listu, který zhotovitel poskytne objednateli při předání stavby.
 - a. **20 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad nebo rozpadu či rozlepení panelů HDPE a HPL ve všech druzích klimatu. Panely jsou v maximální míře stabilizovány proti UV záření, nicméně jisté vyblednutí barvy se časem může projevit.
 - b. **15 let** – Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad prvků z akátového dřeva. Praskliny nepřekračující bezpečnostní limity ČSN EN 1176 či postupné blednutí nátěru (patina) se nepovažují za vadu.
 - c. **10 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad galvanizovaných nebo nenabarvených ocelových, či jiných kovových dílů, recyklovaných dílů, celistvých (nekompozitních) plastových dílů, překližkových panelů pokrytých pryskyřicí a obrobených dřevěných trámů.
 - d. **5 let** - Proti poškození vlivem skrytých materiálových nebo výrobních vad pružin, barvených kovových dílů, dutých plastových dílů jako jsou skluzy, lávky, otočné prstence apod., sestav valivých ložisek, konstrukcí z lezcích sítí a lan, pryžových či korkových povrchů.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, nesprávnou údržbou díla, poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Konečné rozhodnutí o způsobu odstranění vady učiní zhotovitel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel si vyhrazuje právo odstranit reklamované vady v technologicky vhodném termínu. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit odstranění vad.

IX.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele, zj. pak prodlení objednatele s hrazením faktury v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele, zj. pak prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu plnění, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody.

X.

Ostatní ujednání

1. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné ČSN a obecně závazné předpisy týkající se zejména:
 - bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob,
 - požární ochrany,
 - ochrany životního prostředí,
 - veřejného pořádku,
 - dopravy po pozemních komunikacích.
3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla třetí osobě škodu, zavazuje se takovou škodu na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstranit nebo není –li to možné, tak zaplatit.
4. Žádná strana nebude odpovědná za škody, zpoždění, či neplnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy, pokud je jejich plnění znemožněno v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, jež nastala nezávisle na vůli této strany a brání jí ve splnění její povinnosti (Vyšší moc).
5. Zhotovitel dále neodpovídá za jím nezaviněné prodlení. Mezi prodlení nezaviněné zhotovitelem se počítá zejména prodlení vzniklé z důvodu mimořádných opatření přijatých vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých zeměmi v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaném jako SARS CoV-2.

XI.

Platnost smlouvy

1. Poruší-li některá smluvní strana podstatné ujednání této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele, při kterém je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy, se zj. považuje prodlení objednatele delší než 1 měsíc, zj. pak prodlení s placením peněžitých závazků a prodlení s předáním připravené stavby.
3. Za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy se zj. považuje, jestliže je zhotovitel v prodlení delší než 1 měsíc s prováděním díla a dílo nedokončí ve sjednaném termínu.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ujednání této smlouvy lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.
2. V ostatním se vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy vztahujícími se na tuto smlouvu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je sepsána svobodně, vážně a volně, což smluvní strany stvrzují svým podpisem

Přílohy:


1. Cenová nabídka ze dne 19.6.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

V Praze, dne 19.6.2025

V, dne



.....
Ing. Vratislav Stašek nebo Mgr. Jakub Stašek

Číslo výrobku	Název	poz	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH	Cena včetně DPH
FRE600501-CUSTOM	<u>HERNÍ A SPORTOVNÍ PRVKY, MOBILIÁŘ / DODÁVKA + MONTÁŽ</u> MUGA 11x15 LOW 1M STEEL / MUGA 11x15 LOW 1M HDPE CUSTOM (20381435 nebo 20383525)	30	ks	1	1 588 920 Kč	1 588 920,00 Kč	333 673 Kč	1 922 593,20 Kč
GXY916 nebo GXY970	SUPERNOVA / ROCKET ROLLER		ks	1	135 900 Kč	135 900,00 Kč	28 539 Kč	164 439,00 Kč
M1	Lavička s opěrkou zad - Např.: E2-151 - 4ks		ks	4	14 560 Kč	58 240,00 Kč	12 230 Kč	70 470,40 Kč
M2	Lavice pro uskladnění volebal/nohejbal sloupků vč. sítě.		ks	1	25 900 Kč	25 900,00 Kč	5 439 Kč	31 339,00 Kč
M3	Odpadkový koš - Např.: A20-5111		ks	1	13 980 Kč	13 980,00 Kč	2 936 Kč	16 915,80 Kč
M4	Návštěvní řád vč. konstrukce		ks	1	12 000 Kč	12 000,00 Kč	2 520 Kč	14 520,00 Kč
	<u>POVRCHY A PRVKY / DODÁVKA + MONTÁŽ</u>							
SBR	pružná vrstva SBR - sportovní povrch s keramzitem		m²	255	549 Kč	139 995,00 Kč	29 399 Kč	169 393,95 Kč
PRYŽOVÝ POVRCH	vrchní vrstva EPDM - sportovní povrch (zelená kategorie)		m²	255	1 685 Kč	429 675,00 Kč	90 231,75 Kč	519 906,75 Kč
KUFR	Zhotovení podkladních vrstev pod pryžový povrch (š.l. celkem 220mm)		m²	255	869 Kč	221 595,00 Kč	46 535 Kč	268 129,95 Kč
Lajnování	Lajnování multifunkčního hřiště dle výkresu		kpl	1	35 000 Kč	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
	D+M Hybridní trávník vč. podsypu a osetí		m²	85	1 700 Kč	144 500,00 Kč	30 345 Kč	174 845,00 Kč
2D EPDM	D+M Skákacího panáka vč. podkladní penetrace		kpl	1	20 400 Kč	20 400,00 Kč	4 284,00 Kč	24 684,00 Kč
	D+M Betonové obruby podél hranice sportovního hřiště		bm	71	662 Kč	47 002,00 Kč	9 870 Kč	56 872,42 Kč
	D+M Terénní pažené schodiště z palisád		kpl	1	178 200 Kč	178 200,00 Kč	37 422,00 Kč	215 622,00 Kč
	<u>SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÉ PRÁCE</u>							
	Vyměření, výkop a betonáž základů herních prvků a mobiliáře		kpl	1	91 403 Kč	91 403,00 Kč	19 195 Kč	110 597,63 Kč
	Výkop, odvoz a likvidace výkopku pro spodní stavbu hřiště		m2	255	365 Kč	93 075,00 Kč	19 545,75 Kč	112 620,75 Kč
	Terénní úpravy - doplnění ornice, zatravnění dotčených ploch		kpl	1	20 000 Kč	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
	Přesun hmot, osob a materiálu, ostatní náklady		kpl	1	50 000 Kč	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
					Celková cena:	3 305 785,00 Kč	694 214,85 Kč	3 999 999,85 Kč

Katalog prvků a technická dokumentace: www.kompan.cz

termín dodání: **do 8 týdnů** od podpisu SoD, časová predikce realizace: **1 týden**

Platnost cenové nabídky: **do 19.8.2025**

Vypracoval: DT

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 17.06.2025

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

GARTENSTA PLUS s.r.o.

1.2. Sídlo

Za zastávkou 578/21
11101 Praha Dolní Měcholupy
Česká republika

1.3. IČO

26689472

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Vratislav Stašek	jednatel
Jakub Stašek	jednatel

Způsob jednání

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 74	Projektová činnost ve výstavbě		13.02.2017	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 74	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	13.02.2017	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Praha 74	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		13.02.2017	

Pozn. 1

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Projektování pozemkových úprav

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Testování, měření, analýzy a kontroly

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci 20807	Ing. Pavel Šíp je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	02.06.1998	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 07.03.2017.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.03.2025.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 17.06.2025

Evidenční číslo: W25060003612

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 87497

Datum vzniku a zápisu:	15. dubna 2002
Spisová značka:	C 87497 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	GARTENSTA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
Identifikační číslo:	266 89 472
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 - 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. VRATISLAV STAŠEK , dat. nar. 11. dubna 1964 Nepovolená 1320, Dubeč, 107 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 1. září 2011
jednatel:	JAKUB STAŠEK , dat. nar. 11. dubna 1997 Nepovolená 1320, Dubeč, 107 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 26. července 2018
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat Společnost v celém rozsahu a samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. VRATISLAV STAŠEK , dat. nar. 11. dubna 1964 Nepovolená 1320, Dubeč, 107 00 Praha 10
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
Společník:	Mgr. JAKUB STAŠEK , dat. nar. 11. dubna 1997 Nepovolená 1320, Dubeč, 107 00 Praha 10
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní Kmenový list: nevydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 1. 9. 2011 byla od společnosti GARTENSTA spol. s r.o., IČ: 625 86 904, Praha 10, Dubeč,

K Pastvinám 1322, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce číslo 33995, koupena část podniku označená "Zahradnické služby a údržba veřejné zeleně".

Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

Platnost k 17.06.2025 22:44:27

Obchodní firma: **GARTENSTA PLUS s.r.o.**
Adresa sídla: **Za zastávkou 578/21, 111 01, Praha 10 - Dolní Měcholupy**
Identifikační číslo osoby: **26689472**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Ing. Vratislav Stašek (6)**
Vznik funkce: **01.09.2011**
Jméno a příjmení: **Jakub Stašek (7)**
Vznik funkce: **26.07.2018**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **15.04.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Antonín Škorpil (1)**
Ustanoven dne: **15.04.2002**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Testování, měření, analýzy a kontroly
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené**

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **15.04.2002**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **František Lebeda (2)**
Ustanoven dne: **15.04.2002**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **29.08.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Šíp (3)**

Ustanoven dne: **18.01.2017**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **02.03.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Jiří Vojtěchovský (4)**

Ustanoven dne: **02.03.2017**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Malířství, lakýrnictví, natěračství**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **06.03.2017**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: **Libor Farkač (5)**

Ustanoven dne: **06.03.2017**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **Vozová 1521/2, 120 00, Praha 2 - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004495170**

Zahájení provozování dne: **11.10.2011**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **Havlíčkovy sady - park 102 00, Praha - Vinohrady**

Identifikační číslo provozovny: **1004710623**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **Malešický park 108 00, Praha - Malešice**

Identifikační číslo provozovny: **1004710615**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **ul. K lesíku parc.č. 1812 107 00, Praha - Dubeč**

Identifikační číslo provozovny: **1004710607**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **ul. K lesíku parc.č. 1812 107 00, Praha - Dubeč**

Identifikační číslo provozovny: **1004710607**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: **ul. K lesíku parc.č. 1812 107 00, Praha - Dubeč**

Identifikační číslo provozovny: **1004710607**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Adresa: **ul. K lesíku parc.č. 1812 107 00, Praha - Dubeč**

Identifikační číslo provozovny: **1004710607**

Zahájení provozování dne: **23.11.2011**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Antonín Škorpil (1)**

Datum narození: **28.03.1940**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **František Lebeda (2)**

Datum narození: **21.04.1964**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Ing. Pavel Šíp (3)**

Datum narození: **05.03.1953**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Jiří Vojtěchovský (4)**

Datum narození: **09.07.1963**

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení:	Libor Farkač (5)
Datum narození:	20.05.1964
Občanství:	Česká republika

Jméno a příjmení:	Ing. Vratislav Stašek (6)
Datum narození:	11.04.1964
Občanství:	Česká republika

Jméno a příjmení:	Jakub Stašek (7)
Datum narození:	11.04.1997
Občanství:	Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Úřad městské části Praha 15**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz

POJISTNÍK/ POJIŠTĚNÝ:

GARTENSTA PLUS s. r. o., IČO: 26689472
Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10- Dubeč

Pojistitel potvrzuje, že 7.3.2017 uzavřel s pojistníkem

pojistnou smlouvu č. 8066645714

na základě které je sjednáno **pojištění odpovědnosti za újmu** pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu, uvedeném níže:

1. Odpovědnost za újmu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění	Územní rozsah pojištění	spoluúčast
20 000 000 Kč	ČR + SR	1 000 Kč


2. Odpovědnost za újmu na věcech v užívání

Limit pojistného plnění	Územní rozsah pojištění	spoluúčast
200 000 Kč	ČR+ SR	1 000 Kč

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

Přesný rozsah pojištění včetně spoluúčastí, podmínek pojištění, speciálních ujednání a sublimitů pojistného plnění je uveden v textu pojistné smlouvy č. 8066645714.

Vystavil:



Dne: 26.8.2021

Ing. Leona Homolková
ředitelka agentury
Evidenční číslo: 8105062
IČO: 68383142

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761, zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz, e-mail: info@csobpoj.cz

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 20807

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Pavel Šíp

jméno a příjmení

530305/126

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0006906

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 2.6.1998

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Poskytnutí referenci o řádném vykonání stavebních prací

Objednatel

Název: Město Nitra
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Jazvinským, odbor investiční výstavby a rozvoje
Sídlo: Štefánikova třída 60, 950 06 Nitra
IČ: 00308307, DIČ: 2021102853
Kontakt: jazvinsky@msunitra.cz

Název zakázky

Obnova Starého parku v Nitře - dětské herné a športové prvky

Období realizace

září 2023 - prosinec 2023

Celkový rozsah plnění

1 082 615,73 EUR bez DPH

Předmět
poskytnuté služby

Obnova Starého parku v Nitře zahrnovala instalaci všech herních a fitness prvků včetně pryžových povrchů. Součástí bylo zhotovení zón pro hru s pískem, kde je vymodelované velké 3D EPDM pískoviště včetně boulí z 3D EPDM, součástí je také skluzavka na vymodelovaném kopci, taktéž z EPDM včetně úchyty ke šplhání. Další zónu představuje fitness, která zajistí komplexní sportovní trénink. Disponuje workoutovou sestavou pro různé druhy cvičení, včetně City Bike s dotykovým displejem, Arm Bike a univerzálními stupátky v různých výškách. Dominantou parku je Hrad Kompan, který má 6 metrů a pojme až 40 dětí v široké škále věkové kategorie. Disponuje také dvěma skluzavkami, hasičskou tyčí a lezeckou stěnou. Park také obohacuje velká lanová herní věž se skluzavkou COROCORD, která je odolná proti opotřebení a například vandalismu. Součástí EPDM povrchu (výměr povrchů EPDM 1 809 m2) je také vyobrazená řeka, která tvoří chodník a její součástí jsou zemní trampolíny. V parku je také realizována zóna s prvky pro aktivní stáří, kde je například balanční stanice, která posiluje sílu a stabilitu kotníků a kotouč Flex, který trénuje mobilitu ramen a horní části těla.

Reference

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

☒ ANO ☐ NE

MESTO NITRA
MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
03

datum

13.11.2024


GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300
Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Objednatel Název: Statutární město České Budějovice
Zastoupena: Petrou Marešovou, referentkou oddělení správy veřejné zeleně
Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732, DIČ: CZ00244732
Kontakt: maresovap@c-budejovice.cz

Název zakázky Dětské hřiště a workout Rožnovská, České Budějovice
par. č. 3114/21 v k.ú. České Budějovice

Období realizace červen 2024 - červenec 2024

Celkový rozsah plnění 5 878 757,22 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby Dětské hřiště je vybudováno především pro děti předškolního a mladšího školního věku a je kompletně oploceno. Obsahuje mnoho zábavných herních prvků a nechybí ani 3D polokoule z EPDM s mlhovištěm. Herní část s pískovištěm je zastíněná trojúhelníkovými plachtami. Dětské hřiště obsahuje mnoha herních prvků. Například sestavu Akrobat, lanovou sestavu stezka Mountain, houpačku malý pavouk a pružinová houpadla či točidlo Junior Spica. Součástí je také bohatý mobiliář. Nechybí dostatek laviček, stojan na kola, pítka a odpadkové koše. Komplexní realizace zahrnovala také nainstalování fitness strojů a vyhotovení zámkové dlažby včetně výsadby keřů a stromů. Výměr povrchů EPDM 105 m2.

Reference Realizace byla bez jakýchkoli problémů, všechny práce proběhly v termínech dle domluvy, hotové dětské hřiště jsme převzali bez vad a nedodělků.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál)

za Objednatele

12.11.2024

datum


GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dvůr Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Kontaktní osazení: 11832133/0200
E-mail: 11832133@artensta.cz | Telefon: 11832133/0200

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Objednatel Název: Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V
Zastoupena: Janem Brožkem, OIS ÚMO Pardubice V
Sídlo: Češkova 22, 530 02 Pardubice,
IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046
Kontakt: jan.brozek@umo5.mmp.cz

Název zakázky Relaxační zóna Stará Plovárna
par. č. 2461 v k.ú. Pardubice

Období realizace březen 2024 - květen 2024

Celkový rozsah plnění 7 950 005 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby Vybudování dětského hřiště v Relaxační zóně Stará Plovárna zahrnovala zcela unikátní multifunkční sestavu Stegosaurus, která je zaměřena na maximalizaci herního využití a obsahuje více, než 10 herních prvků. Dominantou je také atypické 3D pískoviště vymodelováno ve tvaru dinosauří stopy. Instalace dalších herních prvků (celkem 12) je rozvržena pro děti školního i předškolního věku. Dodavatel zhotovil terénní modulace včetně zatravnění travním kobercem, mlatové cesty, kamenné nášlapy a zajistil vyrovnaní terénu.

Realizace proběhla bez závad a dle dohodnutého HMG.

Reference

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ANO ~~NE~~

za Objednatele

23.5.2024

datum

G
GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300

Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

Naše značka (č. j.) 97914/2024/muhb
Datum 13.11.2024
Vyřizuje Ing. Josef Beneš
Kontakt 569 497 130, jbenes@muhb.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Referenční list - Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Dodavatel GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 10
IČO:26689472, DIČ:CZ26689472

Objednatel Název: Město Havlíčkův Brod
Zastoupena: Ing. Josefem Benešem, technický dozor stavby
Sídlo: Havlíčkově nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod,
IČO: 00267449, DIČ: CZ00267449
Kontakt: jbenes@muhb.cz

Název stavby **Hřiště Výšina, Havlíčkův Brod**

Doba realizace září 2023 – říjen 2023
Rozsah plnění 2 377 140,24 Kč bez DPH

Předmět Vybudování dětského hřiště Na Výšině v Havlíčkově Brodě je zaměřeno na široké věkové rozpětí a je tak vhodné pro děti školního i předškolního věku. Hřiště je bohaté na herní prvky plné herních hodnot (celkem 9 prvků), včetně dopadových ploch z kačírku a písku, a také na mobiliář jako je piknikový set či pohodlné lavičky s opěradlem, které vytváří příjemnou a společenskou atmosféru. Dodavatel dále zhotovil betonový chodník, který propojuje všechny části dětského hřiště. Proběhla také výsadba 4 ks dřevin s balem včetně hloubení jam a osazování betonových palisád se zabetonováním.

Výše uvedená zakázka byla řádně plněna a dokončena dle podmínek objednatele uzavřeného smluvního vztahu

Beneš Josef Ing.
13.11.2024 12:57:39



Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru

Město Havlíčkův Brod
Havlíčkově náměstí 57
580 61 Havlíčkův Brod 2

Tel.: 569 497 111
E-mail: posta@muhb.cz
Web: www.muhb.cz

IČO: 00267449
Datová schránka: 5uvbfub

1/1

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Poskytnutí referenci o řádném vykonání stavebních prací

Objednatel

Název: Městská část Praha 10
Zastoupena: Bc. Martinem Pecánkem, vedoucím OŽP
Sídlo: Vinohradská 3218/169,
IČ: 00063941, DIČ: CZ00063941
Kontakt: martin.pecanek@praha10.cz

Název zakázky

Rekonstrukce dětského hřiště Slovenská
par. č. 1579/1 v k.ú. Vinohrady, Praha 10

Období realizace

listopad 2023 - březen 2024

Celkový rozsah plnění

3 277 571,80 Kč bez DPH

Předmět
poskytnuté služby

Rekonstrukce dětského hřiště ve Slovenské ulici zahrnovala demontáž herních sestav vč. likvidace základových patek, likvidaci dopadových povrchů z kačírku a pisku, instalaci nových herních prvků pro děti školního a předškolního věku (celkem 12 prvků), vč. nových dopadových ploch z kačírku a EPDM povrchu. Dodavatel dále zhotovil 3D EPDM pískoviště s pryžovým lemem, mobiliář a přístupový chodník ze zámkové dlažby vč. betonové obruby. V neposlední řadě provedl dodavatel výsadbu dřevin s balem spolu s mulčováním kůrou ve vymezené lokalitě.

Reference

Jednalo se o jednu z největších rekonstrukcí herních ploch na území Prahy 10 v posledním období, která zároveň proběhla velice dobře. Na tomto má zásadní podíl kvalitní dodavatel, který se dlouhodobě mimo jiné právě věnuje realizaci výstavby a rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť. V průběhu vlastní výstavby nedošlo k žádným komplikacím, které by způsobil dodavatel. Naopak se operativně snažil hledat optimální způsoby pro zajištění maximální kvality provedeného díla.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ANO

Bc. Martin Pecánek
za Objednatele

20.5.2024
datum


GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300
Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel	GARTENSTA PLUS s.r.o. Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 IČ:26689472, DIČ:CZ26689472
Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací	
Objednatel	Název: Obec Ruda Zastoupena: Pavlínou Urbanovou, starostkou obce Sídlo: Rakovnická 134, 271 01 Ruda IČ: 244333, DIČ: CZ0024333 Kontakt: urad@obec-ruda.cz
Název zakázky	Modernizace dětského hřiště Ruda u Nového Strašecí par. č. 187/44 v k.ú. Ruda u Nového Strašecí
Období realizace	červenec 2024 - srpen 2024
Celkový rozsah plnění	2 998 118,00 Kč bez DPH
Předmět poskytnuté služby	Vybudovaná sportovní multifunkční aréna s pryžovým povrchem EPDM (výměr povrchů EPDM 387 m2) představuje inovativní sportovní řešení, které díky rozdělení na dvě části umožňuje široké využití pro různé sportovní aktivity. Hlavní plocha slouží jako klasické hřiště pro fotbal a basketbal, doplněná o čtyři malé branky po stranách pro hru florbalu či malého fotbalu. Díky středovým pouzdrům lze rychle instalovat sloupky pro volejbal a nohejbal, což zajišťuje variabilitu arény. Konstrukce je tvořena kvalitními materiály jako HDG zinkované a HDPE panely z recyklátu, ochrannými sítěmi a uhlíkovými sloupky, což garantuje dlouhou životnost a bezpečnost. Zahrnuje posilovací a skákací prvky včetně 3D boulí a skákacích herních prvků, což přináší zábavnou dimenzi pro všechny věkové kategorie. Tato multifunkční aréna je atraktivním a odolným řešením pro moderní sportoviště.
Reference	Práce byly provedeny ve smluvném termínu, na připomínky ze stran objednatele bylo vždy pozitivně reagováno. Za objednatele a zároveň i investora akce, můžeme vyslovit pouze spokojenost s odvedenou prací firmou GARTENSTA PLUS.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ANO

OBEC

za Objednatěle

13.11.2024

datum


GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300
Společnost je registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497

REFERENČNÍ LIST

Dodavatel | GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10
IČ:26689472, DIČ:CZ26689472

Poskytnutí referenci o řádném vykonání stavebních prací

Objednatel | Název: Obec Dolní Břežany
Zastoupena: Lubomírem Havlem, místostarosta
Sídlo: 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany,
IČ: 00241202, DIČ: CZ00241202
Kontakt: havel@dolnibrezany.cz

Název zakázky | Revitalizace zahrady mateřské školy Na Vršku, Dolní Břežany
par. č. 231/8, k. ú. Dolní Břežany

Období realizace | srpen 2023 - prosinec 2023

Celkový rozsah plnění | 8 107 857,46 Kč bez DPH

**Předmět
poskytnuté služby**

Celková revitalizace zahrady MŠ zahrnovala výměnu povrchů, dětská hřiště, odpočinkové zóny pro děti, venkovní výukový altán, sadové úpravy a vodní prvky. V zahradě tak vznikl zcela jedinečný a bezpečný venkovní prostor pro mnoho činností a zábavy pro děti. Součástí je také zastíněné pískoviště z prodyšné plachty, tabule na kreslení, zemní trampolíny, vymodelovaný tunel, houpačka hnízdo a dřevěný domek k aktivní hře. Povrch je zhotoven z EPDM a součástí je také mobiliář jako venkovní koš, kruhová ocelová lavička s hliníkovými sedáky a kruhovým stolem.

Reference

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ANO ☒ NE

za Objednatele

29.5.2024

datum

GARTENSTA+

GARTENSTA PLUS s.r.o. | IČ: 26689472 | DIČ: CZ26689472
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
www.gartensta.cz | Bankovní spojení: 176633522/0300
Společnost je registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87493

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Město Uherské Hradiště

Kontakt na objednatele: Lenka Němečková, lenka.nemeckova@mesto-uh.cz, tel. 731 690 012

Název zakázky: Revitalizace dětského hřiště Kunovský les a Jarošov, Na Návsí

Období realizace: 10/2021

Celkový rozsah plnění: 1 758 320 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Stavební práce spočívající v demontáži stávajícího vybavení hřiště, zemních pracích souvisejících s instalací herních sestav, samotnou instalací vybavení z Born Green materiálu Robinia s postranními aktivitami vč. jejich betonáže. Předmětem bylo rovněž zhotovení dopadových ploch a úprava okolního terénu.

Reference:

Spolupráce se společností GARTENSTA PLUS s.r.o. spočívá ve vysoké profesionalitě zhotovitele.

Práce probíhaly bez problémů a v dohodnutých termínech.

Dětské hřiště z materiálu Robinia je velmi atraktivní a kvalitní.

Komunikace ohledně oprav a náhradních dílů je rychlá.

Celkově jsme s dětskými hřišti od zhotovitele velmi spokojeni.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ano

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Město Nymburk

Kontakt na objednatele: Ing. Iveta Žemlová

Název zakázky: Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 14.660.560 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Projekt zahrnoval několik víceúčelových prostorů a byl rozdělen do následujících sekcí: workout areál pro cvičení a posilování, část s fitness prvky a stroje na kondiční cvičení, zónu určenou pro parkour, část pro nejmenší se zastíněným pískovištěm a herními prvky do tří let, podium pro výuku jógy a pohybových lekcí, lanové atrakce pro starší děti od tří let pro rozvoj pohybu, multifunkční areál s umělým trávnikem, volnočasový areál, který obsahuje zónu pro piknik s grilovací částí. Práce obsahovaly zemní a bourací práce, montáž herních a workoutových prvků, laviček, odpadkových košů a pitek, umístění bezpečnostní dopadové plochy z EPDM materiálu a gumové rohože a oplocení jednotlivých prostorů. Celý prostor vytváří multifunkční areál pro volnočasové aktivity, zábavu a relaxaci pro všechny věkové skupiny.

Reference: Dílo bylo provedeno odborně, řádně a včas, nedodělky nebránící užívání stavby byly odstraněny v termínu. Zhotovitel prokazoval maximální vstřícnost při řešení potřeb objednatele, vzájemná komunikace a zodpovědný přístup přispěli ke kvalitně odvedené práci.

„Souhlas se zveřejněním této referencí (souběžně s marketingovým materiálem):

ano / ne

Za objednatele:

Datum: 15.9.2022

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Město Veselí nad Moravou

Kontakt na objednatele: Ing. Lenka Jahodová

Název zakázky: Regenerace veřejných ploch ve Veselí nad Moravou – hřiště sídliště Hutník

Období realizace: 2022


Celkový rozsah plnění: 7 973 906 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Volnočasové prostory pro veřejnost, obsahuje dvě hrací plochy. První prostor pro děti do 3 let, který obsahuje herní prvky pro nejmenší děti a písek. Rodiče s dětmi mohou využít piknikové stoly pod zastíněním pro občerstvení. Druhý prostor, jehož dominantou je netradiční dřevěný labyrint, kde je cílem herní věž se skluzavkou. Přináší dětem netradiční hru, která rozvíjí orientaci v prostoru. Oddělené areály obsahují další herní prvky dle věku dětí. Netradičním prvkem pro starší děti je kopec na válení sudů a prolézačka. Pro starší či dospělé poslouží ke zdokonalování fyzické zdatnosti workoutové prvky. V prostoru se nachází lavičky a potřebný mobiliář. Celý prostor spojuje upravená zeleň.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): ano /-ne=

Za objednatele (razítko a podpis):

Datum: 1. 11. 2022



GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: International School of Prague

Kontakt na objednatele: Martin Valášek, mvalasek@isp.cz

Název zakázky: Rekonstrukce dětského hřiště v areálu ISP

Období realizace: 2021

Celkový rozsah plnění: 1 930 321 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Stavební práce spočívající v přípravě území (demontáž stávajících sestav, rozebrání prefabrikovaných pryžových dlaždic, zhotovení štěrkových podkladních vrstev). Dále proběhla sanace asfaltové plochy a její nátěr, rekonstrukce oplocení a montáž nových herních sestav, vč. adrenalinové sestavy s kyvadlem. Pod prvky byl instalován dvouvrstvý litý pryžový EPDM povrch dle výšky pádu herních sestav.

Reference: Práce i materiál byly dodány ve vysoké kvalitě a dle dohodnuté ceny i termínu.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ano

Za objednatele: Martin Valášek

Datum: 8. 2. 2022

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21 111 01
Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Statutární město Teplice

Kontakt na objednatele: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí

Název zakázky: Venkovní basketbalové hřiště v Teplicích

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 7 866 793, 76 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Stavební práce spočívající v zemních pracích a přípravě území pro výstavbu venkovního basketbalového hřiště s použitím pryžového povrchu (EPDM) – dopadová a herní plocha ve vybrané barevnosti granulátu, která zajišťuje tlumení nárazu. Dále areál tvoří workoutová sestava Combi 3 a 3D EPDM prvky, které slouží ke cvičení a k odpočinku. Oplocení areálu je z pozinkového materiálu v provedení antivandal - ochrana proti mechanickému poškození.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): **ano / ne**

Datum: 6. 2. 2023

**Dagmar
Teuschelová**

Digitálně podepsal Dagmar
Teuschelová
Datum: 2023.02.06 11:37:33
+01'00'

Za objednatele: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí OŽP MgMT

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Město Uherské Hradiště

Kontakt na objednatele: Ing. Lenka Němečková

Název zakázky: **Revitalizace dětského hřiště Smetanovy sady**

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 5 090 507 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Předmětem plnění byly stavební práce spočívající v revitalizaci dětského hřiště, zejména vybudování nových moderních a materiálově odolných herních prvků pro děti všech věkových skupin včetně dopadových ploch. Hřiště je funkční a obsahuje odolné prvky z nerezové oceli a recyklovaných materiálů, jako je plast a textil. Celý areál je rozdělen do zón pro všechny věkové skupiny dětí. Pro děti do 3 let je k využití pískoviště s bagrem, vodní herní prvek pro hru s vodou a pískem, točidlo pro batolata a houpadla. Pro děti do 6 let je určena dětská věž s nízkými skluzavkami, zvukovými a interaktivními prvky, skluzovou tyčí a dětskou houpačkou. Starší děti mají k dispozici dvojitou věž, která je dominantou hřiště, a která nabízí jedinečnou škálu aktivit: otevřenou a uzavřenou skluzavku, lanové prvky, požární tyč, houpací síť či balanční most. Všechny děti pak mohou využívat trojhoupáčku s hnízdem a kolotoč. Další atrakcí je prolézací tunel, který je zabudován do valu. Většinu dopadové plochy tvoří písek, u dojezdů skluzavek jsou z bezpečnostních důvodů umístěna pryžová kola. Součástí revitalizace bylo také vybavení prostoru novými lavičkami, odpadkovými koši a stojanem na kola.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): ☒ ano / ☐ ne

Za objednatele (razítko a podpis):

Datum: 1. 11. 2022

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21
111 01 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Městská část Praha 4

Kontakt na objednatele: David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí

Název zakázky: Rekonstrukce dětského hřiště Ohradní

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 2 271 167 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Předmětem plnění byly stavební práce spočívající v rekonstrukci dětského hřiště, zejména instalací nových moderních a materiálově odolných herních prvků pro děti různých věkových skupin. Na hřišti je umístěno pískoviště se zastíněním, lanová dráha, točidla, skluzavka, portálové dvouoddílové houpačky a houpací hnízdo. Vybudování nových dopadových ploch - gumové zatravnňovací rohože, kačírek a povrch z lité pryže (EPDM), který nahrazuje původní cestu. Tyto dopadové plochy jsou bezpečné a tlumí případný náraz. Hřiště je multifunkční a obsahuje odolné prvky z kvalitních materiálů.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): ano / ne

Za objednatele (razítko a podpis): ...

Datum: 6. 2. 2023

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21
111 01 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Městská část Praha 4

Kontakt na objednatele: David Záruba, vedoucí odd. správců oblastí

Název zakázky: Rekonstrukce dětského hřiště U Kublova

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 3 393 452 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Předmětem plnění byly stavební práce spočívající v rekonstrukci dětského hřiště, zejména instalací nových moderních a materiálově odolných herních prvků pro děti různých věkových skupin. Na hřišti je umístěná zemní trampolína, pískoviště, lanová dráha herní sestavy pro malé i velké děti se skluzavkami, pružinové houpadla i portálové dvouoddílové houpačky s hnízdem. Vybudování nových dopadových ploch, které tvoří kačírek, písek i povrchy z lité pryže (EPDM). Tyto dopadové plochy jsou bezpečné a tlumí případný náraz. Na zbytek plochy byl použit travní koberec, kde byla využita modelace terénu. Hřiště je multifunkční a obsahuje odolné prvky z kvalitních materiálů. Celý areál je rozdělen do hracích zón a je vytvořen tak, aby zachoval přírodní vzhled prostředí. Uprostřed areálu bylo vytvořeno zastínění, které slouží návštěvníkům k odpočinku.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): ano / ne

Za objednatele (razítko a podpis):

Datum: 6. 2. 2023

GARTENSTA PLUS s.r.o., IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy

e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01
Praha 10

Poskytnutí referenci o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: město Otrokovice

Kontakt na objednatele: Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, tel: 577 680 408, e-mail:
stabl.erik@muotrokovice.cz

Název zakázky: **Dětské hřiště v rekreační oblasti Štěrkověš**

Období realizace: 2021

Celkový rozsah plnění: **5 893 951 Kč bez DPH**

Reference:

Předmětem plnění byly stavební a bourací práce spočívající ve vybudování nového dětského hřiště, instalaci nadčasových a materiálově odolných herních prvků pro děti různých věkových skupin. Povrch tvoří dvě vrstvy lité pryže, které jsou položeny na sobě. Spodní základní vrstva SBR zabezpečuje snížení nárazů. Vrchní vrstva se skládá ze speciálně vyrobeného granulátu -Premium EPDM. Spodní vrstva SBR se skládá z 100% recyklované gumy. Na hřišti jsou použity 2D a 3D prvky z lité pryže. Instalace mobiliáře sloužícího k relaxaci a odpočinku zahrnuje piknikové stoly, které jsou zastíněné proti slunečnímu záření. Lavičky lemují celý areál. Herní prvky zahrnují houpací sestavy, zabudované trampolíny ukotvené v zemi. Lezecká sestava je dominantou hřiště a nabízí různé příležitosti jak děti rozhýbat a využívat tělesné dovednosti (udržovat rovnováhu, lezení, točení houpání, odrážení). Rozvíjí orientaci a hledání cest džunglí lan a aktivit. Točidla a houpadla doplňují celý areál. Je zde i vyhraněná zóna pro nejmenší děti určené pro bezpečnou hru v ohraničeném prostoru lemovaným z pryžového povrchu, kde jako dopadová plocha slouží písek, který podporuje tvůrčí a kognitivní vývoj. Je doplněná o skluzavku, bagr na písek, pružinové houpadlo, houpačku a prvek pro hru s vodou a pískem.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál):

ano / ~~ne~~

Za objednatele:

Datum:

8.3.2023

G
GARTENSTA+
Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
IČO: 123456789, DIČ: CZ123456789, IČV: 123456789
www.gartensta.cz, info@gartensta.cz, tel: 577 680 408

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10

Poskytnutí referencí o řádném vykonání stavebních prací

Název objednatele: Úřad MČ Praha 13

Kontakt na objednatele: Ing. Eva Beránková, referent odboru životního prostředí

Název zakázky: Praha 13 - Crossfit Dalejský park

Období realizace: 2022

Celkový rozsah plnění: 1 677 036,00 Kč bez DPH

Předmět poskytnuté služby: Stavební práce spočívající v zemních pracích a přípravě území pro montáž volnočasového prostoru, který obsahuje workoutové sestavy pro cvičení s vlastní vahou. Mezi fitness prvky patří TRX, bradla, hrazdy a kardio stroj. Prvky jsou doplněny o návody na bezpečné a funkční cviky pro uživatele. Dopadové povrchy tvoří zatravnňovací rohože. Celý prostor slouží k multifunkčnímu využití.

„Souhlas se zveřejněním reference“ (web a jiný marketingový materiál): ano / ne

Za objednatele (razítko a podpis):

Datum: 3. 2. 2023

GARTENSTA PLUS s.r.o. , IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

Registrovaná: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka: 87497, Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 1, Na Příkopě 18, č.ú.: 176633522/0300

Sídlo firmy a fakturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč

Kancelář a korespondenční adresa: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
e-mail: kompan@gartensta.cz, www.gartensta.cz

BRNO NOVÝ LÍSKOVEC - SVÁŽNÁ 2

KLIENT : Město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec

STUPEŇ PD : KONCEPČNÍ NÁVRH

DATUM : červen 2025

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY	Obnova sportoviště Svážná 2
LOKALITA	Brno (582786) k.ú. Nový Lískovec (610283). parc. č. 2021/18
OBJEDNAVATEL	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
ZHOTOVITEL	 za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 1 tel. : +420 777 710 136, e-mail : projekce@gartensta.cz
AUTOR NÁVRHU	MAREK ŠULC
SPOLUPRÁCE	Mgr. JAKUB STAŠEK
STUPEŇ PD	HERNÍ KONCEPT
DATUM	červen 2025

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI



Tým Gartensta+ již téměř 30 let vymýšlí a pomáhá vytvářet kvalitní herní a sportovní projekty pro venkovní vyžití dětí i dospělých. Naší misí je zkvalitňovat hodnotu školních areálů v návaznosti na výzkum a data, se kterými pracujeme.

Vytváříme hřiště 21. století - moderní, funkční a designově atraktivní prostory pro celou rodinu a díky nim hlavně zdravější a šťastnější komunity.

Vnímáme tento pokrok a stavíme pro vás hřiště moderní doby, za které se však nebudete muset stydět ani za 20 let díky jejich nadčasovému čistému designu.



Při naší projekční i výzkumné činnosti spolupracujeme jen s těmi nejlepšími z oboru venkovní hry a sportu, naším hlavním partnerem je v tomto ohledu Herní institut společnosti Kompan s padesátiletou tradicí, který sdružuje odborníky z řad učitelů, psychologů, ale také architektů a zaměřuje se na podporu aktivního pohybu.



ŠIRŠÍ VZTAHY



STÁVAJÍCÍ STAV



STÁVAJÍCÍ STAV



ZADÁNÍ

Základní požadavky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní obnova stávajícího sportoviště v areálu ulice Svážná 2 v městské části Brno – Nový Lískovec. Cílem je vytvořit moderní, bezpečný a atraktivní prostor pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i široké veřejnosti.

Obnova sportoviště bude zahrnovat zejména:

- multisportovní arénu včetně příslušenství,
- nové herní a sportovní prvky vhodné pro různé sporty,
- zřízení nové sportovní plochy,
- doplnění oplocení, mobiliáře, úprava zeleně a drobné úpravy přístupových cest,
- zajištění bezpečnosti a souladu s normami pro veřejná sportoviště a hřiště.

Požadujeme funkční a zároveň estetické řešení s důrazem na odolnost, nízké náklady na údržbu a kvalitní provedení. Uchazeči mohou navrhnout vlastní varianty obnovy, které budou hodnoceny z hlediska přínosu pro komunitu, kvality navržených prvků a celkové ceny zakázky.



HODNOCENÍ NABÍDEK A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Celková cena zakázky je stanovena na 4 000 000 Kč včetně DPH a vzhledem k tomu, že je předem daná a bude u všech nabídek shodná, není hlavním kritériem hodnocení.

Hlavními hodnotícími kritérii jsou:

- | | |
|---|----------|
| • Funkční a konstrukční řešení | váha 35% |
| • Estetické vlastnosti navržených herních prvků | váha 35% |
| • Životnost prvků a záruční doba. | váha 30% |

Součástí nabídky bude návrh nových herních prvků, včetně jejich vyobrazení, zákres navrženého umístění prvků (případně vizualizace) a také návrh smlouvy, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.



ZÁMĚR NÁVRHU

Cílem návrhu bylo vytvořit moderní, bezpečné a plně multifunkční sportoviště, které bude sloužit široké veřejnosti – dětem, školám, sportovním klubům i jednotlivcům všech věkových kategorií.


Při návrhu jsme vycházeli z požadavků zadávací dokumentace, zejména:

- navržení funkčního a variabilního sportoviště, umožňujícího provozování širokého spektra sportů (fotbal, basketbal, volejbal, florbal, nohejbal, streetball, badminton),
- zapojení herního prvku pro rozvoj motoriky a zpestření pro menší děti,
- umístění mobiliáře a provozních prvků (lavice, odpadkové koše, řád hřiště),
- použití odolných a snadno udržitelných materiálů s dlouhou životností.


Zohlednili jsme i další důležité aspekty:

- přirozený pohyb v lokalitě – návrh respektuje stávající vyšlapané pěšiny a upravuje je do formálních cest,
- zachování stávající zeleně a stromů, které přirozeně stíní část hřiště,
- rozdělení sportovní plochy pomocí barevně odlišených EPDM sektorů, které zvyšují přehlednost i estetickou kvalitu prostředí,
- použití hybridního trávníku v travnatých částech pro přirozený vzhled a snadnou údržbu.

Návrh jsme pojali komplexně – propojuje sportovní využití, rekreaci, bezpečnost i estetiku, čímž vytváří prostor pro každodenní aktivní pohyb i dlouhodobě udržitelný provoz s minimálními nároky na údržbu.




NOVÝ STAV



NÁVRH

PRVKY




P1 Prstencový kolotoč



P2 Multifunkční aréna

3x Basketbalový koš splňující oficiální pravidla NBA - Určeno pro basketbal a streetball.
2x Multi branka splňující oficiální pravidla FIFA Futsal / IHF Handball - Určeno pro malou kopanou a házenou.
2x Branky Panna - Určeno pro florbal.
1x Multi síť - určená pro volejbal, nohejbal a badminton.
2x Vstupní branka uzamykatelná.



NÁVRH

NÁVRH - MOBILIÁŘ



M1 Portálová houpačka




M2 Lavice pro uskladnění volebal/nohejbal sloupků



M3 Odpadkový koš na tříděný odpad




M4 Návštěvní řád



NÁVRH

PLOCHY/POVRCHY



LEGENDA :

	ROSTLÝ TERÉN
	HYBRIDNÍ TRÁVNÍK
	EPDM - DARK BLUE - RAL5005 + EPDM - DARK GREY - RAL7012
	EPDM - BROWN - RAL8025 + EPDM - SAND - RAL1011
	EPDM - DARK GREY - RAL7012 + EPDM - LIGHT GREY - RAL7040
	EPDM - SOFT GREY - RAL7047 + EPDM - LIGHT GREY - RAL7040

PRVKY

POPIS PRODUKTU

Prstencový kolotoč



Supernova je inovativní rotační herní prvek navržený pro zábavné a fyzicky aktivní hry dětí všech schopností. Šikmo uložený kruh rozdělený do sedmi sekcí motivuje k různým způsobům hry – děti mohou stát, sedět, balancovat, běhat kolem nebo se nechat točit. Prvek podporuje spolupráci, rovnováhu, rozvoj koordinace, posílení svalů a sociální interakce. Otevřená konstrukce na úrovni terénu umožňuje inkluzi dětí s různými schopnostmi.

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	206×206×60 cm
Kapacita (uživatelé)	8
Věková skupina	6–15 let

Informace o záruce

Konstrukční ocelové části	Celoživotní
Spojovací držáky	10 let
Duté PE díly	10 let
Rotační ložiskový systém	5 let
Zaručené náhradní díly	10 let



PRVKY

POPIS PRODUKTU

Multifunkční aréna

Tento multifunkční sportovní prvek nabízí kombinaci několika sportovních disciplín na kompaktní ploše. Je vybaven brankou o rozměru 3 × 2 m dle regulí FIFA Futsal a IHF házené, doplněnou o basketbalový koš ve výšce 305 cm dle oficiálních standardů NBA. Konstrukce z ocelových profilů s hustě rozmístěnými trubkami zabraňuje proniknutí menších míčů mimo hřiště a zároveň zachovává dobrou přehlednost pro diváky. Robustní provedení, odolné vůči vandalismu, je vhodné pro umístění ve veřejném prostoru. Prvek umožňuje sportovní vyžití jak dětí, tak dospělých a podporuje komunitní pohybové aktivity.

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	1 627 × 1 091 × 369 cm
Kapacita (uživatelé)	8
Věková skupina	3+ let

Informace o záruce

HDG ocelové konstrukce	Celoživotní
HDPE panely (EcoCore)	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let

Určeno pro tyto sporty:

- Malý fotbal
- Volejbal
- Nohejbal
- Basketbal
- Streetball
- Florbal
- Badminto




MOBILIÁŘ

POPIS PRODUKTU


LAVIČKA S OPĚRADLEM

Desky dřevěného sedáku a opěradla jsou k nosným ocelovým bočnicím připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Lavička je určena pro 3 osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost 500 kg. Podnože i výztuhu sedáku tvoří samostatné svařence z ocelových pásovin a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.




LAVICE PRO USKLADNĚNÍ VOLEBAL/NOHEJBAL SLOUPKŮ

Praktická lavička s integrovaným úložným prostorem nabízí nejen pohodlné sezení, ale také možnost bezpečného uložení sportovních pomůcek nebo jiného vybavení. Je ideální pro školní hřiště, sportoviště nebo veřejné prostory, kde je potřeba efektivně využít prostor a zároveň zachovat pořádek.



ODPADKOVÝ KOŠ

Designově jednoduchý a funkční odpadkový koš určený pro městský a veřejný prostor. Skládá se z ocelového nosného rámu opláštěného dřevěnými deskami a je doplněn o sklápěcí stříšku. Vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu o objemu 61,5 litru se vysouvá směrem vzhůru po odklopení stříšky, což usnadňuje údržbu. Konstrukce je odolná proti vandalismu, s práškově lakovaným povrchem v jemné struktuře a možností výběru odstínu dle RAL. Dřevěný obklad je z evropského nebo tropického dřeva, s volitelnou úpravou teakovým olejem. Koš je určen k trvalému ukotvení do betonového základu.




MOBILIÁŘ

POPIS PRODUKTU

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád stanovuje základní pravidla pro bezpečné a ohleduplné užívání hřiště. Informuje o věkovém určení, provozní době, zásadách chování a odpovědnosti návštěvníků. Slouží k ochraně uživatelů i herních prvků a přispívá k příjemnému prostředí pro všechny.



HYBRIDNÍ TRÁVNÍK

Hybridní trávník představuje inovativní kombinaci přírodního a umělého trávniku, která nabízí vysokou odolnost a dlouhou životnost při zachování přirozeného vzhledu a pocitu z přírodní trávy. Díky zesílené struktuře dokáže odolávat vysoké zátěži i v místech s intenzivním provozem, čímž minimalizuje riziko vyšlapání nebo poškození povrchu. Je vodopropustný, nenáročný na údržbu a výrazně prodlužuje použití zatravněných ploch během roku. Hybridní trávník je ideální volbou pro veřejná sportoviště, dětská hřiště či víceúčelové plochy, kde je kladen důraz na estetiku, odolnost a bezpečnost.



EPDM

EPDM povrch je ideální volbou pro multifunkční sportoviště díky své odolnosti, bezpečnosti a univerzálnosti. Protiskluzový povrch a schopnost tlumit nárazy zajišťují bezpečné sportování, zatímco pružnost snižuje zátěž na klouby. Materiál je odolný vůči povětrnostním vlivům a intenzivnímu používání, což zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu. Díky široké škále barev umožňuje kreativní design hřiště a vytvoření zón pro různé sporty. EPDM povrch poskytuje pohodlné a trvanlivé řešení pro sportovní aktivity všech věkových kategorií.



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



VIZUALIZACE




VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



ALTERNATIVNÍ NÁVRH



LEGENDA

- Rostlý terén
 - Stávající křoviny
 - Stávající stromy
 - Stávající vyšlapaná pěšina
 - Hybridní trávník
 - 85m² EPDM - Dark blue - RAL5005 - Ref.92008 + EPDM - Dark grey - RAL7012 - Ref.92015
 - 80m² EPDM - Dark blue - RAL5005 - Ref.92008 + EPDM - Sky blue - RAL5015 - Ref.92007
 - 2m² EPDM - Brown - RAL8025 - Ref.92010 + EPDM - Sand - RAL1011 - Ref.92029
 - 65m² EPDM - Dark grey - RAL7012 - Ref.92015 + EPDM - Light grey - RAL7040 - Ref.92014
 - 43m² EPDM - Light grey - RAL7047 - Ref.92024 + EPDM - Light grey - RAL7040 - Ref.92014
 - 65m² EPDM - Light grey - RAL7040 - Ref.92014
- Lázně: Malá kopaná, Basketbal, Volejbal, Nohejbal, Florbal

VÝČET 2D/3D PRVKŮ Z EPDM

E1 2D - Skákací panák

VÝČET PRVKŮ

- P1 Točidlo - Např.: GXY970032-CUSTOM (20383544)
- P2 Multifunkční aréna - Např.: FRE600501-CUSTOM (20383525)

- Určeno pro tyto sporty:

- Malý fotbal
- Volejbal
- Nohejbal
- Basketbal
- Streetball
- Florbal
- Badminton

VÝČET MOBILIÁŘE

- M1 Lavička s opěrkou zad - Např.: E2-151 - 4ks
- M2 Lavice pro uskladnění volebal/nohejbal sloupků vč. sítě.
- M3 Odpadkový koš - Např.: A20-5111
- M4 Návštěvní řád vč. konstrukce

Grafické návrhy podléhají ochraně autorskými právy společnosti GARTENSTA PLUS s.r.o. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování, rozšiřování, atd.) takto chráněných autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti GARTENSTA PLUS s.r.o. je zakázáno.

Společnost	Konzultant	Investor	Vypracoval / Datum	Měřítko	Projekt
Gartensta plus s.r.o. Za Zastávkou 578/21 109 00 - Praha - Dolní Měcholupy	Jakub Stašek	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec Oblá 75 a 634 00 Brno	Marek Šulc /12.06.2025 Projekt číslo: SV25_115b	1:150	Obnova sportoviště Svážná II. Brno-Nový Lískovec ul. Oblá



ALTERNATIVNÍ NÁVRH

PRVKY




P1 Točidlo



P2 Multifunkční aréna

3x Basketbalový koš splňující oficiální pravidla NBA - Určeno pro basketbal a streetball.
 2x Multi branka splňující oficiální pravidla FIFA Futsal / IHF Handball - Určeno pro malou kopanou a házenou.
 2x Branky Panna - Určeno pro florbal.
 1x Multi síť - určená pro volejbal, nohejbal a badminton.
 2x Vstupní branka uzamykatelná.



E1 2D - Skákací panák

NÁVRH

NÁVRH - MOBILIÁŘ



M1 Portálová houpačka




M2 Lavice pro uskladnění volebal/nohejbal sloupků



M3 Odpadkový koš na tříděný odpad




M4 Návštěvní řád



NÁVRH

PLOCHY/POVRCHY



LEGENDA :

	ROSTLÝ TERÉN
	HYBRIDNÍ TRÁVNÍK
	EPDM - DARK BLUE - RAL5005 + EPDM - DARK GREY - RAL7012
	EPDM - BROWN - RAL8025 + EPDM - SAND - RAL1011
	EPDM - DARK GREY - RAL7012 + EPDM - LIGHT GREY - RAL7040
	EPDM - SOFT GREY - RAL7047 + EPDM - LIGHT GREY - RAL7040

PRVKY

POPIS PRODUKTU

Točidlo

Rocket Roller je dynamický rotační prvek, který svým originálním tvarem a funkcí vybízí děti ke společné hře. Uživatelé se mohou točit, přetahovat nebo přidržovat za konstrukci, čímž rozvíjejí rovnováhu, prostorové vnímání, koordinaci i sociální dovednosti jako spolupráce a střídání. Prvek je atraktivní svým pohybovým charakterem a podněcuje děti k opakovanému používání.

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	87×70×248 cm
Kapacita (uživatelé)	2
Věková skupina	6–12 let

Informace o záruce

Ložiska	5 let
HDPE panely EcoCore™	Celoživotní
Žárově zinkovaná ocel	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let



PRVKY

POPIS PRODUKTU

Multifunkční aréna

Tento multifunkční sportovní prvek nabízí kombinaci několika sportovních disciplín na kompaktní ploše. Je vybaven brankou o rozměru 3 × 2 m dle regulí FIFA Futsal a IHF házené, doplněnou o basketbalový koš ve výšce 305 cm dle oficiálních standardů NBA. Konstrukce z ocelových profilů s hustě rozmístěnými trubkami zabraňuje proniknutí menších míčů mimo hřiště a zároveň zachovává dobrou přehlednost pro diváky. Robustní provedení, odolné vůči vandalismu, je vhodné pro umístění ve veřejném prostoru. Prvek umožňuje sportovní vyžití jak dětí, tak dospělých a podporuje komunitní pohybové aktivity.

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	1 627 × 1 091 × 369 cm
Kapacita (uživatelé)	8
Věková skupina	3+ let

Informace o záruce

HDG ocelové konstrukce	Celoživotní
HDPE panely (EcoCore)	Celoživotní
Zaručené náhradní díly	10 let

Určeno pro tyto sporty:

- Malý fotbálek
- Volejbal
- Nohejbal
- Basketbal
- Streetball
- Florbal
- Badminto

Multifunkční využití arény i v zimě:

HDPE panely, které tvoří pevné mantinely multifunkční arény, umožňují rozšíření využití prostoru i během zimních měsíců. Díky jejich odolnosti a konstrukci lze na pryžový (EPDM) povrch dočasně položit speciální skluzné desky, například typu Stilmat, a tím vytvořit improvizované kluziště. Toto řešení nabízí cenově dostupnou variantu zimního využití bez nutnosti budování stálé ledové plochy.




MOBILIÁŘ

POPIS PRODUKTU


LAVIČKA S OPĚRADLEM

Desky dřevěného sedáku a opěradla jsou k nosným ocelovým bočnicím připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Lavička je určena pro 3 osoby, při rovnoměrném zatížení je nosnost 500 kg. Podnože i výztuhu sedáku tvoří samostatné svařence z ocelových pásovin a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.




LAVICE PRO USKLADNĚNÍ VOLEBAL/NOHEJBAL SLOUPKŮ

Praktická lavička s integrovaným úložným prostorem nabízí nejen pohodlné sezení, ale také možnost bezpečného uložení sportovních pomůcek nebo jiného vybavení. Je ideální pro školní hřiště, sportoviště nebo veřejné prostory, kde je potřeba efektivně využít prostor a zároveň zachovat pořádek.



ODPADKOVÝ KOŠ

Designově jednoduchý a funkční odpadkový koš určený pro městský a veřejný prostor. Skládá se z ocelového nosného rámu opláštěného dřevěnými deskami a je doplněn o sklápěcí stříšku. Vnitřní nádoba z pozinkovaného plechu o objemu 61,5 litru se vysouvá směrem vzhůru po odklopení stříšky, což usnadňuje údržbu. Konstrukce je odolná proti vandalismu, s práškově lakovaným povrchem v jemné struktuře a možností výběru odstínu dle RAL. Dřevěný obklad je z evropského nebo tropického dřeva, s volitelnou úpravou teakovým olejem. Koš je určen k trvalému ukotvení do betonového základu.




MOBILIÁŘ

POPIS PRODUKTU

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád stanovuje základní pravidla pro bezpečné a ohleduplné užívání hřiště. Informuje o věkovém určení, provozní době, zásadách chování a odpovědnosti návštěvníků. Slouží k ochraně uživatelů i herních prvků a přispívá k příjemnému prostředí pro všechny.



HYBRIDNÍ TRÁVNÍK

Hybridní trávnik představuje inovativní kombinaci přírodního a umělého trávniku, která nabízí vysokou odolnost a dlouhou životnost při zachování přirozeného vzhledu a pocitu z přírodní trávy. Díky zesílené struktuře dokáže odolávat vysoké zátěži i v místech s intenzivním provozem, čímž minimalizuje riziko vyšlapání nebo poškození povrchu. Je vodopropustný, nenáročný na údržbu a výrazně prodlužuje použití zatravněných ploch během roku. Hybridní trávnik je ideální volbou pro veřejná sportoviště, dětská hřiště či víceúčelové plochy, kde je kladen důraz na estetiku, odolnost a bezpečnost.



EPDM

EPDM povrch je ideální volbou pro multifunkční sportoviště díky své odolnosti, bezpečnosti a univerzálnosti. Protiskluzový povrch a schopnost tlumit nárazy zajišťují bezpečné sportování, zatímco pružnost snižuje zátěž na klouby. Materiál je odolný vůči povětrnostním vlivům a intenzivnímu používání, což zaručuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu. Díky široké škále barev umožňuje kreativní design hřiště a vytvoření zón pro různé sporty. EPDM povrch poskytuje pohodlné a trvanlivé řešení pro sportovní aktivity všech věkových kategorií.



O NÁS



SPOLEHLIVOST

Klíčem k úspěšnému projektu je spolehlivý partner. Budování hřiště může zpočátku vypadat jednoduše, ale může jít také o velmi složitý proces. Jsme připraveni převzít toto břemeno za Vás. Připravíme pro Vás celý projekt na klíč – od prvotního konceptu, přes včasnou a efektivní instalaci, až po pokládku povrchů, usazení mobiliáře nebo výsadbu zeleně.



UČENÍ HROU

Naše hřiště nejsou jen vhodnou výplní prostoru. Hra je především o zábavě, ale za smíchem a někdy i slzami najdeme i rozvoj – rozvoj osobnosti, rozvoj spolupráce, rozvoj soutěživosti. V rámci našich řešení tvoříme způsoby, jak rozvíjet nejen motorické, ale i kognitivní, sociální nebo kreativní schopnosti dětí.



UNIKÁTNÍ DESIGN

Stavíme dětská a sportovní hřiště s unikátním designem, který nás odlišuje od všech ostatních. Uspokojujeme instinktivní požadavky dětí i dospělých na změnu, rozmanitost a pokrok. Říkáme tomu faktor překvapení. Neustálé požadavky na něco nového a vzrušujícího lze úspěšně plnit, pokud se podaří aktivovat faktor překvapení. V samotném jádru všeho, o co se snažíme, je hra přístupná pro všechny.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Nic netrvá věčně. Všechna hřiště musí čelit vlivům počasí, užívání i špatného zacházení a nakonec nastane den, kdy podlehnou zubu času. Díky použití nejlepších materiálů a nejchytřejších designů lze tento den odložit na celý život. Kvalita něco stojí, ale také přečká dlouhou dobu. Je to jednoduchá rovnice, která po nějaké době přinese ovoce.



BEZPEČNOST

Bezpečnost je pro nás absolutní prioritou. Každý náš produkt prochází certifikací dle příslušné normy a i když nemusejí, naše výrobky vždy splňují ty nejprísnejší parametry. Investice do bezpečných výrobků je zárukou minimalizace problémů. Ať už se jedná o zdravotní nezávadnost pryžových povrchů, technické konstrukce našich produktů eliminující riziko zachycení prstu nebo vlastnosti recyklovaných materiálů, zaručujeme Vám, že s námi se opravdu nemáte čeho obávat.

MATERIÁLY NEJVYŠŠÍ KVALITY

Navrženo a vyrobeno pro dlouhou životnost

Nic netrvá věčně. Všechna hřiště musí čelit vlivům počasí, užívání i špatného zacházení a nakonec nastane den, kdy podlehnou zubu času. Díky použití nejlepších materiálů a nejchytřejších designů lze ten-

to den odložit na celý život. Kvalita něco stojí, ale také přechká dlouhou dobu. Je to jednoduchá rovnice, která po nějaké době přinese ovoce.



HERNÍ PANELE

19mm panely EcoCore™ jsou z vysoce odolného, ekologického materiálu, který je po použití recyklovatelný a navíc se skládá z černého jádra vyrobeného ze 100% recyklovaného postspotřebitelského materiálu z potravinových obalových odpadů. Nové tmavě modrozelené panely EcoCore™, používané v produktech KOMPAN GreenLine, jsou vyrobeny ze 100% recyklovaného postspotřebitelského oceánského odpadu.



SLOUPY

HLAVNÍ SLOUPY jsou dostupné v provedení ze čtyř různých materiálů.

1. Impregnované borovicové dřevo s ocelovými patkami zapuštěnými do země.
2. Žárově pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou práškovým lakováním.
3. Barevně eloxovaný bezolovnatý hliník vyrobený z nízkouhlíkového hliníku.
4. Sloupky TexMade™ vyrobené ze 100% postspotřebitelského recyklovaného textilního a plastového odpadu.



PLOŠINY

Všechny plošiny jsou ukotveny na unikátně navržených nízkouhlíkových hliníkových profilech s více možnostmi uchycení. Šedě zbarvené lisované plošiny jsou vyrobeny ze 75 % z postspotřebitelského oceánského polypropylenového odpadu a mají protiskluzový vzor a texturu povrchu.



ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL

Naše povrchy z OCELI a ocelové rámy jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem, uvnitř i vně, v souladu s celosvětovými bezpečnostními standardy vztahujícími se na dětská hřiště. Pozinkování zajišťuje vynikající odolnost proti korozi ve venkovním prostředí a bezúdržbovost.



LANA

LANA jsou tvořena pozinkovanými šestipramennými ocelovými dráty a ocelovým jádrem, díky čemuž je jejich zničení opotřebením nemožné. Každý pramen je pevně obalen PES vláknem, které je nataveno na každý jednotlivý pramen. Lano je tak vysoce odolné proti opotřebení a vandalismu.



AKÁTOVÉ DŘEVO

Akátové dřevo je velice pevný materiál s dlouhou životností a velmi vysokým obsahem přírodních olejů. Hřiště vyrobená z akátového dřeva jsou tak velmi odolná a téměř bezúdržbová a schopná vydržet po mnoho let.

ZÁRUKA

Naše záruky představují špičku v odvětví



DOŽIVOTNÍ* záruka

- Žárově pozinkované části
- Díly z nerezové oceli
- Panely EcoCore™ a další panely z vysokohustotního polyethylenu (HDPE)



Záruka 15 let

- Dřevěné díly Robinia
- Díly z HPL
- Hliníkové díly



Záruka 10 let

- Sloupky TexMade™
- Pozinkované sloupky s lakovanou vrchní vrstvou
- Pozinkované nebo hliníkové díly s lakovaným povrchem
- Skluzavky z nerezové oceli
- Galvanicky pozinkované kovové díly
- Tvarované polypropylenové plošiny
- Díly z pevných plastů
- Duté plastové díly
- Průhledné polykarbonátové (PC) díly
- Konstrukce z lan a sítí
- Sibiřský modřín, borovice a ostatní dřeviny
- Díly z dřevoplastového kompozitu (WPC)



Záruka 5 let

- Překlízkové díly potažené pryskyřicí
- Montážní sestavy s pružinami a ložisky
- Grafický tisk na průhledných polykarbonátových panelech
- Betonové díly
- Systém FLEXOTOP™ ECO s vrchní vrstvou z čistého EPDM
- Připojovací koule systému Galaxy



Záruka 2 roky

- Pohyblivé plastové a kovové díly
- Pryžové membrány
- Obrazovky a elektronické součástky
- Systém FLEXOTOP™ ECO s vrchní vrstvou z recyklovaného EPDM
- Stínící prvky a plachty jako řešení ochrany proti slunci

* DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA SPOLEČNOSTI KOMPAN se vztahuje na celou dobu životnosti zařízení, a to až do okamžiku jeho demontáže nebo vyřazení. K této záruce se také vztahují platné všeobecné a dodací podmínky společnosti KOMPAN a zároveň ji doplňují.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Tato záruka se vztahuje na výrobky a náhradní díly společnosti KOMPAN po dobu stanovenou pro každý výše uvedený typ výrobku a s omezeními specifikovanými v této záruce. Záruční lhůta platí od data nákupu prvním zákazníkem. Tato záruka se vztahuje pouze na vady materiálu. Odpovědnost společnosti KOMPAN podle této záruky je omezena na bezplatnou opravu nebo výměnu vadných výrobků dle uvážení společnosti KOMPAN. Náhradní součástky za vadné elektronické součástky bezplatně dodá a vymění odborný montážní pracovník KOMPAN ICON.

ŘÁDNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

Záruka platí, pouze pokud byly produkty společnosti KOMPAN nainstalovány podle pokynů poskytnutých společností a řádně udržovány podle návodu na údržbu společnosti KOMPAN. Všechny záruční nároky musí být doprovázeny úplnou dokumentací pro správnou instalaci a údržbu. Záruka na elektrické součástky ICON platí, pouze pokud byly takové produkty nainstalovány oprávněným montážním pracovníkem vyškoleným pro montáže ICON.

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Tato záruka se nevztahuje na jakékoli škody způsobené nehodou, nesprávnou údržbou, nedbalostí, běžným opotřebením či korozí povrchu kovových dílů, na vyblednutí barev na povrchu materiálů a jiné estetické vady, ani na vady funkčnosti zaviněné nesprávným používáním nebo vandalizmem. Přírodní změny dřeva v průběhu doby se považují za estetické vady a nejsou do záruky zahrnuty.

INSTALACE V BLÍZKOSTI VODY

Produkty, které jsou nainstalovány v přímém kontaktu s chlorovanou nebo slanou vodou (vodní parky) nebo produkty nainstalované do 200 metrů od pobřeží, nejsou kryty zárukou KOMPAN v případě vad způsobených korozí. Speciálně navržené produkty (které má na starosti oddělení zakázkové výroby), pokud byly před dodáním modernizované na třídu koroze C4, instalované do 200 metrů od břehu (které nejsou v přímém kontaktu se slanou vodou/tříštím slané ani chlorované vody (např. v akvaparcích)), jsou, podle příslušné záruční lhůty pro daný typ produktu stanovené v obecných záručních podmínkách, kryty pouze proti závadám na konstrukcích (kromě pohyblivých částí) způsobeným korozí a záruční lhůta za žádných okolností netrvá déle než 10 let.

PRODUKTY A SLUŽBY DODÁVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

Společnost KOMPAN dodává také produkty a montážní služby jiných certifikovaných dodavatelů. Obecná záruka společnosti KOMPAN se nevztahuje na takové produkty a montážní služby jiných značek, na které se ovšem mohou vztahovat záruky těchto třetích stran. Společnost KOMPAN podle možnosti zajistí informace o těchto zárukách.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Světová přeprava a logistika je zajišťována přepravcem určeným společností KOMPAN. Výrobky/produkty se před instalací nesmí skladovat venku, ale musí být po celou dobu uchovávány v suchu.



DALŠÍ
INFORMACE

Let's play

KOMPAN 