

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 640230093, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

Číslo smlouvy: S 640 020 200 24

Číslo objednávky: 3.3.78.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3344
Stavba: Údržba - výměna 2 ks kotlů

KSO:
Místo: Doksy

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			345 540,38
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	345 540,38	41 464,85
Cena s DPH v CZK			387 005,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3344

Stavba:

Údržba - výměna 2 ks kotlů

Místo:

Datum:

06.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		345 540,38	387 005,23
2025 - 3344	výměna 2 ks plynových kotlů včetně úprav byty č.1 a č.2	345 540,38	387 005,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - výměna 2 ks kotlů
Objekt:

2025 - 3344 - výměna 2 ks plynových kotlů včetně úprav byty č.1 a č.2

KSO:
Místo: Doksy

CC-CZ:
Datum: 06.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			345 540,38
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	345 540,38	12,00%	41 464,85
Cena s DPH		v CZK	387 005,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna 2 ks kotlů
Objekt:

2025 - 3344 - výměna 2 ks plynových kotlů včetně úprav byty č.1 a č.2

Místo: Doksy
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 06.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	345 540,38
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - výměna 2 ks kotlů
Objekt:

2025 - 3344 - výměna 2 ks plynových kotlů včetně úprav byty č.1 a č.2

Místo: Doksy Datum: 06.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 345 540,38

D		HSV	Práce a dodávky HSV	0,00			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00			
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,468		0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,468		0,00
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,020		0,00
VV		0,468*15 'Přepočtené koeficientem množství			7,020		
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,468		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV	0,00			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00			
5	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000		0,00
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00			
6	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000		0,00
7	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	45,000		0,00
8	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	45,000		0,00
9	K	723230102	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 1/2" FF	kus	2,000		0,00
10	K	723230152	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 rohové uzávěry s bajonetovým připojením flexi hadic a provozní pojistkou PN 4 G 1/2"	kus	2,000		0,00
11	K	723232122	Armatury se dvěma závitů nízkotlaké regulátory tlaku plynu pro zemní plyn G 1/2"	soubor	2,000		0,00
D		731	Ústřední vytápění - kotelny	0,00			
12	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	2,000		0,00
13	K	731244492	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 14 do 20 kW	soubor	2,000		0,00
14	M	48417607	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 3,4-23,5kW	kus	2,000		0,00
15	K	731391811	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů do 5 m2	kus	2,000		0,00
16	K	731810332	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střešou, průměru 80/125 mm	soubor	2,000		0,00
17	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	50,000		0,00
18	K	998731121	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,188		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							0,00
19	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	6,000		0,00
20	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	15,000		0,00
D 734 Ústřední vytápění - armatury							0,00
21	K	734221512	Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18	soubor	2,000		0,00
22	K	734291246	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2	kus	2,000		0,00
23	K	998734121	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,004		0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							0,00
24	K	580506007	Domovní plynovody kontrola stavu domácího plynovodu, délky do 20 m	úsek	2,000		0,00
25	K	580506015	Domovní plynovody kontrola umístění, funkce a těsnosti plynoměru do 10 m3/h	kus	2,000		0,00
26	K	580506019	Domovní plynovody kontrola těsnosti spoje pěnотvorným roztokem	kus	20,000		0,00
27	K	580506035	Domovní plynovody odvzdušnění plynovodu DN do 50 délky do 20 m	úsek	2,000		0,00
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00
28	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	8,000		0,00
P Poznámka k položce: Revize spalínových cest							
D N00 Nepojmenované práce							0,00
D N01 Nepojmenovaný díl							0,00
29	K	R 001	Úprava plyn.připojky ke kotli	kpl	2,000		0,00
30	K	R 002	Úprava přípoje vody ke kotli, inhibitor koroze Q100 1L	kpl	2,000		0,00
31	K	R 003	Úprava el.instalace pro napojení kotle, prostorový termastat, revize	kpl	2,000		0,00
32	K	R 004	připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti, topná zkouška	kpl	2,000		0,00
33	K	R 005	Servisní zprovoznění kotle - proškolení obsluhy	kpl	2,000		0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
D VRN9 Ostatní náklady							0,00
34	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	301 781,990		0,00
35	K	090001000	Ostatní náklady	%	4,500		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5818236

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 639cd83e-5ede-4fde-a484-40e38339e4a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.07.2025 08:45:17

Hash komponenty: fa724cd13aba4c1f93f62db3c72915c2d3d3c6b9850a0585bbc8f0a9b12ee48b

Hashovací funkce: sha256Hex



7a006759-53ca-4b5d-bc3b-e6d8021608f0