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Smlouva o dílo

[bookmark: _Hlk10980461][bookmark: _Hlk135732749][bookmark: _Hlk105659664]„FEL – Stavební a interiérové úpravy katedry řídící techniky a souvisejících prostor“
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„FEL – Stavební a interiérové úpravy katedry řídící techniky a souvisejících prostor“
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
se sídlem:		Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČO: 			68407700
DIČ:			CZ68407700
Statutární zást.: 	prof. Ing. Zbyněk Škrvor, CSc.- prorektor pověřený vedením univerzity
Pověřená součást:	Fakulta elektrotechnická 
Doručovací adresa:	Technická 2, 160 00 Praha 6
Zastoupená:		prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkanem
Bankovní spojení:	Komerční banka, Praha 6
Číslo účtu:		19-5504540257/0100
Datová schránka:    P83j9ee	
(dále též jen „Objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o. 
se sídlem : Malebná 960, 149 00, Praha 4
IČO: 00334561
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 576 
Datová schránka: a6sptee
Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 90757903/0300 
Zastoupená: Ing. Róbert Ďurčík – jednatel společnosti
(dále též jen „Zhotovitel”)

 (obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:
1. prohlášení smluvních stran 
1.1. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení č.j.: FEL-2025-12 s názvem „FEL – Stavební a interiérové úpravy katedry řídící techniky a souvisejících prostor“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek.
1.2. [bookmark: _Hlk130213860]Zakázka bude částečně financovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský - Projekt EduInfra ČVUT– registrační č. projektu:  CZ.02.02.01/00/23_023/0009090.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací v rozsahu odpovídajícím předmětu této Smlouvy a vlastní sám nebo společně se svými případnými poddodavateli veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy.
1.4. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.
2. Předmět Smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou stavební práce, spočívající ve stavebních a interiérových úpravách katedry řídící techniky a souvisejících prostor  Fakulty elektrotechnické, budovy E,  Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2 (dále též jen „Areál“) a s tím související další práce specifikované v této Smlouvě (dále celé jen jako „Dílo“).
2.2. Dílo bude provedeno na základě projektových dokumentací s názvy „Stavební a interiérové úpravy Katedry řídící technika FEL ČVUT“ a  „Stavební úpravy 2 katedry řídící techniky FEL ČVUT (lávka, schodiště, výtah), zpracovaných architektonickým ateliérem ASGK Design (dále jen společně jako „Projektová dokumentace“).Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy. 
2.3. Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především:
· dopravu materiálů,
· demontáž stávajícího zařízení,
· bourací práce,
· manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných surovin, včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele,
· Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný,
· průběžný hrubý a závěrečný čistý úklid staveniště,
· jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či vhodné.
2.4. Zhotovitel Dílo provede:
a) podle Projektové dokumentace,
b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
c) podle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu Objednatel předá písemnou formou a podle případných písemných pokynů Objednatele.
d) v souladu s podmínkami a zásadou „Významně nepoškozovat“ (DNSH), jež je součástí zejména „Pravidel pro žadatele a příjemce - Specifická část:
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_006-technicka-pomoc-erdf/#dokumenty

2.5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů s frekvencí a v rozsahu určeném Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů,
b) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla),
c) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu výrobního harmonogramu,
d) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,
e) zpracování výkresů armování dle projektové dokumentace,
f) geodetické zaměření podlah celého prostoru,
g) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a Projektové dokumentaci, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost a požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek,
h) komunikace s úřady a dalšími věcně příslušnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání Díla (včetně zajištění potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, atp.)
i) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace a to dle podmínek DNSH, pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, 
j) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a jejich předání Objednateli (zejména revizní protokoly, měřící protokoly datových sítí atd.)
k) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy a předání potvrzení o zaškolení.
l)  zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla) v počtu 3 paré a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu v počtu 3 paré, obojí rovněž v počtu 3 kusů v elektronické podobě na DC/DVD/flash disk ve formátech dwg., pdf a doc.

2.6. Další skutečnosti týkající se Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu Areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu Areálu po dobu bouracích (např. přesun hlučných bouracích prací mimo vyučovací hodiny) a stavebních prací. Objednatel si vyhrazuje právo dočasně omezit po nezbytně nutnou dobu (např. při vyučování nebo zkoušce) hlučné bourací práce. 

b) Nejpozději do 3 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy bude předáno a převzato staveniště a učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Objednatel je povinen Zhotovitele prokazatelně seznámit s interními předpisy týkajících se BOZP a PO a Zhotovitel je povinen toto vyžadovat. Zhotovitel musí zajistit dodržování BOZP a PO po celou dobu výstavby.

c) V průběhu provádění stavby budou prováděny Objednatelem kontroly zakrývaných částí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedení této kontroly min. 2 dny předem a o kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. V případě, že dojde k zakrytí bez provedené kontroly Objednatele je Zhotovitel povinen provést odkrytí na svůj náklad. 

d) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyžádání plnou moc pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení a dokončení Díla se všemi náležitostmi (stanoviska, kolaudační souhlas).


e) Zhotovitel je povinen nejpozději do druhého kontrolního dne předložit Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu provádění prací.
3. Místo A Doba PLNĚNÍ 
3.1. Místem plnění jsou prostory Areálu, dále sídlo Objednatele, sídla dotčených orgánů státní správy či případně jiných subjektů a dále veškerá další dotčená místa, která jsou stavbou či staveništěm, anebo která s poskytnutím plnění přímo souvisejí.
3.2. Zhotovitel se zavazuje započít s pracemi nejpozději následující kalendářní den po předání a převzetí staveniště s tím, že staveniště bude předáno do 3 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen toto Staveniště převzít ve stanoveném termínu. 
3.3. [bookmark: _Hlk170131026]Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo (včetně obstarání stanovisek DOSS a zajištění kolaudačního souhlasu) a to nejpozději do 2. 2. 2026. Veškeré bourací práce musí být provedeny nejdéle do 3 měsíců do předání staveniště s tím, že zbývající část z celkové doby realizace je vyčleněna na dodávku a montáž výtahu, veškeré stavební práce a na zajištění stanovisek DOSS a kolaudačního souhlasu.
3.4. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení díla z důvodů prokazatelného nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení o počet dní takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění prací na Díle dle čl. 3.5. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí a následným dodatkem.
3.5. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy krátkodobě přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. Termín dokončení díla se tak prodlužuje o počet dní takovéhoto krátkodobého přerušení. 
3.6. Smluvní strany sjednávají, že lhůta pro dokončení díla může být přiměřeně prodloužena pouze z níže uvedených důvodů, které jsou vyhrazenou změnou závazku dle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek a o této změně bude učiněn zápis do stavebního deníku a tato změna bude sjednána písemným dodatkem k této smlouvě:
· z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 zákona a které mají prokazatelný vliv na provádění díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení,
· z důvodu prodlení na straně Objednatele, a to o dobu jeho trvání,
· z důvodu přerušení provádění prací na díle na základě pokynu Objednatele vydaného dodavateli, a to o dobu jeho trvání,
· z důvodu zásahů orgánů veřejné správy a jiné mimořádné události mimo kontrolu smluvních stran,
· z důvodu vyšší moci jako přírodní pohromy, pandemie apod., a to vždy o počet dní trvání prodlení z důvodu vyšší moci.
4. Cena a platební podmínky
4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky, jejíž část Výkaz výměr tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a činí:

a) celkem bez DPH 21 887 000,-Kč
(slovy: dvacet jedna milionů osm set osmdesát sedm tisíc korun českých), 

b) DPH 21 % ve výši 4 596 270,- Kč
(slovy: čtyři miliony pět set devadesát šest tisíc dvě stě sedmdesát korun českých), 

c) celkem včetně DPH 26 483 270,-Kč
(slovy: dvacet šest milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc dvě stě sedmdesát korun českých)
 
(dále jen „Cena Díla“) s tím, že DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4.2. Cena Díla je splatná na základě daňových dokladů (dále též jen „Faktura“).
4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek - Zjišťovací protokol. 
4.4. Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem průběžně za provedení dílčích plnění v rámci realizace díla po uplynutí jednoho kalendářního měsíce na základě stavu prostavěnosti díla a to takto:
a) Do každého pátého (5.) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci za který je placeno, předloží Zhotovitel návrh výše Faktury včetně soupisu provedených prací a dodávek – Zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou Objednatele.
b) Do pěti (5) dnů od doručení návrhu výše měsíční Faktury Objednatel návrh výše příslušné měsíční Faktury schválí nebo s eventuálními připomínkami vrátí Zhotoviteli k vystavení příslušné měsíční Faktury.
c) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit příslušnou měsíční Fakturu v podobě, ve které bude zcela odpovídat návrhu schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední kalendářní den v měsíci, za který se Faktura vystavuje.
d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů po projednání a odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem dle čl. 6.2. této Smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků bude přiložen k této konečné faktuře jako její nedílná součást. Přílohou protokolu o předání díla bez vad a nedodělků bude i vydaný kolaudační souhlas. 
e) V konečné faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební daňové doklady).
4.5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 14.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle Zákona. Položka, která se má ke smluvní ceně přidat nebo odečíst z hlediska určité změny, bude kalkulována podle přílohy této smlouvy. Položky v cenové nabídce neuvedené budou kalkulovány pomocí platné cenové soustavy ÚRS pro takové práce. Změna díla ve finančním objemu do 10 % celkové ceny díla nemá vliv na termín dokončení díla.  
4.6. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4.7. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu vz@fel.cvut.cz a voziclen@fel.cvut.cz. Na faktuře bude uveden název a číslo projektu. Projekt EduInfra ČVUT– registrační č. projektu:  CZ.02.02.01/00/23_023/0009090.
4.8. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
4.9. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury bude stanovena na 14 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a není přiložený Zjišťovací protokol nebo u konečné Faktury Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.
4.10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.
4.11. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.
4.12. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4.13. Související činnosti dle čl. 2.5. a další skutečnosti Díla dle čl. 2.6 jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, aby provedení souvisejících činností nebylo fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.
4.14. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z fakturované Ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. Zádržné ve výši 5 % (pět procent) z fakturované Ceny Díla ve výši bez DPH bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem (viz čl. 6.2 této Smlouvy) za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době. Zbývající část Zádržného ve výši 5 % (pět procent) z fakturované Ceny Díla ve výši bez DPH bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty 180 (sto osmdesáti) dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků Objednatelem a Zhotovitelem (viz čl. 6.2 této Smlouvy) za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době
4.15. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.
4.16. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části ceny Díla či Zádržného. 
4.17. Některá nebo všechny platby podle této smlouvy mohou podléhat režimu tzv. „přenesené daňové povinnosti“ podle platných právních předpisů.
4.18. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele
4.19. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny předmětu díla nebo jeho části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo jeho část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
5. KVALITA DÍLA
5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.
5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.
5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy. 
5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.
5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.
5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.
5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.
6. další práva a povinnosti stran
6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínech uvedených v čl. 3 Smlouvy.
6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 7 dnů před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně uvedeno, že Dílo je předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než třicet (30) dní. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol o předání a převzetí části Díla bez vad a nedodělků. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky.
6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.
6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad části Díla způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zařizovací předměty v délce 24 měsíců od předání Díla. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. Pro odstraňování vad zjištěných v záruční lhůtě platí obdobně ujednání čl. 6. 2. této Smlouvy. V případě, že se bude jednat o vadu díla charakteru havárie je povinen nastoupit k odstranění nejpozději do 48 hodin po nahlášení. Havárií se pro tento účel se stanoví i nefunkčnost výtahu. 
6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 30 000 000,- Kč (slovy: třiceti milionů korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před podpisem této Smlouvy.
6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré atesty, certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.
6.7. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou navráceny v závěru Stavby do původního stavu.
6.8. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty. 
6.9. V případě zjištění skutečností, které nejsou v souladu s projektovou dokumentací, bude tato skutečnost neprodleně nahlášená Objednateli.
6.10. Zhotovitel je dále povinen poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu Díla dle této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat veškerá pravidla a podmínky vyplývající pro něj z pravidel pro poskytnutí dotace.
6.11. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých poddodavatelů a člena realizačního týmu (stavbyvedoucí) v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů nebo jiného člena realizačního týmu, které neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů/členů realizačního týmu. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů či člena realizačního týmu, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Předložený seznam poddodavatelů a člen realizačního týmu je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a poddodavatele.
6.12. Změna poddodavatele a člena realizačního týmu, jejímž, resp. jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze výjimečně a pouze za předpokladu, že náhradní osoba, resp. poddodavatel a člen realizačního týmu (stavbyvedoucí) prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddodavatel a člen realizačního týmu (stavbyvedoucí) a Objednatel s takovou změnou poddodavatele či člena realizačního týmu  (stavbyvedoucího)  souhlasí.
7. Oprávněné osoby
7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do tří (3) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. V průběhu provádění Díla může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.
7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.
8. Náhrada škody
8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod. 
8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. 
8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
9. sankce
9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost plynoucí mu z pravidel BOZP a PO, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených povinností.
9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci kontrolního dne, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý nesplněný úkol.
9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede bourací práce do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
9.4. V případě, že Zhotovitel nedokončí celé Dílo včetně zajištění kolaudačního souhlasu ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v čl. 3 Smlouvy (tj. do 2. 2. 2026), je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 
9.5. V případě, že Zhotovitel nezapočne s plněním Díla ani do 5 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
9.6. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
9.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla charakteru havárie do 48 hodin po nahlášení dle čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výší 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každou, byť i jen započatou hodinu prodlení s nastoupením k odstraňování havárie.
9.8. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu. 
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu čl. 10 této Smlouvy, o Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.
9.9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, v případě porušení povinnosti pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných prací. Tímto není dotčeno právo Objednatele na opětovné odkrytí na náklady Zhotovitele.
9.10. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý zjištěný případ v případě, že v pracovní době nebude na stavbě k dispozici stavební deník ke kontrole či zápisu.
9.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. 
9.12. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
9.13. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti Faktuře nebo proti Zádržnému.
10. OCHRANA INFORMACÍ
10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje. 
10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.
11. Součinnost a vzájemná komunikace
11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.
11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající se přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran. 
11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí Díla. 
11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě. Je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.
11.6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.
12. Uchovávání dokumentů
12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně do 31. 12. 2036, pokud legislativa nestanovuje pro některé typy dokumentů dobu delší a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Platnost a účinnost Smlouvy
13.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které zajistí ČVUT v Praze; pro účely jejího uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z obsahu této Smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. 
13.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy.
13.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením části Díla o více jak 30 (třicet) dnů, Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do 10 (deseti) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele.
13.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.
13.5. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou Smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti.
13.6. Ukončením smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.)
13.7. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy bez dalšího okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat. 


14. Závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
14.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
14.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.
14.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
14.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škod apod.).
14.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem.
14.7. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně bude soud dle sídla Objednatele ve sporech z této Smlouvy o dílo a to v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu.
14.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
14.9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
14.10. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích.
14.11. Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 2 (dvou) stejnopisech v listinné podobě, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopise.
14.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy osob k tomu oprávněných.
14.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její příloha:
Příloha č. 1 - Výkaz výměr (vyplněný Zhotovitelem). 
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