
SMLOUVA O DÍLO č.  0034/61664545/2025
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“
uzavřená dne 26. 6. 2025
I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:
Gymnázium, Vlašim, Tylova 271


Se sídlem:
Tylova 271, 258 01 Vlašim


Zastoupený:
Mgr. et  Mgr. Martin Műller, ředitel 

Tel./Fax:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:
gymnazium.vlasim@tiscali.cz


Bankovní spojení:
XXXXXXXX

Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXX

IČ:
61664545


DIČ:
 


Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla a ke změnám této smlouvy:

Mgr. et  Mgr. Martin Műller, ředitel 
telefon: XXXXXXXXXXXXX
I.2. Zhotovitel:
Jaroslav Křivský
 

Se sídlem: 
XXXXXXXXXXXX

Zastoupený: 
Jaroslav Křivský

Tel./Fax: 
XXXXXXXXXXX

E-mail: 
XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 
XXXXXXXXXXX  


IČ: 
XXXXXXXXXX  


DIČ: 
----  


Pracovník oprávněný k jednání při stavebně technickém provádění díla:


Jaroslav Křivský

Pracovník oprávněný činit zápisy do stavebního deníku:


Jaroslav Křivský

Pracovník oprávněný ke změnám této smlouvy:


Jaroslav Křivský
II. Předmět smlouvy a místo plnění

II.1. Předmětem smlouvy je provedení díla:
     Oprava sociálního zařízení v objektu E – školní jídelna
     Vybourání stávajících obkladů a dlažeb, vysekání odpadů a vody, demontáž stávající sanity, 

     odvoz suti na skládku. Obezdění geberitů 3 ks, oprava omítek, položení nové dlažby a obkladů.

     Dále bude provedena malba a nátěr zárubní.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební a technické práce, jejichž seznam je uveden v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 této smlouvy.
Dále jsou to i práce blíže nespecifikované v položkovém rozpočtu, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla, o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

II.2. Místo plnění:
               Objekt E budovy Gymnázia, Vlašim, Tylova 271.
III. Termín plnění
III.1. Zahájení provedení díla:
    02. 07. 2025
III.2. Ukončení díla:                           15. 08. 2025
III.3. Termín ukončení a předání díla se vždy prodlužuje o dobu nutnou k provedení víceprací a změn vyvolaných objednatelem, a to o dobu upřesněnou v písemné dohodě o provedení změn a víceprací. 

IV. Projektová dokumentace
IV.1. Kvalita provedení díla bude:


- dle platné současné právní legislativy ve stavebnictví.
V. Cena za dílo
V.1. Cena za dílo dle článku II. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 299 270,00  Kč, a to jako cena nejvýše přípustná. Nejsem plátce DPH.
Celková cena za dílo činí 299 270,00 Kč. 

V.2. Sjednaná cena za dílo může být snížena nebo zvýšena na základě písemné dohody o provedení změn a víceprací z důvodů:

V.2.1. dodatečných požadavků objednatele,

V.2.2. odchylného technického řešení od dohodnutého řešení.
VI. Platební podmínky
VI.1. Objednatel je povinen platbu poukázat na bankovní účet zhotovitele podle vystavené faktury. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Splatnost faktury je třicet dnů od jejího doručení.

VII. Způsob provádění díla
VII.1. Zhotovitel je zejména povinen dílo provést podle smlouvy, řádně a v souladu se stanovenými závaznými technickými normami, projektovou dokumentací a v dohodnuté době.

VII.2. Objednatel má povinnost podepsat a vyjádřit se k zápisu do stavebního deníku do tří dnů od zápisu. V případě, že se objednatel k zápisu nevyjádří a nepodepíše stavební deník platí, že se zápisem souhlasí.

VIII. Předání díla
VIII.1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím okamžité zahájení provádění díla nejpozději v den sjednaného zahájení provádění díla prosté práv třetí osoby. Staveniště musí předat spolu s prostorovým vymezením stavby a zdrojem vody a elektrické energie. Při opožděném předání nebo nezařízení staveniště se o dobu zpoždění posouvá termín ukončení díla.

VIII.2. Jestliže v zápise objednatel popsal vady díla, za které zhotovitel odpovídá nebo uvedl, jak se tyto vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad díla.

VIII.3. Dnem podpisu zápisu o předání díla objednatelem přechází riziko případného poškození díla nebo jeho části ze zhotovitele na objednatele.  
IX. Záruky
IX.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených touto smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla, kromě záruky za zařizovací předměty a ostatní součásti stavby s vlastním záručním listem (např. armatury apod.). U těchto platí záruka poskytovaná výrobcem.

IX.2. Zhotovitel odpovídá pouze za kvalitu těch prací a těch částí díla, které provedl sám nebo které provedl prostřednictvím třetích osob, jejichž prostřednictvím dílo nebo jeho části provedl.

IX.3. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady
IX.3.1. zjištěné skryté vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu,

IX.3.2. jestliže zhotovitel vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn tyto práce provést sám, nebo jejich provedením pověřit jinou organizaci a náklady nutné na odstranění těchto vad nese zhotovitel.

IX.4. Zhotovitel neodpovídá za případné vady, které byly způsobeny opotřebením díla.

X. Smluvní sankce
X.1. V případě prodlení s placením fakturovaných částek, k nimž je podle této smlouvy objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z poměrné části ceny díla odpovídající nepředané části díla i započatý týden prodlení, kromě těchto případů:

X.2.1. na základě víceprací a změn sepsaných v dohodě o provedení změn a víceprací,

X.2.2. zhotovitel prokáže (zejména zápisem ve stavebním deníku), že jeho prodlení bylo způsobeno důvody, spočívajícími na straně objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost,

X.2.3. objednatel neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla (viz zápis ve stavebním deníku),

X.2.4. byly splněny podmínky pro prodloužení termínu dokončení díla podle čl. III. odst. 3.

XI. Závěrečné ustanovení
XI.1. Všechny změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně, musí být označeny jako dodatky této smlouvy a musí být řádně podepsány.

XI.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálů. 
XI.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které proveden objednavatel.

Ve Vlašimi dne   
25.6.2025                          

Ve Vlašimi dne   
25.6.2025    

         Jaroslav Křivský
Mgr. et Mgr. Martin Müller, ředitel

za objednatele
za zhotovitele
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