

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1432/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 814351722

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Schindler CZ, a.s.**
sídlo: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
oprávnění k podpisu smlouvy: Michaela Klesnarová, člen představenstva
[redacted], na základě plné moci ze dne 1. 4. 2025
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 27127010
DIČ: CZ27127010
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9174
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Slapy – modernizace hrázových výtahů**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro objednatele dílo – dodávku s názvem „**VD Slapy – modernizace hrázových výtahů**“ (dále jen „dílo“ nebo též „dodávka“).

3. Předmětem díla je modernizace dvou stávajících výtahů spočívající ve výrobě, dodání a montáži nových výtahových zařízení. Nové výtahy budou instalovány ve stávajících šachtách situovaných v betonovém přehradním tělese vodního díla Slapy. Součástí díla jsou také stavební práce spočívající ve výstavbě nových strojoven výtahů a také veškeré další související činnosti. Celý předmět plnění je podrobně specifikován projektovou dokumentací.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
5. Místem provádění díla je Vodní dílo Slapy, Nová Rabyně 21, Rabyně, 252 08 na pozemku parc. č. st. 74 v k.ú. Rabyně a pozemku parc. č. st. 323/1 v k.ú. Štěchovice, blíže popsáno v projektové dokumentaci.
6. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou, v rozsahu a způsobem dle této smlouvy vč. jejích příloh a následujících závazných dokumentů:
 - a) projektová dokumentace zpracovaná [REDAKCE], která byla předána v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky,
 - b) Soupis prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - c) nabídka zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 9. 6. 2025.
7. **Postup prací je striktně stanovený tak, že nejprve bude provedena modernizace výtahu č. 1 (levý/severní). Až po jeho uvedení do provozu, včetně provedení veškerých potřebných zkoušek a ostatních administrativních úkonů potřebných k bezpečnému užívání, je možné zahájení prací na výtahu č. 2 (pravý/jižní).**
8. Za součást díla je považováno rovněž:
 - a) provedení všech činností blíže nespecifikovaných, ale nutných pro provedení díla v předepsané kvalitě a termínu. Jedná se např. o stavební přípomoci, montáže a instalace v případě, že nejsou samostatně uvedeny, dopravu a s tím související činnosti, skladování, clo, ostrahu, zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, nutná pojištění apod.,
 - b) zpracování dokumentu obsahujícího identifikaci rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob a vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a předání tohoto dokumentu objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě při předání a převzetí pracoviště,
 - c) zpracování podrobné realizační a dílenské výrobní dokumentace (dále jen „RDS“). Tato dokumentace bude předložena objednateli ke schválení ve 2 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě (formát *.pdf). Zahájení vlastních prací je možné až na základě schválení této dokumentace zástupcem objednatele (objednatel se k předkládané dokumentaci vyjádří do 15 kalendářních dnů ode dne předložení),
 - d) zajištění pracoviště dle platné legislativy a dle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - e) zhotovitel včetně všech poddodavatelů se bude řídit organizačními pokyny vedoucího areálu, ve kterém budou prováděny práce, nebo jím pověřenou osobou a zajistí volné přístupové trasy k areálu i v rámci něj tak, aby provoz v tomto areálu nebyl narušen,
 - f) zajištění koordinace se servisními organizacemi ostatních systémů dotčených realizací díla,
 - g) respektování stávajících zařízení tak, aby v průběhu realizace prací nedošlo k jejich poškození, v opačném případě provede zhotovitel bezplatnou okamžitou opravu,
 - h) provedení případných dočasných přeložek či demontáží, bude-li to vyžadovat zhotovitelem zvolený postup prací a následné uvedení do původního stavu,
 - i) zpracování a předání technologických postupů a plánů kontrol, které si objednatel vyžádá. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli, a to

před zahájením příslušných prací. Bude-li zhotovitel v rámci realizace díla provádět některé činnosti uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předá navíc technologické postupy k příslušným činnostem v elektronické podobě objednateli před předáním pracoviště, aby byl objednatel schopen zajistit aktualizaci plánu BOZP,

- j) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů objednateli k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla (inspekční dokumentace) a dalších pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, při předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě,
- k) dodání návodů pro obsluhu a údržbu (provozní řád) a dokumentace o shodě materiálů, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě,
- l) seřízení a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy,
- m) uvedení povrchů dotčených realizací díla do stavu předepsaného projektovou dokumentací, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu,
- n) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby a průvodní technické dokumentace ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf a editovatelných formátech *.doc, *.xls, *.dwg apod. v českém jazyce,
- r) odstranění případných škod na plochách dotčených prováděním prací, způsobených zhotovitelem při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby, konečný úklid všech dotčených prostor,
- s) likvidace veškerého demontovaného, stavebního a dalšího přebytečného materiálu a vzniklého odpadu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií a předání dokladů o jejich zákonné likvidaci objednateli při předání a převzetí díla ve 3 vyhotoveních v tištěné a 1x v elektronické podobě,
- t) zajištění DIO pro případná omezení na komunikaci, především v případě, kdy by zhotovitel zvolil takový pracovní postup, který by při betonování či dovezení materiálu znamenal nutnost parkovat na mostní konstrukci v jízdním pruhu komunikaci,
- u) veškeré další práce vyplývající z výzvy a popsané v příslušné dokumentaci.

- 9. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
- 10. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) předání realizační (výrobní) dokumentace („RDS“) k odsouhlasení objednatelům: nejpozději **do 60 kalendářních dní** (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
- b) zahájení prací na výtahu č. 1 (levý/severní): bez zbytečného odkladu po předání pracoviště, dle článku V. odst. 1.

- c) **Dílčí předání a převzetí díla**, spočívající v dokončení stavebních a montážních prací na výtahu č. 1, (vč. předání výtahu č. 1 objednateli k užívání a vč. proškolení obsluhy a předání veškerých dokladů k tomuto zařízení):
nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání pracoviště.
 - d) zahájení prací na výtahu č. 2 (pravý/jižní):
bez zbytečného odkladu po Dílčím předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - e) **předání a převzetí dokončeného díla**, spočívající v dokončení stavebních a montážních prací na výtahu č. 2, (vč. předání výtahu č. 2 objednateli k užívání a vč. proškolení obsluhy a předání veškerých dokladů k tomuto zařízení a vč. splnění veškerých dalších povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo):
nejpozději do 15. 12. 2025.
2. Doba podle odst. 1. písm. e) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
- a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XV. odst. 3. smlouvy; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
 - i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední blízkosti, pokud znemožňují přístup na pracoviště,
 - ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických prací,
 - iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující provádění díla a
 - iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
 - b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednatel v řádném provádění díla; nebo
 - c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.
4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
- a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
 - b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.
5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.
6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XV. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývajících z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **5 449 800 Kč bez DPH, (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet devět tisíc osm set korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu prací, (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XV. odst. 8. této smlouvy.
3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, v němž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. odst. 7. Tato smlouvy.
4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací použít, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled dodatečných prací, a to nejpozději 21 dnů před předáním a převzetím dokončeného díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován.
6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné dílčí faktury a jedné konečné faktury. Dílčí faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po Dílčím předání a převzetí díla, spočívající v dokončení stavebních a montážních prací na výtahu č. 1, dle článku II. odst. c); dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den Dílčího předání a převzetí díla. Přílohou dílčí faktury bude zápis o Dílčím předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Dílčí faktura bude vystavena v hodnotě maximálně 50% celkové ceny díla. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po Předání a převzetí dokončeného díla; dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí dokončeného díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí dokončeného díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
7. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: [REDACTED].
9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
10. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
11. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o dílčím předání a převzetí díla, případně protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: [REDACTED].

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, aktuální technické normy (ČSN-zejména; ČSN EN 81-20 ED.2 (274003), ČSN EN 81-50 ED.2 (274003) Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zpracovat a dodržovat Havarijní plán vč. zajištění jeho schválení příslušným úřadem. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat předložení Havarijního plánu a provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
4. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení pracoviště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
7. Zhotovitel vede po celou dobu dodávky montážní (stavební) deník, který musí být během celé doby, po kterou se na dodávka trvá, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do montážního (stavebního) deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do montážního (stavebního) deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při převjímacím řízení.
8. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XV. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
11. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh dodávky a výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.
12. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení ve formátu XLS (soubor *.xls) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za

objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatelé.
14. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem montážních a stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
15. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet montážní a stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatelé k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky montážních a stavebních materiálů, montážní a stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat, a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
16. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.
17. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
18. Zhotovitel je povinen provádět montážní a stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatelé provést nápravu.

V. Pracoviště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště do 15 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení předložené RDS, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zařízení pracoviště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit pracoviště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.

5. Zhotovitel zajistí provádění montážních a stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat veškeré zařízení a vedení v prostorách vodního síla Slapy a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního (stavebního) deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné montáže, stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do montážního (montážního) deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na pracoviště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro montáž a stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro montáž a (stavbu) skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do montážního (stavebního) deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro montáž a stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do montážního (stavebního) deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do montážního (stavebního) deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmkoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do montážního (stavebního)

deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list montážního (stavebního) deníku.

VII. Dílčí předání a převzetí díla a Předání a převzetí dokončeného díla

1. *Dílčí předání a převzetí díla* je předmětem dílčího přejímacího řízení. Dílčí přejímací řízení je proces dílčího předání a převzetí díla ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, spočívající v dokončení stavebních a montážních prací na výtahu č. 1, (vč. předání výtahu č. 1 objednateli k užívání a vč. proškolení obsluhy a předání veškerých dokladů k tomuto zařízení).
2. *Předání a převzetí dokončeného díla* je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního dokončeného díla ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
3. S ohledem na den Dílčího přejímacího řízení, respektive Přejímacího řízení je zhotovitel povinen, pro danou část díla, předat objednateli v dostatečném předstihu dokumenty dle čl. I. odst. 7. této smlouvy tak, aby objednatel měl dostatečný čas na provedení kontroly správnosti a úplnosti dokumentů mu předaných. Smluvní strany jsou oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 5. této smlouvy, a to nejpozději ke dni Dílčího přejímacího řízení, respektive Přejímacího řízení.
4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytykané nedostatky odstranit do Dílčího předání a převzetí díla, respektive Předání a převzetí dokončeného díla. Takovou výzvu je možné provést i zápisem ve montážním (stavebním) deníku, za doručenu se výzva považuje provedením takového zápisu. Přejímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytykaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytykané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. X. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud Dílčí přejímací řízení, respektive Přejímací řízení, nebylo provedeno pro neodstranění vytykaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
5. K provedení Dílčího přejímacího řízení a Přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem v montážním (stavebním) deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.
6. V případě, že po zahájení Dílčího přejímacího řízení nebo Přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené stavební nebo montážní práce apod.), mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce nemusí být v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné okolnosti podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut nový termín Dílčího přejímacího řízení nebo Přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou smluvních stran, pro které nelze dokončit Dílčí přejímací řízení v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy, avšak veškeré podmínky vyplývající z této smlouvy byly zhotovitelem v uvedeném termínu prokazatelně splněny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu i po jeho uplynutí.
7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjištěné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve

věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.

8. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku X. odst. 1. písm. d) této smlouvy.
9. Dílčí přejímací řízení a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako *Zápis o Dílčím předání a převzetí díla* nebo *Zápis o předání a převzetí díla*. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla dle článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla dle článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **60** měsíců.
Záruční doba na výtah č. 1 a veškerá související zařízení, začíná běžet dnem Dílčího předání a převzetí díla dle článku II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
Záruční doba na výtah č. 2 a veškerá související zařízení, začíná běžet dnem Předání a převzetí dokončeného díla dle článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. V případě vady znemožňující používání předmětu díla je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vady do 2 pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejedná-li se o vadu podle předchozí věty, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob odstranění vady navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a termín jejího odstranění a po odsouhlasení návrhu objednatelem bez zbytečného odkladu zahájí práce na odstranění vady. V případě vady znemožňující používání předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit vadu do 4 pracovních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nejedná-li

se o vadu podle předchozí věty, je zhotovitel povinen odstranit vadu do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. X. odst. 1. písm. d) této smlouvy. V případě, že v průběhu reklamace vyjde najevo, že dotčená vada není kryta zárukou, považuje se za mimozáruční závadu v režimu servisní smlouvy podle článku IX. této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společností. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), považuje se za mimozáruční závadu v režimu servisní smlouvy podle čl. IX. této smlouvy.

IX. Servisní smlouva

1. Zhotovitel je povinen nejpozději při Dílčím přejímacím řízení, respektive při Přejímacím řízení, vždy pro předmětnou část díla, a dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy předat objednateli návrh servisní smlouvy, jejímž předmětem bude závazek zhotovitele provádět pravidelnou údržbu a mimozáruční servis předmětu díla (dále též „instalované zařízení“).
2. Bude uzavřena jedna servisní smlouva pro oba dva výtahy dohromady vč. jejich souvisejícího zařízení.
3. Servisní smlouva bude uzavřena na dobu trvání záruky dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy.
4. Servisní smlouva bude obsahovat alespoň:
 - a) povinnost zhotovitele provádět pravidelnou údržbu a servis na instalovaném zařízení dle této smlouvy v souladu s ČSN 274002 v platném znění, ČSN EN 81-20 ED.2 (274003) v platném znění a ČSN EN 81-50 ED.2 (274003) v platném znění,
 - b) povinnost zhotovitele provádět činnosti dle předchozího písm. tohoto odstavce v místě plnění v pracovní dny v době 7:00 – 15:30 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - c) povinnost zhotovitele zahájit práce na odstranění mimozáruční závady do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - d) povinnost zhotovitele bezplatně bezodkladně vyprostit osoby uvízlé v instalovaném zařízení 7 dní v týdnu, 24 hod. denně s povinností dojezdové doby na místo nejpozději do čtyř hodin od vyzvání k vyproštění nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - e) povinnost zhotovitele provádět čtvrtletní pravidelné odborné prohlídky s cílem zkontrolovat bezpečnou funkci a provoz instalovaného zařízení, včetně jeho preventivní údržby a mazání,
 - f) cenu za provádění činností souvisejících s pravidelnou údržbou ve výši uvedené zhotovitelem v předložené nabídce v rámci zadávacího řízení uvedené v příloze „ocenění činností servisní smlouvy“,
 - g) cenu za hodinu provádění mimozáručního servisu ve výši uvedené zhotovitelem v nabídce podle čl. I. odst. 6. písm. c) této smlouvy,

- h) ujednání, že cena materiálu nezbytného k provádění mimozáručního servisu nesmí překročit cenu v místě a čase obvyklou,
 - i) platební podmínky, přičemž cena podle písm. f) tohoto odstavce je paušální a bude zhotoviteli hrazena zpětně vždy za uplynulé čtvrtletí, a cena podle písm. g) bude zhotoviteli hrazena dle skutečně provedených prací v rozsahu odpracované doby, spotřebovaného materiálu a na základě protokolu odsouhlaseného objednatelem; do odpracované doby se nezapočítá doba cesty zhotovitele do místa provádění díla,
 - j) povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu při nesplnění povinností podle písm. a), c) a e) tohoto odstavce ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
 - k) povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu při nesplnění povinností podle písm. d) tohoto odstavce ve výši 20 000 Kč,
 - l) ujednání obdobná ujednáním podle čl. X. odst. 2. až 3. a podle čl. XIII. odst. 6. této smlouvy.
5. Zhotovitel není oprávněn uvést do návrhu servisní smlouvy taková ujednání, která by omezovala povinnosti zhotovitele nebo práva objednatele v rozporu s předchozím odstavcem tohoto článku nebo která by byla pro objednatele zvláště nevýhodná.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem předložený návrh smlouvy bez zbytečného odkladu posoudit a v případě, že bude splňovat podmínky podle odst. 2. až 4. tohoto článku učinit kroky nezbytné k uzavření servisní smlouvy.
7. Skutečnost, zda bude či nebude uzavřena servisní smlouva, nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

X. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
- a) při nesplnění termínu Dílčího předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o Dílčím předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
 - b) při nesplnění termínu Předání a převzetí dokončeného díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. e) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
 - c) při nesplnění termínu vyklizení pracoviště oproti dohodnutému termínu s uvedením do původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - d) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
 - e) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 10 000 Kč za každý případ;
 - f) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. větou první této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;
 - g) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést montážní (stavební) deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5 000 Kč za každý případ;

- h) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti podle čl. IX. odst. 1. této smlouvy činí 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den až do dne předložení návrhu servisní smlouvy objednateli;
 - i) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XIII. odst. 2., odst. 6. a odst. 7. této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy;
 - j) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve montážním (stavebním) deníku, činí 1 000 Kč za každý případ.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

XI. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
- a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu,
 - c) nepředloží-li zhotovitel originál záruční listiny v souladu s čl. XIII. odst. 1. písm. a), v takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí pracoviště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XII. Pojištění

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí pracoviště.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dní od doručení výzvy k jejich doložení.
4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2 tohoto článku, nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

XIII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky a pojištění záruky ve prospěch objednatele

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
 - a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla a
 - b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
 - a) nejpozději do 10 pracovních dní od předání pracoviště v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
 - b) nejpozději při ukončení přejímacího řízení v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu

požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě pojištění záruky ve prospěch objednatele, objednatel vylučuje možnost jakékoliv spoluúčasti objednatele ale i zhotovitele na pojistné smlouvě mezi pojišťovacím ústavem a zhotovitelem.

4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
 - a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
 - b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.
6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě.
7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce.
8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků
 - a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla nebo nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně odvoditelnou,
 - b) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, již je povinen provést na základě záruky za jakost díla.
9. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
 - a) ukončení přejímacího řízení,
 - b) odstranění případných vad díla,
 - c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,
 - d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.
10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po
 - a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
 - b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy, na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;
 - c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

XIV. Řešení sporů

1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy dle čl. XI. odst. 2.
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů po tom, co tato změna nastala.
8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového

neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
15. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.
16. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Michaela Klesnarová
člen představenstva
Schindler CZ, a.s.

.....
[redacted]
na základě plné moci ze dne 1. 4. 2025
Schindler CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:20241007

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.č. Rabyně a st. 323/1 v k.č. Štěchovice

KSO:CC-CZ: 7. 10. 2024

Místo: p. č. st. 74, k. č. Rabyně, p. č. st. 323/1, k. č. Štěchovice

Datum: 7. 10. 2024

Zadavatel: IC: Povodí Vltavy, s.p. DIČ: Uchazeč: IC: 27127010 Schindler CZ, a.s. DIČ: CZ27127010 Projektant: IC: Ing. Roman Gajdo DIČ: Zpracovatel: IC: Bc. Martin Frous DIČ: Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a rovněž příslušného kalendářního pololetí. Věkové další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH					5449800,00
DPH		Sazba daně	Základ daně	Vše daně	
	základní	21,00%	5449800,00	1144458,00	
	snížená	12,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH		v	CZK		6594258,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20241007		
Stavba:	Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice		
Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:	Povodí Vltavy, s.p.	Projektant:	Ing. Roman Gajdo
Uchazeč:	Schindler CZ, a.s.	Zpracovatel:	Bc. Martin Frous

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Naklady stavby celkem		5449800,00	6594258,00	
01	Stavební část	1034305,11	1251509,18	STA
02	Elektroinstalace	256274,05	310091,60	STA
03	Technologie výtahů	4028220,84	4874147,22	STA
04	Vedlejší a ostatní náklady	131000,00	158510,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú.
Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice
Objekt:
01 – Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Povodí Vltavy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27127010
	Schindler CZ, a.s.	DIČ:	CZ27127010
Projektant:		IČ:	
	Ing. Roman Gajdo	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Martin Frous	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1034305, 11	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1034305, 11	21, 00%	217204, 07
snížená	0, 00	12, 00%	0, 00
Cena s DPH		1251509, 18	
v		CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice

Objekt: 01 – Stavební část

Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:	Povod: Vltavy, s.p.	Projektant:	Ing. Roman Gajdo
Uchazeč:	Schindler CZ, a.s.	Zpracovatel:	Bc. Martin Frous

Kód dlu – Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1034305,11
HSV – Práce a dodávky HSV	744390,00
3 – Svislé a kompletní konstrukce	302886,66
4 – Vodorovné konstrukce	11231,66
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	347067,39
997 – Přesun sutě	26690,29
998 – Přesun hmot	56514,00
PSV – Práce a dodávky PSV	289915,11
767 – Konstrukce zamečnické	187123,34
783 – Dokončovací práce – nátěry	3143,46
784 – Dokončovací práce – malby a tapety	99648,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k. a. Rabyně a st. 323/1 v k. a. Štěchovice

Objekt: 01 – Stavební část

Místo: p.č. st. 74, k. a. Rabyně, p.č. st. 323/1, k. a. ŠtěchoviceDatum: 7. 10. 2024

Zadavatel: Povod: Vltavy, s.p. Projektant: Ing. Roman Gajdo

Uchazeč: Schindler CZ, a. s. Zpracovatel: Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1034305,11

D HSVPráce a dodávky HSV744390,00

D 3Svislice a kompletní konstrukce302886,66

1	K	311113150	Nadzakladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvarnic ztraceného bednění včetně vyplnění z betonu C 25/30	m2	15,106	1000,00	15106,00	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	---------	----------	-----------------

PPNadzakladová zeď z betonových tvarnic ztraceného bednění hladkých, včetně vyplnění z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva do 100 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113150								
VV2*(1,215*3,28-0,8*2,1)				4,610				
VV2*(1+0,35+0,25)*3,28				10,496				
VVSoučet				15,106				

2	K	311321817	Nosná zeď ze ŠB pohledového tří. C 20/25 bez vztuže	m3	11,912	4770,00	56820,24	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	---------	----------	-----------------

PPNadzakladová zeď z betonu železového (bez vztuže) nosná pohledového (v přirodní barvě drt: a přísad) tří. C 20/25								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311321817								
VV2*5,94*(2*1,85+2*1,86)*0,15				13,222				
VV-2*2*1,04*2,1*0,15				-1,310				
VVSoučet				11,912				

3	K	311353111	Zřízení oboustranného bednění: achat	m2	158,827	617,00	97996,26	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	----------	-----------------

PPBednění: achat oboustranný za každou stranu zřízení								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353111								
VV2*5,94*(2*1,85+2*1,86)*2				176,299				
VV-2*2*1,04*2,1*2				-17,472				
VVSoučet				158,827				

4	K	311353112	Odstranění: oboustranného bednění: achat	m2	158,827	200,00	31765,40	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	----------	-----------------

PPBednění: achat oboustranný za každou stranu odstranění:								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353112								

5	K	311353911	Příplatek k cenám bednění: achat za pohledový beton	m2	158,827	243,00	38594,96	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	----------	-----------------

PPBednění: achat Příplatek k cenám za pohledový beton								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311353911								

6	K	311361821	Vztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,889	55100,00	48983,90	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	-----------------

PPVztuž nadzakladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821								
VVpřeklady – vztuž R10								
VV15,106*(4+4)*0,61*1,15*0,001				0,085				
VVstěny achty – vztuž Q 283 (6/100 x 6/100)								
VV158,827*2*10*0,22*1,15*0,001				0,804				
VVSoučet				0,889				

7	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	2,000	213,00	426,00	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

PPMontáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121101								

8	M	59321171	překlad železobetonový překový RZP 1190x100x140mm	kus	2,000	309,00	618,00	CS účRS 2024 02
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

PPpřeklad železobetonový překový RZP 1190x100x140mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

9	K	317941121	Osazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,134	12600,00	1688,40	CS účRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	---------	-----------------

PPOsazování ocelových valcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121								
VV8*1,5*10,6*1,05*0,001				0,134				
VVSoučet				0,134				

10	M	13010744R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 Pz včetně natěru	t	0,134	81250,00	10887,50	R-polozka
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	-----------

PPocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 Pz včetně natěru								
VV8*1,5*10,6*1,05*0,001				0,134				
VVSoučet				0,134				

D 4Vodorovná konstrukce11231,66

11	K	411322424	Stropy tramové nebo kazetové ze ŠB tří. C 25/30	m3	0,866	4870,00	4217,42	CS účRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	---------	---------	-----------------

PPStropy z betonu železového (bez vztuže) tramových, gebrových, kazetových nebo vlogkových z tvarnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tří. C 25/30								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411322424								
VV2*3,61*0,12				0,866				
VVSoučet				0,866				

12	K	411354239	Bednění: stropů ztracených z hraněných trapzových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	7,220	642,00	4635,24	CS účRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------	-----------------

PČ	Typ	Kad	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění stropů ztracená ocelová žebrovaná ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez opravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, tramech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 1,00 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411354239					
	Online PSC							
	VV		2*3,6l			7,220		
	VV		Součet			7,220		
13	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,061	39000,00	2379,00	CS účRS 2024 02
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, tramových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411362021					
	Online PSC							
	VV		sč 150/150/7					
	VV		2*2*3,6l*3,82*1,1*0,001			0,061		
	VV		Součet			0,061		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				347067,39	
14	K	949101112	Leení pomocná pro objekty pozemních staveb s leňňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatžen: do 150 kg/m2	m2	36,000	87,30	3142,80	CS účRS 2024 02
	PP		Leení pomocná pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatžení: do 150 kg/m2, o výše leňňová podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
	VV		2*18			36,000		
	VV		Součet			36,000		
15	K	949311115	Montáž leení trubkového do achat o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 40 do 50 m	m	95,200	1400,00	133280,00	CS účRS 2024 02
	PP		Leení trubkov: do achat (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 40 do 50 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311115					
	VV		2*47,6			95,200		
	VV		Součet			95,200		
16	K	949311215	Přplatek k leení trubkovému do achat do 6 m2 v přes 40 do 50 m za každý den použití	m	5712,000	18,00	102816,00	CS účRS 2024 02
	PP		Leení trubkov: do achat (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 40 do 50 m přplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311215					
	VV		2*47,6*30*2			5712,000		
	VV		Součet			5712,000		
17	K	949311815	Demontáž leení trubkového do achat o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 40 do 50 m	m	95,200	950,00	90440,00	CS účRS 2024 02
	PP		Leení trubkov: do achat (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 40 do 50 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949311815					
18	K	952901221	Vyčistění budov průmyslových objektů při jakkoliv výšce podlaží	m2	20,000	124,00	2480,00	CS účRS 2024 02
	PP		Vyčistění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáž, dílen nebo hal apod. s nespůlnou podlahou jakkoliv výšky podlaží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901221					
19	K	973042241	Výsekaní kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	8,000	453,00	3624,00	CS účRS 2024 02
	PP		Výsekaní vkleknů nebo kapes ve zdivu betonová kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973042241					
	VV		2*4			8,000		
	VV		Součet			8,000		
20	K	993121111	Dovoz a odvoz leení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a srojení	m3	446,384	12,50	5579,80	CS účRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz leení včetně naložení a srojení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121111					
	VV		2*2,42*47,6			230,384		
	VV		2*18*6			216,000		
	VV		Součet			446,384		
21	K	993121119	Přplatek k ceně dovozu a odvozu leení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km	m3	1339,152	4,26	5704,79	CS účRS 2024 02
	PP		Dovoz a odvoz leení včetně naložení a srojení prostorového lehkého, na vzdálenost Přplatek k ceně za každých dalech i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993121119					
	VV		446,384*3			1339,152		
	VV		Součet			1339,152		
D	997		Přesun sutě				26690,29	
22	K	997013162	Vnitrostavenitní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 45 do 52 m s omezením mechanizace	t	3,040	6000,00	18240,00	CS účRS 2024 02
	PP		Vnitrostavenitní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 45 do 52 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013162					
	VV		2,72+0,32			3,040		
	VV		Součet			3,040		
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se srojením	t	3,040	304,00	924,16	CS účRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se srojením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
24	K	997013509	Přplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	88,160	13,30	1172,53	CS účRS 2024 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se srojením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každá dal: započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
	VV		3,04*29			88,160		

PČ	Typ	Kaď	Popis	MJ	Mnořstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	88,160				
25	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu směšného kaď odpadu 17 09 04	t	3,040	2090,00	6353,60	CS řRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kaďem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D 998			Přesun hmot	56514,00				
26	K	998012042	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezeným mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	37,676	1500,00	56514,00	CS řRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské vřstavby, bydlení, vřrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí: monolitickou betonovou tyčovou nebo plnou s jakýkoliv obvodovým plátem kromě vyzdvaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezeným mechanizace pro budovy vřky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012042					
D PSV			Prace a dodávky PSV	289915,11				
D 767			Konstrukce zamečnické	187123,34				
27	K	767161813	Demontáž zabradlí: rovného nerozebratelného hmotnosti 1 m zabradlí: do 20 kg do suti	m	2,000	325,00	650,00	CS řRS 2024 02
PP			Demontáž zabradlí: do suti rovného nerozebratelný spoj hmotnosti 1 m zabradlí: do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767161813					
28	K	767163111	Montáž přímého kovového zabradlí: do ocelové konstrukce v rovině v interiéru	m	9,400	836,00	7858,40	CS řRS 2024 02
PP			Montáž zabradlí: přímého v interiéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do ocelové konstrukce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767163111					
29	M	55342281R	zabradlí: trubkové 38/3 Pz včetně natěru	m	9,400	4195,00	39433,00	R-polozka
PP			zabradlí: trubkové 38/3 Pz včetně natěru					
30	K	767250111	Montáž ocelových podest roubovaných	m2	5,420	598,00	3241,16	CS řRS 2024 02
PP			Montáž podest z oceli roubovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767250111					
VV			lavka					
VV			2*2,71	5,420				
VV			Součet	5,420				
31	M	55347050	rot podlahový svařovaný žarově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	9,782	1150,00	11249,30	CS řRS 2024 02
PP			rot podlahový svařovaný žarově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm					
VV			2*(2,156+1,92)*1,2	9,782				
VV			Součet	9,782				
32	K	767646510	Montáž dveř: protipožárního uzavěru jednokřídlového	kus	2,000	1950,00	3900,00	CS řRS 2024 02
PP			Montáž dveř: ocelových nebo hliníkových protipožárních uzavěřů jednokřídlových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767646510					
33	M	55341207	dveře jednokřídle ocelové vchodové plně hladké s polodrázkou protipožární: EI30 C DP1 800x2100mm	kus	2,000	22600,00	45200,00	CS řRS 2024 02
PP			dveře jednokřídle ocelové vchodové plně hladké s polodrázkou protipožární: EI30 C DP1 800x2100mm					
34	K	767995111	Montáž atypických zamečnických konstrukcí: hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	62,246	170,00	10581,82	CS řRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zamečnických konstrukcí: hmotnosti přes 3 do 5 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
VV			2*(2,156+1,92+1,35+1,22)*4,46*1,05	62,246				
VV			Součet	62,246				
35	M	13011053R	žehlník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x6mm Pz včetně natěru	t	0,062	85750,00	5316,50	R-polozka
PP			žehlník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x6mm Pz včetně natěru					
VV			2*(2,156+1,92+1,35+1,22)*4,46*1,05*0,001	0,062				
VV			Součet	0,062				
36	K	767995113	Montáž atypických zamečnických konstrukcí: hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	287,030	93,80	26923,41	CS řRS 2024 02
PP			Montáž ostatních atypických zamečnických konstrukcí: hmotnosti přes 10 do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995113					
VV			sloupy					
VV			2*2,6*13,08*1,1	74,818				
VV			nosníky					
VV			(2*2,6+2*2,1+2*1,5+2*1,7+2*1,2)*10,6*1,1	212,212				
VV			Součet	287,030				
37	M	13010744R	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 Pz včetně natěru	t	0,287	81250,00	23318,75	R-polozka
PP			ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120 Pz včetně natěru					
VV			sloupy					
VV			2*2,6*13,08*1,1*0,001	0,075				
VV			nosníky					
VV			(2*2,6+2*2,1+2*1,5+2*1,7+2*1,2)*10,6*1,1*0,001	0,212				
VV			Součet	0,287				
38	M	14011092R	trubka ocelová bezevá hladká jakost 11 353 133x4,0mm včetně kotevního plechu 450/450/6 Pz včetně natěru	m	5,200	1817,50	9451,00	R-polozka
PP			trubka ocelová bezevá hladká jakost 11 353 133x4,0mm včetně kotevního plechu 450/450/6 Pz včetně natěru					
VV			2*2,6	5,200				
39	K	998767311	Přesun hmot procentní: pro zamečnické konstrukce ruční: v objektech v do 6 m	%		1,35	0,00	CS řRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený procentní: sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční: (bez užití mechanizace) v objektech vřky do 6 m					

PČ	Typ	Kašd	Popis	MJ	Množstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767311								
D		783	Dokončovací práce - natěry				3143,46	
40	K	783301303	Bezoplachová odrezivění: zamečnických konstrukcí	m2	3,600	67,30	242,28	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301303 VV VV odvodňovací: slabky z profilu U65 18*0,2								
41	K	783306805	Odstranění: natěru ze zamečnických konstrukcí: opalením	m2	3,600	189,00	680,40	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783306805								
42	K	783314205	Základní: antikorozní: jednosobný syntetický samozákladující: nátěr: s obsahem železitě slady (kovařské) zamečnických konstrukcí	m2	3,600	187,00	673,20	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314205								
43	K	783317107	Krycí: jednosobný syntetický samozákladující: s obsahem železitě slady (kovařské) nátěr zamečnických konstrukcí	m2	3,600	170,00	612,00	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317107								
44	K	783901453	Vysatí: betonových podlah před provedením natěru	m2	2,420	15,30	37,03	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901453								
45	K	783901551	Omýt: tlakovou vodou betonových podlah před provedením natěru	m2	2,420	84,00	203,28	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783901551								
46	K	783913161	Penetrační: syntetický nátěr parovíťých betonových podlah	m2	2,420	87,30	211,27	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783913161								
47	K	783917161	Krycí: dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	2,420	200,00	484,00	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783917161								
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				99648,31	
48	K	784111035	Omýt: podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	579,014	51,30	29703,42	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111035 VV VV VV VV Součet								
49	K	784181125	Hloubková: jednosobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2	579,014	28,00	16212,39	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181125								
50	K	784211115	Dvojnásobná bílé malby ze směsí: za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m	m2	579,014	92,80	53732,50	CS účRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211115								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú.
Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice
Objekt:
02 – Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Povod: Vltavy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27127010
	Schindler CZ, a.s.	DIČ:	CZ27127010
Projektant:		IČ:	
	Ing. Roman Gajdo	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Martin Frous	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			256274, 05
	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	256274, 05	21, 00%	53817, 55
snížená	0, 00	12, 00%	0, 00
Cena s DPH	v	CZK	310091, 60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyň a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice

Objekt: 02 – Elektroinstalace

Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyň, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:	Povod: Vltavy, s.p.	Projektant:	Ing. Roman Gajdo
Uchazeč:	Schindler CZ, a.s.	Zpracovatel:	Bc. Martin Frous

Kód dlu – Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady stavby celkem	256274, 05
HSV – Práce a dodávky HSV	3084, 53
997 – Přesun sutě	3084, 53
PSV – Práce a dodávky PSV	235458, 52
741 – Elektroinstalace – silnoproud	235458, 52
HZS – Hodinové záúčtovací sazby	17731, 00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k. a. Rabyně a st. 323/1 v k. a. Štěchovice

Objekt: 02 – Elektroinstalace

Místo: p.č. st. 74, k. a. Rabyně, p.č. st. 323/1, k. a. Štěchovice Datum: 7. 10. 2024
Zadavatel: Povod: Vltavy, s.p. Projektant: Ing. Roman Gajdo
Uchazeč: Schindler CZ, a.s. Zpracovatel: Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 256274,05

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3084,53	
D	997	Přesun sítě					3084,53	
1	K	997013211	Vnitrostavenitní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,728	998,00	726,54	CS ŘRS 2024 02
PP		Vnitrostavenitní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211						
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,728	304,00	221,31	CS ŘRS 2024 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501						
3	K	997013509	Přplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,112	15,00	316,68	CS ŘRS 2024 02
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý dal: započítá 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
Online PSC		0,728*29						
4	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovna) komunálního odpadu každ odpadu 20 03 01	t	0,728	2500,00	1820,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovna) komunálního znečištěného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013635						
Online PSC								
D	PSV	Práce a dodávky PSV					235458,52	
D	741	Elektroinstalace – silnoproud					235458,52	
5	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	5,000	50,00	250,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Montáž trubek elektroinstalací s nasunutím nebo naroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110042						
6	M	34571378	trubka elektroinstalace ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm	m	5,250	25,00	131,25	CS ŘRS 2024 02
PP		trubka elektroinstalace ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm						
VV		5						
VV		5*1,05 'Přepočtený koeficientem množství						
7	M	35432545	přechytka kabelová 29-40mm	kus	25,000	45,00	1125,00	CS ŘRS 2024 02
PP		přechytka kabelová 29-40mm						
8	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný šla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	36,000	40,00	1440,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Montáž vodičů izolovaných bez ukončení; uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu šly 10 až 16 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120003						
Online PSC								
9	M	34141142	vodič propojovací: jádro Cu lanovaná izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2	m	41,400	70,80	2931,12	CS ŘRS 2024 02
PP		vodič propojovací: jádro Cu lanovaná izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2						
VV		36						
VV		36*1,15 'Přepočtený koeficientem množství						
10	K	741121863	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2	m	280,000	25,60	7168,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu šil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741121863						
Online PSC								
11	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení; uložený pod omítkou plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	40,70	1221,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení; uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu šil 3x1,5 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122015						
Online PSC								
12	M	34111030	kabel instalační: jádro Cu plná izolace PVC plá PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	34,500	17,30	596,85	CS ŘRS 2024 02
PP		kabel instalační: jádro Cu plná izolace PVC plá PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
VV		30						
VV		30*1,15 'Přepočtený koeficientem množství						
13	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení; uložený pod omítkou plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	42,70	1281,00	CS ŘRS 2024 02
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení; uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu šil 3x2,5 až 6 mm2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122016						
Online PSC								
14	M	34111036	kabel instalační: jádro Cu plná izolace PVC plá PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	27,40	945,30	CS ŘRS 2024 02

PČ	Typ	Kad	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP kabel instalace: jádro Cu plná izolace PVC pl. 4x2,5mm ² PVC 450/750V (CYKY)					
			VV 30		30,000			
			VV 30*1,15 'Přepočtený koeficientem množství		34,500			
15	K	741122025	Montáž kabelu Cu bez ukončení; uložený pod omítkou plný kulatý 4x16 až 25 mm ² (např. CYKY)	m	240,000	52,70	12648,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení; uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu šil 4x16 až 25 mm ²					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122025					
16	M	34111431	kabel silový oheň retardující; bezhalogenový s funkcí: schopnost: při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2casl0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x16mm ²	m	276,000	604,00	166704,00	CS ÚRS 2024 02
			PP kabel silový oheň retardující; bezhalogenový s funkcí: schopnost: při požáru 180min a P90-R třída reakce na oheň B2casl0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 4x16mm ²					
			VV 240		240,000			
			VV 240*1,15 'Přepočtený koeficientem množství		276,000			
17	K	741122032	Montáž kabelu Cu bez ukončení; uložený pod omítkou plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	20,000	56,60	1132,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž kabelů měděných bez ukončení; uložených pod omítkou plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu šil 5x4 až 6 mm ²					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741122032					
18	M	34111369	kabel silový oheň retardující; bezhalogenový s funkcí: schopnost: při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2casl0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm ²	m	23,000	160,00	3680,00	CS ÚRS 2024 02
			PP kabel silový oheň retardující; bezhalogenový s funkcí: schopnost: při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2casl0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm ²					
			VV 20		20,000			
			VV 20*1,15 'Přepočtený koeficientem množství		23,000			
19	K	74121010R	Dodávka a montáž rozvaděče ve strojovně vřtahu	kus	2,000	8450,00	16900,00	R-položka
			PP Dodávka a montáž rozvaděče ve strojovně vřtahu					
			VV rozvaděč strojovny vřtahu RP1, RP2					
			VV nastěnný 24 modulů, kryt: IP54					
			VV naplň:					
			VV hlavní vypínač 63A/400V - 1 kus					
			VV svorkovnice pospojené - 1 kus					
			VV proudový chranič s nadproudovou ochranou PFL7-10/1N/003 - 1 kus					
			VV proudový chranič FL7-25/4/003 - 1 kus					
			VV jistič L7-16A/230V/B - 2 kusy					
			VV jistič L7-25A/400V/C - 1 kus					
			VV spojovací a podružný materiál, svorky					
			VV 2		2,000			
20	K	74121182R	Demontáž a odpojení rozvaděčů	kus	2,000	802,00	1604,00	R-položka
			PP Demontáž a odpojení rozvaděčů					
21	K	741310031	Montáž spínač nastěnný 1-jednopolový prostřed: venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových nastěnných se zapojením vodičů, pro prostřed: venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310031					
22	M	34535015	spínač nastěnný jednapolový, řazení: 1, IP44, roubový svorky	kus	2,000	95,50	191,00	CS ÚRS 2024 02
			PP spínač nastěnný jednapolový, řazení: 1, IP44, roubový svorky					
23	K	741311855	Demontáž spínačů nastěnných venkovních přes 10 A roubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	kus	4,000	88,00	352,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nastěnných, pro prostřed: venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení: roubový přes 2 svorky do 4 svorek					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311855					
			VV vypínač vřtahu					
			VV 2		2,000			
			VV ostatní vypínače					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		4,000			
24	K	741313081	Montáž zásuvka chráněná v krabici roubový připojení: 2P prostřed: venkovní, mokrá se zapojením vodičů	kus	4,000	187,00	748,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů roubový připojení: venkovní nebo mokrá, provedení: 2P					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313081					
25	M	34555229	zásuvka nastěnná jednonásobná s včtkem, IP44, roubový svorky	kus	4,000	103,00	412,00	CS ÚRS 2024 02
			PP zásuvka nastěnná jednonásobná s včtkem, IP44, roubový svorky					
26	K	741313231	Montáž zásuvek průmyslových nastěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	2,000	143,00	286,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nastěnných, provedení: IP 44 2P+PE 16 A					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741313231					
27	M	35811475	zásuvka nastěnná 16A - 3p+1, řazení: 2P+PE IP44, roubový svorky	kus	2,000	129,00	258,00	CS ÚRS 2024 02
			PP zásuvka nastěnná 16A - 3p+1, řazení: 2P+PE IP44, roubový svorky					
28	K	741315863	Demontáž zásuvek průmyslových nastěnných venkovních roubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	4,000	55,40	221,60	CS ÚRS 2024 02
			PP Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových nastěnných, pro prostřed: venkovní nebo mokrá, připojení: roubový 2P+PE					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741315863					
29	K	741320175	Montáž jističů třípolových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	448,00	896,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípolových nn do 63 A ve skříní					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320175					

PČ	Typ	Kaď	Popis	MJ	Mnořstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	montař nových jističů v rozvaděči RH					
		VV	2		2,000			
30	M	35822189	jistič 3-pólový 63 A vypnací charakteristika C vypnací schopnost 10 kA	kus	2,000	2310,00	4620,00	CS řRS 2024 02
		PP	jistič 3-pólový 63 A vypnací charakteristika C vypnací schopnost 10 kA					
31	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	2,000	310,00	620,00	CS řRS 2024 02
		PP	Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze skříně					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741322865					
		VV	demontáž stávajících jističů ze skříně RH					
		VV	2		2,000			
32	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nastěnné se zapojením vodičů	kus	2,000	497,00	994,00	CS řRS 2024 02
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených nastěnných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372153					
33	M	34835012	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h	kus	2,000	831,00	1662,00	CS řRS 2024 02
		PP	svítidlo LED nouzové přisazené baterie 3h					
		VV	4W, 230V, IP65					
		VV	2		2,000			
34	K	741372154	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se zapojením vodičů	kus	2,000	621,00	1242,00	CS řRS 2024 02
		PP	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových přisazených stropních					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372154					
35	M	34835001	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm	kus	2,000	1270,00	2540,00	CS řRS 2024 02
		PP	svítidlo průmyslové přisazené podlouhlé kryt z PH 3000-4500lm					
		VV	36W, IP54					
		VV	2		2,000			
36	K	741372861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičkou nebo int. zdrojem LED přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	4,000	73,60	294,40	CS řRS 2024 02
		PP	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových se standardní patičkou (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše do 0,09 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372861					
		VV	svítidla v původní strojně					
		VV	4		4,000			
37	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%		0,70	0,00	CS řRS 2024 02
		PP	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava; vzdálenost do 50 m ruční; (bez ujit; mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741311					
	D	HZS	Hodinová zařtovací sazby				17731,00	
38	K	HZS2232	Hodinová zařtovací sazba elektrikář odborný	hod	7,000	581,00	4067,00	CS řRS 2024 02
		PP	Hodinová zařtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
		VV	koordinace s investorem a specialistou vřtahu					
		VV	5		5,000			
		VV	koordinace se stavebním dodavatelem					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		7,000			
39	K	HZS2491	Hodinová zařtovací sazba dělník zednických vřpomocí	hod	24,000	360,00	8640,00	CS řRS 2024 02
		PP	Hodinová zařtovací sazby profesí PSV zednické vřpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických vřpomocí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2491					
		VV	zařtitění, dráčky apod.					
		VV	24		24,000			
40	K	HZS4211	Hodinová zařtovací sazba revizní technik	hod	8,000	628,00	5024,00	CS řRS 2024 02
		PP	Hodinová zařtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4211					
		VV	revize a revizní zpráva					
		VV	8		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú.
Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice
Objekt:
03 – Technologie výtahů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Povodí Vltavy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27127010
	Schindler CZ, a.s.	DIČ:	CZ27127010
Projektant:		IČ:	
	Ing. Roman Gajdo	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Martin Frous	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			4028220, 84	
DPH		Základ daně	Sazba daně	Vše daně
	základní	4028220, 84	21, 00%	845926, 38
	sazba	0, 00	12, 00%	0, 00
Cena s DPH			v CZK	4874147, 22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice

Objekt: 03 – Technologie výtahů

Místo: p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice
Zadavatel: Povod: Vltavy, s.p.
Uchazeč: Schindler CZ, a.s.

Datum: 7. 10. 2024
Projektant: Ing. Roman Gajdo
Zpracovatel: Bc. Martin Frous

Kód dlu – Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4028220,84
M – Práce a dodávky M	4028220,84
33-M – Montáže dopr.zař.z., sklad. zař. a vah	4028220,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice

Objekt: 03 – Technologie výtahů

Místo: p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. ŠtěchoviceDatum: 7. 10. 2024

Zadavatel: Povod: Vltavy, s.p.Projektant: Ing. Roman Gajdo

Uchazeč: Schindler CZ, a.s.Zpracovatel: Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4028220,84

DMMPráce a dodávky M

4028220,84

D33-MMontáž dopr. zařízení, sklad. zařízení a váh

4028220,84

1	K	33100000R	Demontáž stávajícího výtahu	soubor	2,000	120000,00	240000,00	R-polozka
---	---	-----------	-----------------------------	--------	-------	-----------	-----------	-----------

PPDemontáž stávajícího výtahu								
2	K	33100001R	Dodávka a montáž nového výtahu ve specifikaci dle projektové dokumentace	soubor	2,000	1894110,42	3788220,84	R-polozka

PPDodávka a montáž nového výtahu ve specifikaci dle projektové dokumentace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú.
Rabyně a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice
Objekt:
04 – Vedlejší a ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyně, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Povodí Vltavy, s.p.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27127010
	Schindler CZ, a.s.	DIČ:	CZ27127010
Projektant:		IČ:	
	Ing. Roman Gajdo	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Bc. Martin Frous	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			131000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131000,00	21,00%	27510,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			158510,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k.ú. Rabyň a st. 323/1 v k.ú. Štěchovice

Objekt: 04 – Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	p.č. st. 74, k.ú. Rabyň, p.č. st. 323/1, k.ú. Štěchovice	Datum:	7. 10. 2024
Zadavatel:	Povod Vltavy, s.p.	Projektant:	Ing. Roman Gajdo
Uchazeč:	Schindler CZ, a.s.	Zpracovatel:	Bc. Martin Frous

Kód dlu – Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady stavby celkem	131000,00
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady	131000,00
VRN3 – Zařízení staveniště	60000,00
VRN4 – Inženýrská činnost	25000,00
VRN6 – Územní vlivy	21000,00
VRN7 – Provozní vlivy	25000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní dílo Slapy – Modernizace hrázových výtahů – přehrada na p.č. st. 74 v k. a. Rabyně a st. 323/1 v k. a. Štěchovice

Objekt: 04 – Vedlejší a ostatní náklady

Místo: p.č. st. 74, k. a. Rabyně, p.č. st. 323/1, k. a. Štěchovice Datum: 7. 10. 2024
Zadavatel: Povod Vltavy, s.p. Projektant: Ing. Roman Gajdo
Uchazeč: Schindler CZ, a. s. Zpracovatel: Bc. Martin Frous

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 131000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 131000,00

D	VRN3	Zařízení stavení					60000,00	
1	K	030001000	Zařízení stavení	Kč	1,000	60000,00	60000,00	CS 4RS 2024 02

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D	VRN4	Inženýrská činnost					25000,00	
2	K	045203000	Kompletní činnost	Kč	1,000	10000,00	10000,00	CS 4RS 2024 02

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000

3	K	045303000	Koordináční činnost	Kč	1,000	15000,00	15000,00	CS 4RS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045303000

D	VRN6	Územní vlivy					21000,00	
4	K	065002000	Mimostavenitní doprava materiálů	Kč	1,000	21000,00	21000,00	CS 4RS 2024 02

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/065002000

D	VRN7	Provozní vlivy					25000,00	
5	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	25000,00	25000,00	CS 4RS 2024 02

PP
Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/071103000
VV
VV
průběh a závěrečný sklid
1 1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze zálohy Rekapitulace stavby a zálohy s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze zálohy přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "členským zadavacím řízením" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve věch arovných členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K – konstrukce, M – materiál, PP – plný popis, PSC – poznámka k souboru cen, P – poznámka k položce, VV – výkaz výměr, FIG – rozpad figur
KaD	KaD položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množstv.	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaná může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Přislunost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaná údaj ve sloupci KaD, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby – zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby – zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby – zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

– pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být vechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka – nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve věch soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál – jednotková cena materiálu
- J.montáž – jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit vechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustná, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustná, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole – J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Město	N	Město stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonáního exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena sDPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Město	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu sDPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena sDPH	A	Cena sDPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se zKrycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se zRekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	50
Kód dlu - Popis	A	Kód a název dlu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za dlu ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se zRekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycho listu soupisu	String	20 + 120
Msto	N	Přebírá se z Krycho listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycho listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycho listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycho listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycho listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradová číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množstv:	A	Množstv: položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množstv:	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	zakladn:	Základní sazba DPH
	snžená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST