

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 04PU-001985 (dále jen „**rámcová dohoda**“)

Číslo dílčí objednávky: 04PU-002555 MH 5-2025 sečení

Ze dne: 10. 7. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Správa Praha

Adresa:

Správa Praha, Vyskočilova 1566, Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

G.O.O.S.E. & Co, a.s.

Adresa: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí objednávkou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: sekání travních porostů v celé oblasti Mnichovo Hradiště v plném rozsahu dle Specifikace Plnění.

Místo dodání: silnice I. tříd a dálnice II. kategorie, oblast Mnichovo Hradiště

Sil. I/9 km 0,0-42,849; sil. I/9J km 0,0 -1,041 sil. I/16 km 53,89-104,9; sil. I/38 km 16,59-50;

D10 km 3,72-66,096.

Termín dodání: do 31. 8. 2025

Další informace pro dodavatele: Dodavatel potvrzuje akceptací této dílčí objednávky, že:

- 1) dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody svou kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10% Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č.69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. Ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU (zejména Nařízení Rady EU č.269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č.208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům, vzhledem k situaci na Ukrajině, nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za plnění.
- 5) dodavatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 2.158.353,80,-

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další povinnosti dodavatele: Po obdržení dílčí objednávky od objednatele zašle dodavatel bez zbytečného odkladu objednateli HMG ke schválení, přičemž tento HMG je dodavatel povinen aktualizovat dle potřeb a pokynů objednatele. Začátek II. seče 2025 proběhne ihned po zveřejnění objednávky v registru smluv. Další podmínkou pro zahájení II. seče je, že veškeré vady a nedodělky z předchozí seče budou nejprve řádně odstraněny, přičemž odstranění veškerých vad a nedodělků z I. seče včetně provedení II. seče v plném rozsahu musí být provedeny v daném termínu dodání stanoveném v této dílčí objednávce.

První v pořadí bude posekána silnice I/16 v úseku Mělník – Mladá Boleslav, která byla v předchozí seči posekána také jako první v pořadí.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1 – Soupis služeb

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 10.07.2025 9:37:13 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.11
10:44:25 +02'00'

RD 04PU-001985, dílčí obj. MH5-2025

SO 800_06	Sečení	2 158 353,80 Kč
-----------	--------	-----------------

Investorská cena v Kč CEKLEM bez DPH	2 158 353,80 Kč
21% DPH v Kč	453 254,30 Kč
Investorská cena v Kč CELKEM včetně DPH	2 611 608,10 Kč

RD 04PU-001985, dílčí objednávka MH5-2025

SO 800

Sečení - SO 800_06

Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky	MJ	Jednotková cena za MJ (Kč bez DPH)	Předpokládaný počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
----------------	--------------------	---------------	-------------	---------------	----	------------------------------------	------------------------	--------------------------

Investorká cena celkem SO 800_06 bez DPH	2 158 353,80 Kč
21% DPH	453 254,30 Kč
Investorská cena celkem s DPH	2 611 608,10 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 10.07.2025 9:36:59 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.11
10:45:01 +02'00'