VD Orlik — modernizace ovladani Johnson( SoD PVL-1015/2025/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva®)

(:)islo smlouvy objednatele: PVL-1015/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeé¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZzka 43594
tel.: e-mail:

(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: MPC System, spole¢nost s r.o.

sidlo: Michelska 185/12a, 140 00 Praha 4 - Michle
opravnén(i) k podpisu smlouvy: Ing. Jifi Dostal, jednatel
opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Ing. Jifi Dostal, jednatel
opravnén(i) jednat o vécech technickych:

1IC0O:40755517

DIC:CZ40755517

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku:Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 166406
tel.: e-mail:

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého rozsahu
vsouladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek* nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,VD Orlik — modernizace ovladani Johnsona“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim

veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Orlik — modernizace ovladani Johnsont*.
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3. Predmétem dila je vyroba a montaz elektrickych rozvadécl ve strojovnach Johnsond.
Rozvadéce véetné kabelaZze budou dodany s potfebnymi doklady, po zapojeni, uvedeni pod
napéti a oziveni ovladani bude vypracovana vychozi revize elektro.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je vodni dilo Orlik. Dilo bude provadéno ve StfedoCeském kraiji, okrese
Pribram, k. u. Orlické Zlakovice. Pfistup ke stavbé po pozemcich, které objednatel opatfil. Dilo
bude provedeno dle zadavaci dokumentace

6. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) projektové dokumentace — VD Orlik — modernizace ovladani Johnsonu od firmy SATEC,
s.r.o. ze dne 21.2.2025
b) vyplnéného soupisu praci a dodavek (pfiloha €.2)

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni stavby skuteCného provedeni
(2 paré v listinné podobé a digitalni formé),

b) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech a predani
dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladoveé ¢asti stavby,

c) zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

d) vybudovani pracovisté tak, aby byly splnény pozadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik( pozemkd,

e) provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestll k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametr( dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, (1 paré v listinné podobé), jako soucast
dokladové ¢asti stavby,

f) plnéni podminek Planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zpracovaného koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti uréenym objednatelem,

g) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe&nosti a ochrané zdravi
osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

h) zajisténi pracovisté dle platnych pravnich predpisu vztahujicich se k bezpe&nosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona &€. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjsich predpisli, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do
hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

i) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

8. Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou, ekonomickou
a organizacni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za provadéni praci
a dodavek.
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Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahdajeni praci:

bez zbytecného odkladu po pfedani pracovisté.
b) pFedani a pfevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 31. 8. 2025.

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku maze byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, ze dojde
ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle na vli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy; za takové prekazky se
povazuji zejména, nikoliv vSak vylu¢né
i. zavazna poruseni vefejného poradku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemozniuiji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoZniujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za u€elem predejiti nebo omezeni Sifeni nakazlivé
choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, prekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemuaze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve

smyslu predchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadieni objednatele
0 zméné pokynu nebo o skuteCnosti, Ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu pfekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu piekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova pfekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto &lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s ¢€l. XII. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. |., kterd zahrnuje ve3keré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi

strana 3 (celkem12)



VD Orlik — modernizace ovladani Johnson( SoD PVL-1015/2025/SML

materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena &astkou ve vysi 590.000,- Ké
bez DPH,
(slovy pét set devadesat tisic Korun ¢eskych)

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zédkona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisli. Cena dila se sjednava ¢astkou a vychazi z vyplnéného soupisu praci a dodavek, ve
kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci a dodavek je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 2.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysSi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu
s Cl. XII. odst. 8. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro kalkulaci ceny
dila vZdy pouZiji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

3. Pro pfipad, ze by doslo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci, a to nejpozdéji ve Ihuté 15 dni pfed terminem stanovujicim predani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel
nepredlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek
na dodatené prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na kone¢né zuctovaci faktury.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendainich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat piehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych &astek a vyucétovani ceny dila.
Pfilohou koneéné faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v piné
vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné,
bezpetné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konec¢na faktura
objednatelem uhrazena pouze do vyse, kterd odpovida 90 % celkové ceny dila. Zbyvajicich
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady.
O skutecnosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis. Zbylych
10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendainich dni odpodpisu zapisu
0 odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle U€innych pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

8. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.
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10.

11.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platc(
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat viechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavk({m sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn( danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zplUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn( vztahujicich se k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funk&nost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci fizeni
pro zadani vefejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavkd uvedenych a ziejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé pozadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho predani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li Kk mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizaéni
technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi
a majetku tfetich osob, jimz vznikla S$koda v pFi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
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10.

11.

12.

s Cinnosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni ¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby montazni denik, ktery musi byt b&éhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalsim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do montazniho deniku
dle smlouvy. Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do montazniho deniku. Denik
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prlpisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku prfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skute€ného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim Fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelll. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl naruSen plynuly prubéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajidténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevsim v souladu se zakonem ¢. 541/2020
Sb., o odpadech.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni k socialné
odpovédnému plnéni vefejné zakazky, které je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci
Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez
predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Jeli k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentd,
zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich dnu od doru¢eni vyzvy
objednatele.

Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo poddodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pfipadé
nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.

V. Pracovisté

Zhotovitel je povinen prevzit od objednatele stavenis§té do 15 kalendarnich dni od doruceni
vyzvy objednatele k pfevzeti pracovisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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2. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit pracovisté
a upravit je do stavu pfedepsaného prislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav
projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

3. Zhotovitel zajisti provadéni montaznich praci tak, aby nedoS$lo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na pracovisti ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v
jeho prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do montazniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikll zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZzitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, zivot nebo zdravi
pracovniku na pracovisti, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na s a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji vyrobky pro
provedeni dila, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro provedeni dila skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do montazniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materiall a vyrobk( pouzitych pro provadéni dila

6. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ihité stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv pfedchozi
harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele
dle této smlouvy.

7. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mize byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avSak musi byt bez zbyte€ného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za pfedany
v souladu s odst. 7. tohoto ¢lanku se harmonogram povaZzuje i v pfipadé, Ze jej zhotovitel vlozil
na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila
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1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
pfejimaciho Fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
¢asti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouveé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem v montadznim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihaty pro predani
a prevzeti dila dle ¢l. 1I. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mlze byt provedeno
jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel v§ak mize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuZiti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podiéha
smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého poc¢atku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji pavod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

3. Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i v pfipadé&, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.
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10.

11.

12.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té
do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni
vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako takove dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy zZe vada
neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle &l. lll. této smlouvy za
kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vys$i 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;
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e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu, €ini 5.000,- K¢ za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, ¢ini 1.000,-
K€ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, mé& zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendaini den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajist&éno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz souc€asti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonéené dilo ve stejné lhaté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maiji zustat v platnosti i po
ukonCeni smlouvy.

strana 10 (celkem12)



VD Orlik — modernizace ovladani Johnson( SoD PVL-1015/2025/SML

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihtté do 12 mésicl ode dne uzavreni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doruceni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupct smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi porudeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obc&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé €i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen
,Zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

7. Smluvni strany nepovazuji Zzadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS§ech zménach identifikacnich Gdaja a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

9. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-
mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek) a odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.
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10. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

11. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

12. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

13. V pfipadé, zZe se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

14. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobg, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

16. Objednatel u€ini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni pInéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

17. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzavfely ur€ité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou sou&asti smlouvy je:

Ptiloha €. 2: soupis praci a dodavek

VPrazedne ..................... Vo dne ...

objednatel: zhotovitel:

Ing. Jifi Friedel

Reditel zavodu Dolni Vitav
Povodi Vlitavy, statni podnik
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