
ZŠ a MŠ Strozziho - PD DPS 
zkapacitnění objektu školy - nástavba, 

Za Invalidovnou 3,186 00 Praha 8 - Karlín 
Smlouva o dílo č. VR 41/2025

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „občanský 
zákoník")

Či. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel"),

1.2. Zhotovitel
Sídlo :
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

a
ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
Ocelářská 2457/7,190 00 Praha 9 - Libeň

Ing. Pavel Hroch

227 94 107 
CZ 227 94 107

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva")
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Čl.ll.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je „Zpracování prováděcí dokumentace - RDS na akci: ZŠ a MŠ Strozziho - PD DPS 
zkapacitnění objektu školy - nástavba," a to v členění:

1. Projektová dokumentace ve stupni realizační dokumentace stavby (RDS) pro její provedení 
na základě PD pro stavební povolení.

2. Výkaz výměr + oceněný položkový rozpočet.
3. RDS bude předána v min. 2 pare v papírové podobě a 2 x elektronicky.

2.2. Ostatní výkony a podmínky:
plnění bude zajištěno osobami odborně způsobilými tj. oprávněnými autorizovanými osobami
dle zákona č.360/1992 Sb. ve znění posledních změn, doplňků a novel a dle standardů
specifikovaných „Výkonovým a honorářovým řádem" vydaným ČKAIT, ČSSI a ČKA
při pracích na plnění zakázky budou respektovány požadavky zadavatele a jeho pověřených
zástupců, které neodporují platným předpisů ČSN a závazným normám EU vydaným jako tzv.
Eurokód
dokumentace bude zpracována v souladu s platnými zákony, vyhláškami a předpisy 
pravidelné konzultace navrhovaných postupů a řešení se zadavatelem nebo jeho pověřenými 
zástupci.

2.3. Vstupní podklady, které poskytne investor, pokud jimi disponuje:
- Textové zadání objednatele - karta zakázky

ČI. III.
MÍSTO ODEVZDÁNÍ DÍLA

Místem odevzdání díle je: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková 
organizace, U Synagogy 2, čp. 236, Praha 8, PSČ 180 00

ČI. IV.
TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

4.1. Zhotovitel protokolárně předá objednateli realizační dokumentaci stavby v tištěné podobě v počtu 
2 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení.

4.2. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:
- kompletní projektovou dokumentaci viz čl. II odst. 2.1. a to vše v dohodnutém termínu (dle 
nabídky) do: 98 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

4.3. Předání obou stupňů projektové dokumentace v elektronické podobě na CD se požaduje ve 
formátech Word, Excel, PDF a DWG.

4.4. Místo plnění: ZŠ a MŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3,186 00 Praha 8 - Karlín

Čl. V.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
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5.2. Fakturace za činnost autorského dozoru bude prováděna samostatně, měsíčně dle skutečně 
odpracovaných hodin odsouhlasených zástupcem investora.

5.3. Splatnost faktur se stanoví do 21-ti dnů po jejich doručení objednateli, zaplacením díla se rozumí 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5.4. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání díla (předmětu smlouvy), resp. dnem předání 
jeho samostatně fakturovaných dílčích částí dle článku IV. této smlouvy, projednání s dotčenými 
orgány veřejné správy (inženýrská činnost) bude fakturováno v rámci plnění dle článku 4.2. této 
smlouvy. Dnem předání díla, se rozumí den vyznačený na předávacím protokolu, při osobním 
převzetí pracovníkem objednatele, nebo podáním na podatelně SES Praha 8.

5.6. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena za RDS vč. Vypracování rozpočtu a výkazu výměr
bez DPH: 1.878.000,- Kč
DPH 21 %: 394.280,- Kč

Cena celkem za vypracování včetně DPH: 2.272.380,- Kč

Cena celkem za bod a) bez DPH: 1.878.000,- Kč
DPH 21%: 394.380,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 2.272.380,- Kč

/slovy: dvamilionydvěstěsedmdesátdvatisícetřistaosmdesát korun českých s DPH/

5.7. Porušení splatnosti faktur o více jak 30 dní je považováno za prokazatelné porušení smluvních 
povinností.

5.8. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu s aktuálním, platným zákonem o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže od uzavření smlouvy do data vystavení 
příslušné faktury nabude účinnosti zákon, kterým bude změněna příslušná výše sazby této daně.

5.9. Zhotovitel je oprávněn účtovat v jiné měně (EUR) pouze v případě přechodu České republiky na 
tuto měnu kdatu fakturace. Přepočítací poměr bude vycházet z poměru stanoveného ČNB k datu 
změny měny.

5.10. Dodatek ke smlouvě bude uzavřen písemně pouze na prokazatelně vzniklé vícepráce, které 
objednatel či zhotovitel nemohl při nejlepší vůli při uzavírání smlouvy předpokládat. Smluvní strany 
výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než 
formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

5.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu 
smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není 
oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného 
touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.
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5.12. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné 
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

ČI. VI.
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci

6.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech

6.2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data.

ČI. VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně dalších výkonů včas, vlastními prostředky či 
prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) a řádně předávat objednateli dokončené práce 
uvedené v této smlouvě. Zhotovitel má právo provést a předat dílo objednateli před sjednanou 
dobou.

7.2. Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv 
během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení 
obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam 
subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje 
přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen 
objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto 
závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy

7.3. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované 
komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou 
splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.

7.4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné k výkonu 
činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. Objednatel 
umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny činností 
zhotovitele. Veškeré obhlídky a práce přímo v objektu je nutno dohodnout a koordinovat 
s pracovníky Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8.

7.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 
nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:
a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě 

dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke 
znovuzahájení prací,
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c) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
d) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
e) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
f) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele,
g) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
h) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 

v prodlení s plněním smluvních povinností,
i) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 

úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně 
písemně oznámit.
Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká 
zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka 
odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny 
díla, kterou zhotovitel poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně 
zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o 
něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než 
prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před 
prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se 
vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

j) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

7.6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. 7.5, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke dni 
odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský souhlas 
s následným nakládáním s tímto dílem.

7.7. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur 
po dobu delší než 60 dní.

7.8. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

Čl. Vlil.
Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu (výkazu 
výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové dokumentace, nebo 
je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že 
v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění, které je nezbytné k provedení díla.

8.2. Záruka za jakost na plnění se stanovuje na 36 měsíců od protokolárního předání díla objednateli.

8.3. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

8.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji 
v co nejkratším možném termínu, ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky možné
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do 5 kalendářních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní 
strany, bude vada odstraněna do 10 kalendářních dnů.

8.5. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný (ledaže škodu způsobí):
a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednatelem,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval.

c) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

d) za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem. Z toho vyplývá, že termín dodání 
projektové dokumentace se adekvátně prodlužuje.

ČI. IX.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných realizačních termínů zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. II. odst. 2.1. odst. 5, tj. že 
projektová dokumentace bude zpracovaná tak, aby odpovídala zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč

9.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VIL, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

9.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude chybět 
plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za 
každý případ

9.6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky za příslušné 
druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z dlužné částky.

9.7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

9.8. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

ČI.X.
Ostatní ujednání
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10.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

10.2. Originály všech dokumentů výkresů, skic, specifikací a zpráv jsou majetkem objednatele.

10.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby 
zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo 
elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních 
s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven na základě vzájemné dohody 
určených zástupců obou smluvních stran;

- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

10.4. Zhotovitel bude při podpisu smlouvy dokladovat smlouvou, že je pojištěn na odpovědnost za škody 
a bude tuto smlouvu nadále udržovat v platnosti. Zajistí, aby pojišťovna včas upozornila 
Objednatele, pokud by měla pojistná ochrana skončit předčasně. Náklady na pojištění jdou k tíži 
Zhotovitele.

10.5. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, 
že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou výtiscích.

11.2. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány postupem 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, písemnou formou a 
podepsány oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek 
této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci.

11.3. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, budou řešeny Rozhodčí 
Doložkou. Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této 

smlouvy nebo v souvislosti sní budou tyto s konečnou platností a s vyloučením pravomoci 
obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Strany se zavazují splnit 

povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem.
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11.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či 
jednostranně nevýhodných podmínek.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne

Spi^^^^jočtu

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 07/07/2025
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ABCD V'
STUDIO
projekt/a povolení staveb

CENOVÁ NABÍDKA

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Objednatel:

Zhotovitel:

Název akce: 
Místo akce:

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 
U Synagogy 236/2, 180 00 Praha 8 
DIČ: CZ00639524, IČ: 00639524 
ABCD Studio, s.r.o.
Paříkova 910/1 la, 190 00 Praha 9 - Vysočany 
DIČ: CZ22794107, IČ: 22794107

Nástavba (zkapacitnění objektu) ZŠ Petra Strozziho 
Za invalidovnou 579/3, 186 OO Praha 8 - Karlín

Projektový stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Předpokládaný seznam dokumentace dle přílohy č.8 vyhL č. 131/2024 Sb.
Počet tištěných paré dokumentace DPS: dle Smlouvy o Dílo
Elektronická podoba odevzdání DPS: dle Smlouvy o Dílo

Předběžný odhad invest. nákladu stavby celkem: cca 108,5 mil Kč bez DPH

Kalkulace ceny projektových prací a inženýrských činností je v souladu se 
sazebníkem pro navrhování orientačních cen UNIKA 2024.

Nabídková cena PČ a IČ celkem: 1.878.000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.

DPH v zákonné výši 21°/o 394.380,- Kč
Nabídková cena PČ a IČ celkem: 2.272.380,- Kč

Uvedená cena je s DPH v zákonné výši.

Podrobná specifikace cenové nabídky:
1) Projektová činnost (PČ):
A) Dokumentace pro provedení stavby (DPS):
Nabídková cena projektové činnosti:

• Průvodní a souhrnné technické zprávy
• Situační plány (zákres do kat. mapy, zastavovací a koordinační situace)
• Stavební část (bourací plány, návrhový stav)
• Statická část (statický výpočet, výkresy statických konstrukcí)
• Požárně bezpečnostní řešení stavby
• Zdravotní technika (kanalizace, vodovod)
• Ústřední vytápění
• Vzduchotechnika (řízené a nucené větrání)
• Elektroinstalace silnoproud (silnoproudé NN rozvody, hromosvod)
• Elektroinstalace slaboproud (DATA, kontrola vstupu)
• Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v programu KROS
• Kontrolní rozpočet stavby
• Tisk dokumentace, kompletace
• Koordinace projektových prací

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/1 la, 190 00 Praha 9 - Vysočany, ČR 25-016 Nástavba ZŠ P. Strozziho 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C. vl. 199131 7.7.2025
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v projekty a povolení staveb
Nabídková cena PČ celkem:

Uvedená cena je bez DPH v zákonné výši.
1.878.000,- Kč

2) Inženýrská činnost (IČ):
A) Zajištění projednání stavby ve stavebním řízení (SP)

• Není předmětem této cenové nabídky

3) Platební podmínky:
• Dle Smlouvy o Dílo

4) Termíny zpracování:
• Dle Smlouvy o Dílo

5) Podklady dodané zadavatelem:
« Digitální (v DWG (výkresy), DOC, XLS (texty)), případně papírová verze 

archivní dokumentace stávajícího prostoru pro výstavbu objektu - zejména 
trubní a kabelové rozvody

• Dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části obsahující 
kompletní stanoviska dotčených orgánů státní správy na nástavbu ZŠ 
Petra Strozziho

• Součinnost při zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
(výpisy a snímky z OR, KN, plné moci, apod.)

• Dispoziční a technologické zadání k jednotlivým dílčím úpravám objektu.

6) Poznámka:

Datum zpracování nabídky: 07/07/2025, platnost dle Smlouvy o Dílo.

ABCD Studio, s.r.o. 
Paříkova 910/11 a 
190 00 Praha 9

ABCD Studio, s.r.o., Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 - Vysočany, ČR 
IČ 22794107, DIČ CZ22794107, vedeno u MS v Praze, odd. C. vl. 199131
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