
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

„ZŠ Šternberk – rekonstrukce topných systémů“ 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 359/25/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
ID datové schránky: ud7bzn4 
číslo účtu: 19-1801688399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 
2. Zhotovitel: CERGO ENERGY s.r.o. 

zastoupený: Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem 
sídlo: Horní Lhota 127, 678 01 Blansko 
IČO: 03242919 
DIČ: CZ03242919 
ID datové schránky: w9bk9zk 
číslo účtu: 107-7876800207/0100 
  
dále jen „zhotovitel“  

   
 

II. Základní ustanovení 

 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 

ZŠ Šternberk – rekonstrukce topných systémů 

 v rozsahu uvedeném v článku III., bod 1 této smlouvy. 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádáni v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 

III. Předmět smlouvy 
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1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci (PD) na zakázku ZŠ Šternberk – rekonstrukce topných systémů (dále 
také jen „dílo“). 

2. Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace rekonstrukce topných systémů v základních školách ve Šternberku. 

 Jedná se o následující školská zařízení: 
 Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, p.o. 
 Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk, p.o. 
 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o. 

 Podrobný popis stávajícího stavu otopných systémů v jednotlivých školách je obsažen, 
spolu se základním návrhem nutných opatření na sytému v odborné studii, zpracované 
xxxxxxxxxx, autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb (ČKAIT 
xxxxxxx) v říjnu 2022. 

3. Dílo bude rozděleno na jednotlivá dílčí plnění – pro každou základní školu bude 
zpracovaná samostatná projektová dokumentace.  

4. Místo realizace: Šternberk 

Rozsah zakázky – díla:  
Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni a rozsahu: 
a) předprojektová příprava – zaměření, průzkumné a přípravné práce 
b) projektová dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech dokumentace pro zadání 

a provádění stavby (DPS) včetně výkazů výměr (VV) v podrobnosti dle vyhlášky 
č.169/2016 Sb. Veškerá PD bude současně zpracována v souladu s vyhláškou č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

Předprojektová příprava 
Průzkumné a přípravné práce – zahrnují průzkum dostupných podkladů objednatele, 
prohlídky na místě, nutná měření. 

Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace a další požadované doklady musí být předány objednateli ve 
vyhotoveních v písemné a digitální formě následovně: 

- 4 písemná a 1 digitální vyhotovení dokumentace pro provádění stavby budou 
objednateli předána ve formě dílčích plnění – samostatně pro jednotlivé školy. 

Příslušné vyhotovení dokumentace bude v podrobnostech odpovídat dokumentaci pro 
provádění stavby tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. Dokumentace bude objednateli 
předána v následující formě: formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát 
rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet 
s výkazem výměr. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – po jednotlivých 
stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve 
stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 
00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k § 26-
33 zákona), SKP (standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). 
Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby, vč. nákladů na uvedení stavby do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, 
poplatky za likvidaci odpadu apod.). Rozpočty a výkazy výměr budou objednateli předány 
pouze v digitálním vyhotovení. 

Návrh zásad organizace výstavby bude mj. obsahovat doporučený postup a technologii 
provádění, tak aby bylo možno stavební práce provádět po logických ucelených celcích 
(patra, křídla budovy, stoupačky apod.) Po těchto ucelených celcích bude členěn i výkaz 
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výměr a rozpočet stavby, tak aby bylo možno práce provádět s ohledem na potřeby školy 
a finanční možnosti objednatele. 

Součástí této fáze plnění je i spolupráce zhotovitele v procesu zadání veřejné zakázky – 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů, vztahujících se ke 
zpracované DPS, vč. rozpočtové části, ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Toto vysvětlení se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit tak, aby objednatel měl možnost zajistit vysvětlení zadávací 
dokumentace v termínech, daných zákonem.  

5. Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování díla (3 
pro každou školu). Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

6. Před vyhotovením čistopisů PD svolá zhotovitel (mimo uvedené výrobní výbory) 
závěrečný výrobní výbor (pro každou školu), na kterém bude zpracovaná dokumentace 
podrobně prezentována a bude provedena kontrola jak technického řešení a jeho souladu 
se zadáním a uplatněnými připomínkami objednatele v průběhu zpracování, tak úplnosti 
jejího rozsahu. 

7. Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude 
prováděn až v průběhu výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením 
realizace stavby.  

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

9. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur, za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce.  

10. V souladu se zásadou enviromentálně zodpovědného zadávání a inovací podle § 6 odst. 
4 ZZVZ je zhotovitel dále povinen dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení byly 
v maximální míře využity:  
- dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek; 
- dodávky výrobků ze zákonných a udržitelných zdrojů; 
- zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností.  

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady 
ochrany životního prostředí. 
Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, je 
zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv 
takového opatření na cenu projektovaného díla a na dobu jeho zapracování do projektové 
dokumentace a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití 
inovativního řešení. 
V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle 
této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré 
zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, 
aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů. 
 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 
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3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 

V. Doba plnění 

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III. této smlouvy 
v následujících termínech: 

- Průzkumy, rozbory ZŠ Dr. Hrubého 2   15.09.2025 

- DPS ZŠ Dr. Hrubého 2     15.12.2025 

- Průzkumy, rozbory ZŠ Svatoplukova 7   15.12.2025 

- DPS ZŠ Svatoplukova 7     30.04.2026 

- Průzkumy, rozbory ZŠ nám. Svobody 3   15.12.2025 

- DPS ZŠ nám. Svobody 3     30.04.2026 

2. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do 
předávacího protokolu.  

VI. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 

 

VII. Podklady 

Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici. 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
prostřednictvím objednatele a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné v průběhu 
správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti dostupných 
podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 

3. Zhotovení projektové dokumentace:  
a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob; 
c) zhotovitel je povinen projednat případnou úpravu rozpočtu stavby plynoucí z 
požadavků rozhodnutí či povolení s objednatelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 
 

X. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:  
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Předprojektová příprava ZŠ Dr. Hrubého 2 40 000 Kč 

PD – DPS ZŠ Dr. Hrubého 2  740 000 Kč 

Předprojektová příprava ZŠ Svatoplukova 7 40 000 Kč 

PD – DPS ZŠ Svatoplukova 7 740 000 Kč 

Předprojektová příprava ZŠ nám. Svobody 3 40 000 Kč 

PD – DPS ZŠ nám. Svobody 3 740 000 Kč 

cena za dílo celkem bez DPH 2 340 000 Kč 

DPH 21%     491 400 Kč 

cena za dílo celkem včetně DPH  2 831 400 Kč 

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky. 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné 
v době fakturace. 

 

XI. Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 
po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků (kdy fází díla se rozumí 
přípravné práce nebo kompletní DPS vč. výkazů výměr a položkových rozpočtů pro 
každou jednotlivou školu) následovně:  

− po ukončení a předání předprojektové přípravy bude vystavena faktura ve výši 100 % 
za předprojektovou přípravu 

− po předání dokumentace provádění stavby vč. výkazů výměr a položkového rozpočtu 
stavby – faktury ve výši 100 % za DPS 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných 
plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele,   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 

- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět 
ode dne doručení nově vyhotovené faktury.  

6.  Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet 
zhotovitele. 

 

XII. Předání díla 
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1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle 
objednatele.  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. 

3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí 
odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně 
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce 
projektu). 

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění 
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo. 
 

XIII. Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu s ČSOB pojištovna a.s., číslo smlouvy 
80736661710, která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s 
vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet 
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo 
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za 
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace. 

5. Předmětem reklamace nemohou být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a norem 
během záruční lhůty. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení, opomenutí a 
škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel nemohl ovlivnit. 
Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při 
vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje vzniklé vadou 
jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému nebo prvku 
nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné 
dokumentaci či literatuře. 

7. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně. 

8. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  

11. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 
vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 % z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

12. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové dokumentace. 
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XIV. Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

XV. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl.V., bod 1této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 

4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně. 

5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 
 
 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit písemně 
od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného doručení druhé 
smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 

5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany 
mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel. 

15. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je 
smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv. 
 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
25.6.2025, usnesením č. 2217/52. 
 

 
Za objednatele dne: 15.07.2025                           Za zhotovitele dne: 15.07.2025 
 
 
 
 
 
……………………………….                                     ……………………………… 
Ing. Stanislav Orság     Ing. Michal Jetelina 
starosta       jednatel 
 

 


