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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0006-2024-113

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu
ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hájek, ředitel Odboru provozu n tury Agentury

hospodaření s nemovitým majetkem Praha,
- ve věcech technický

- ve věcech BOZP na s
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0006 Praha, Pilotů 217/12, 161 00 Praha 6 Ruzyně
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Urban Centre družstvo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: Dr 8063
Sídlo: Pod pekárnami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 023 47 300
DIČ: CZ02347300
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 290498096/0300
Zastoupené: Petra Juřátková, předseda
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických

E-mail:
Datová schránka: uux59gu
Adresa pro doručování: Urban centre družstvo, Pod pekárnami 262/15, Vysočany, 190 00 Praha 9
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadanou v Národním elektronickém
nástroji pod systémovým číslem N006/25/V00010136 tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení stavebních a elektro oprav s cílem zajištění řádného stavebně
technického stavu jednotlivých stavebních objektů.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0006 –
Stavební a elektro opravy v areálu Kasárna 17.listopadu Ruzyně“, kterým se rozumí souhrn
následujících plnění:

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k
provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými
právními předpisy.

2.1.2. Provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, prokazující bezpečný
provoz a funkčnost díla včetně předání všech dokladů.

2.1.3. Zpracování časového harmonogramu prací – zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 3 pracovních dnů po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu
s položkami cenové nabídky (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně
změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 - Upřesnění
podmínek realizace veřejné zakázky a v příloze č. 2 – Cenová nabídka, které jsou nedílnou
součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty
cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel, a pokyny, které
sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení,
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku
smlouvy, řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, které jsou nutné k
řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu
této smlouvy je objektivně doložena, vyvstala až v průběhu plnění díla a nebylo možné je při
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
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práce, činnosti a dodávky obsažené v předmětu díla a cenové nabídce nejsou nutné k řádnému
provedení díla, (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této
smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

37 779 494,63 Kč bez DPH
45 713 188,50 Kč s DPH

(Slovy: Čtyřicetpětmilionůsedmsettřinácttisícjednostoosmdesátosm korun českých a padesát
haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
DPH ve výši 21 %, což činí 7 933 693,87 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
45 713 188,50 Kč.

3.2.1. Smluvní strany sjednávají, že pokud v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně v zákonné
sazbě DPH, tato změna je pro ně závazná, nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od
účinnosti této změny se jí smluvní strany budou řídit.

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH,
ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, tj. jednotkové ceny a celková cena jsou
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem
účtovány ani fakturovány.

3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6.
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření
dodatku k této smlouvě.

3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této
smlouvy.

3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha,
a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících.
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání, převzetí staveniště a zahájení plnění bude probíhat postupně (po částech).
Pro prvních pět objektů, určených objednatelem, dojde k předání, převzetí staveniště a
zahájení plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti
smlouvy. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci
technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
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O termínu předání, převzetí staveniště a zahájení plnění u ostatních objektů, které jsou
předmětem díla, bude zhotovitel objednatelem postupně informován, vždy nejméně 14 dnů
předem, e-mailovou zprávou a zápisem do stavebního deníku.
Podmínkou pro předání, převzetí a zahájení plnění na dalších, objednatelem určených
objektech, je převzetí dokončené části díla, včetně předání oboustranně odsouhlaseného
soupisu provedených prací, dokladů dle článku 7 odstavec 7.1.1. a předání staveniště dané
části objednateli.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

4.2. Termín pro ukončení plnění dle smlouvy a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10.
2026. Tento termín lze prodloužit pouze na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě po
dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, tj. po
přechodnou dobu bránily v provádění díla, a vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem
zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné,
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.4. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.3.
nebo čl. 4.4. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy
upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro
předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.6. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Pá od 7:00 – do 15:30 hod., soboty,
neděle a státní svátky pouze po dohodě s objednatelem a se souhlasem velitele vojenského
objektu.

4.7. Místem plnění je areál ve správě PS 0006 Praha
- vojenský objekt CE: 00-06-45 Kasárna 17.listopadu Ruzyně
- stavební objekt: č.004 - Kuchyňský blok,

č.006 - Spojené tělocvičny a malor. střelnice,
č.007 - Skladový objekt,
č.013 - Budova PS,
č.016 - Skladový objekt,
č.017 - Skladový objekt,
č.025 - Centrální plynová kotelna,
č.032 - Sklad,
č.033 - Sklad,
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č.035 - Logistika, metrolog. laboratoř,
č.036 - Budova štábu,
č.040 - Administrativní budova,
č.047 - ESO přístřešek,
č.048 - ESO přístřešek,
č.103 - Kanalizace venk. splaš. + dešťová,
č.106 - Venkovní osvětlení areálu,
č.124 - Komunikace VÚ 3255,

- vojenský objekt CE: 00-06-46 Sklady Ruzyně
- stavební objekt: č.002 - Skladový objekt,

č.017 - Sklad,
v k.ú. Ruzyně (729710), obec Praha, zapsáno na LV č. 11 vedeném u Katastrálního úřadu pro
hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ, svolání kontrolních dnů;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkci koordinátora ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
vykonává za objednatele kontaktní osoba objednatele ve věcech BOZP, uvedená v záhlaví této
smlouvy.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi převzatém zhotovitelem díla a
vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením plnění na staveništi písemně
informovat koordinátora ve věcech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro
realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých
k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn koordinátora ve věcech BOZP na
stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního
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úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavbě
provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li
objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací

v areálu objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních
rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným
způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen
dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé
v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení
všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských
sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek.
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel
odstraní a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí
dokončeného díla, resp. jeho částí ve smyslu článku 4 odstavec 4.1 smlouvy.

5.8. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do
ukončení díla v členění a v rozsahu podle přílohy č. 6 této smlouvy, do kterého bude
pravidelně zapisovat všechny skutečnosti důležité pro vedení díla, zejména převzetí staveniště,
výzvu k prověření zakrývaných prací, provedení a výsledky zkoušek, revizí a měření, svolání
kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstranění vad a nedodělků zjištěných při
kontrolní prohlídce, záznamy o mimořádných událostech, vyklizení staveniště. Záznamy ve
stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skutečnostech, které mají vliv na provádění
díla tak, aby zachycovaly reálný průběh prací. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní
doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám, kdy
musí obsahovat originální listy, které musí být očíslovány a potřebné množství kopií pro
oddělení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávnění k výkonu této činnosti.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního
deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou
smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel
včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování
dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
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5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení).
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta
v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za
případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel:
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození;
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,

do ostatních pater (plachty apod.);
- provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby byly

prostory připraveno/y k užívání.
5.20. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky

poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplnění
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
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(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele ve věcech technických, a
uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp.
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele (Provozního střediska 0006 Plzeň)
pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami
upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí
staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo jako celek zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro
předání díla v čl. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před
sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel
kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (formou e-
mailové zprávy) datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a
dodávek, včetně dokladů uvedených v čl. 7.1.1. této smlouvy. O předání předmětu díla bude
sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve
věcech technických.
Pro předání částí specifikovaných v článku 4 odstavec 4.1. platí ujednání tohoto článku 7
obdobně.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady v českém jazyce:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, prohlášení o shodě dle platných právních
předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících
řádné provedení díla dle platných právních a technických norem, a požadavků této smlouvy;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce
díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 8 pracovních dnů ode
dne předání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení
objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně.
Zhotovitel má právo účtovat provedené plnění po předání fakturačního celku.



MO evid. č. sml.: 6440-0006-2024-113

9/14

Fakturačním celkem se pro účely této smlouvy rozumí dokončení, předvedení a předání té
části díla, předané mu k realizaci plnění dle článku 4 odstavec 4.1. smlouvy.
Vyúčtování fakturačních celků provede zhotovitel dílčími daňovými doklady (dále jen
„faktura“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí plnění
fakturačního celku.
Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného

plnění, a to elektronicky do dat d – Fakturace (ministerstvo obrany),
popř. do e-mailové schránky Na faktuře budou uvedeny tyto
identifikační údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0006-2024-113. Faktura musí být v
jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG,
PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami. Nebude-li možné ji odeslat z technických
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktury obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura – daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění, název díla a soupis jednotlivých stavebních objektů;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH (za dílčí plnění – stavební

objekt).
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek za jednotlivý

stavební objekt, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele
zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura za plnění v měsíci
listopadu (dokončení dílčího plnění za stavební objekt) musí být doručena nejpozději do data
5. 12. příslušného kalendářního roku. U faktur doručených objednateli po 5. 12. kalendářního
roku a v lednu následujícího roku se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti
do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti
a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná,
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli,
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 50 000 000,- Kč. Pojistku je
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 48 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla jako celku, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní
vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhůtě do 15 dnů ode dne
jejich vyúčtování.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení plnění díla sjednaný
v čl. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.3.
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě
v článku 4 odstavec 4.2., uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
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11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení
a za každou vadu zvlášť.

11.5. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.

11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na
realizaci díla kvalifikační předpoklady, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
9,000.000, - Kč

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi, je
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení za každý započatý den prodlení.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU a
Švýcarské konfederace).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může
být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro
dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5
pracovních dnů před zahájením plnění seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat
do vojenského objektu (zejm. jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
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průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná

uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni uzavření dohody;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 7 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 14 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči

schválenému časovému harmonogramu prací, na dobu delší než 10 pracovních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu
rozpracovaného díla”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „předání rozpracovaného díla”,
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna

v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po
dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsaných oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.9. Tato smlouva o 14 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky – počet listů: 23
Příloha č. 2: Cenová nabídka – počet listů: 125
Příloha č. 3: BOZP – počet listů: 3
Příloha č. 4: Plnění částí díla v jednotlivých letech – počet listů: 1
Příloha č. 5: Čestné prohlášení – počet listů: 1
Příloha č. 6: Náležitosti a vedení stavebního deníku – počet listů 2
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V Praze dne……………..

Česká republika – Ministerstvo obrany
za objednatele

Ing. Pavel Hájek
ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Urban centre družstvo
za zhotovitele
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předseda

Petra
Juřátková

Digitálně
podepsal Petra
Juřátková
Datum: 2025.07.09
11:21:29 +02'00'

Elektronický podpis: 15.7.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Ing. Pavel Hájek

Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022

Platnost do: 2.3.2026 08:27 +01:00


