

**MINISTERSTVO OBRANY ČR**  
**AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60 162 694  
Provozní středisko 0006, 12/217, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

**CENOVÁ NABÍDKA**

**PS 0006 - Stavební a elektro opravy v areálu Kasárna 17.**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ONI2025,2026  
Stavba: PS 0006 - Stavební a elektro opravy v areálu Kasárna 17.listopadu Ruzyně

KSO:  
Místo: Kasárna 17. listopadu

CC-CZ:  
Datum: 27. 4. 2025

Zadavatel:  
Ministerstvo obrany

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
Urban Centre družstvo

IČ: 02347300  
DIČ: CZ02347300

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                           |                        |
|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                           | 37 779 494.63          |
| DPH základní     | Sazba daně 21.00% | Základ daně 37 779 494.63 | Výše daně 7 933 693.87 |
| snížená          | 12.00%            | 0.00                      | 0.00                   |
| Cena s DPH v CZK |                   |                           | 45 713 188.50          |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                          |              |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Kód:        | ONI2025,2026                                                             |              |             |
| Stavba:     | PS 0006 - Stavební a elektro opravy v areálu Kasárna 17.listopadu Ruzyně |              |             |
| Místo:      | Kasárna 17. listopadu                                                    | Datum:       | 27. 4. 2025 |
| Zadavatel:  | Ministerstvo obrany                                                      | Projektant:  |             |
| Zhotovitel: | Urban Centre družstvo                                                    | Zpracovatel: |             |

| Kód                | Popis                                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                             | 37 779 494.63      | 45 713 188.50    |
| 04112004           | SO č. 032 Sklad                             | 1 697 037.57       | 2 053 415.46     |
| 04112024           | SO č. 036 Budova štábu                      | 2 774 757.43       | 3 357 456.49     |
| 05112024           | SO č. 004 Kuchyňský blok                    | 3 808 796.77       | 4 608 644.09     |
| 07112024           | SO č. 035 Logistika, metrologická laboratoř | 6 664 506.03       | 8 064 052.30     |
| 11112024           | SO č. 006 Spojené tělocvičny a střelnice    | 935 906.54         | 1 132 446.91     |
| 13112024           | SO č. 016 Sklad - stavební a elektro opravy | 583 997.72         | 706 637.24       |
| 14112024           | SO č. 033 Sklad                             | 2 317 876.03       | 2 804 630.00     |
| 15102024           | SO č. 013 Provozní středisko                | 636 198.06         | 769 799.65       |
| 16102024           | SO č. 103 Kanalizace                        | 902 784.34         | 1 092 369.05     |
| 17102024           | SO č. 040 Administrativní budova            | 717 496.72         | 868 171.03       |
| 18102024           | SO č. 124 Komunikace                        | 7 132 606.99       | 8 630 454.46     |
| 21112024           | SO č. 047 ESO přístřešek                    | 2 380 932.53       | 2 880 928.36     |
| 24102024           | SO č. 048 ESO přístřešek                    | 1 126 632.72       | 1 363 225.59     |
| 24102025           | SO č. 025 Plynová kotelna                   | 2 803 254.71       | 3 391 938.20     |
| 24102026           | SO č. 002 Sklad - oprava nákladové rampy    | 623 598.78         | 754 554.52       |
| 25102024           | SO č. 007 Pietní místo                      | 197 795.28         | 239 332.29       |
| 25102025           | SO č. 017 Sklad - oprava nákladové rampy    | 678 934.03         | 821 510.18       |
| 11022025           | SO č. 017 Sklad - oprava dožilých oken      | 1 248 852.30       | 1 511 111.28     |
| 10022025           | SO č. 106 Venkovní osvětlení                | 547 530.08         | 662 511.40       |

Petra  
Jurátková



Digitálně  
podepsal Petra  
Jurátková  
Datum: 2025.07.07  
07:15:38 +02'00'