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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace  

Se sídlem:    Purkyňova 2832/97, Královo Pole, 612 00 Brno 

Zastoupená:   doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., MBA, ředitelem 

IČO:    15530213 

Plátce DPH:   NE 

Bankovní spojení:   XXXXX 

Kontaktní osoba:   XXXXX 

E-mail:    XXXXX 

Telefon:    XXXXX 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

Ing. Oto Růžička  

S místem podnikání:  K Babě 594/25, Medlánky, 621 00 Brno   

IČO:     67054731 

DIČ:     XXXXX 

Plátce DPH:   ANO 

Bankovní spojení:   XXXXX 

Kontaktní osoba:   XXXXX 

E-mail:    XXXXX 

Telefon:    XXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky 
s názvem „Vybudování optické páteřní sítě“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové řízení“), 
která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou 
vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele 
ve Výběrovém řízení. 
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2. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

3. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě 
připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený  
v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající ve vybudování 
optického propojení mezi hlavní serverovnou a koncovými datovými uzly v jednotlivých učebnách 
včetně instalace a konfigurace aktivních síťových prvků do jednotlivých segmentů rozvaděčů za 

účelem zvýšení propustnosti datové sítě instalované v sídle Objednatele (dále jen „Dílo“ nebo 

„Stavba“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), 

(Příloha č. 1 Smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace 
pro provádění Stavby zpracovanou společností Eltis elektro s.r.o., IČO 17099536, se sídlem č.p. 
190, 664 71 Maršov (dále jen „Projektová dokumentace“), 

Projektová dokumentace, byla Zhotoviteli poskytnuta před uzavřením Smlouvy v rámci 
Výběrového řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména: úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně 
provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a montáže a instalace zařízení, 
jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, 
kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), realizace bezpečnostních opatření, včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; 

b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

c) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo 

v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest 
k místu plnění; 

d) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění, před předáním 
a převzetím Díla; 

e) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla; 
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f) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději 
při předání Staveniště; 

g) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 
vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 
komplexního vyzkoušení, vyhotovení a předání protokolů Objednateli alespoň ve jednom 

vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku; 

h) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 
Díla. 

i) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“), která 
bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle odst. XIII. Smlouvy ve dvou 

vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku, 
přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.pdf, textové části budou 
zpracovány ve formátu *.docx pro MS Word, tabulky ve formátu *.xlsx pro MS Excel. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady; 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí; 

c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné 
osvědčení nebo oprávnění; 

d) provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními pomůckami; 

e) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 
plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli; 

f) při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; 

a vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; 

g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů a nařízením vlády  
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů; 

h) provést Dílo v souladu s doporučením Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně 
souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), dále provést Dílo tak, aby splňovalo 

při jeho provozu vyhlášku č.82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
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bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti); 

i) provést Dílo v souladu s předpisy platnými v České republice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 

množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při 
provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 
DSPS. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně 
závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, 
neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle 
čl. VIII. Smlouvy. 

11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání 
Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno dne 1. 7. 2025.  

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 20. 8. 2025. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

4. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je 
vyhrazena v době:  

a) V období mimo letních prázdnin, do 30. 6. 2025 pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hod., 

b) V období letních prázdnin, od 1.7.2025 do 31. 8. 2025, pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 

hod., 

Zhotovitel je oprávněn provádět práce v místě realizace Díla pouze v pracovní dny, ve výjimečných 
případech a po předchozím souhlasu Objednatele je možno provádět práce i déle, o víkendech  
a státních svátcích. Zhotovitel je povinen informovat Zadavatele o potřebě provádět práce v místě 
realizace Díla mimo dobu dle odst. 4 písm. a) a b) tohoto článku Smlouvy nejméně 3 pracovní dny 
předem. 

5. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, 
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

6. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat 
Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. 
Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání 
Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 
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8. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.  

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je objekt Objednatele na adrese Purkyňova 2832/97, Královo Pole, 612 00 Brno. 

Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. O řádném odevzdání  
a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol o předání a převzetí Díla 
(dále jen „Předávací protokol“) dle Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen 
„Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou 
provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

7. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy. 

8. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení 
Objednatelem. 

9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 
Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 
odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení Díla 
do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, 
je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

10. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které 
zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li 

ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo 
požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni 
převzetí Díla Objednatelem. 
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11. Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, 
zejména: 

a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní 
vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor 
a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim, 

b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků,  
resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis, 

c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 
závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, 
návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení  
a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 
Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

13. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání Staveniště do dne předání 
a převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené Stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, 
aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad 
a nedodělků Díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 
originál stavebního deníku. 

14. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 

poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

15. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v článku IX. odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

17. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 
na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo 
života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné 
souvislosti s prováděním Stavby. 

18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména 
tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku 
provozních kapalin. 

19. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, 
že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění  
z této Smlouvy podílí z více než 10 %. 

21. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, 
k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.  

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 

nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 

Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. V. Smlouvy,  

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla 
kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy. 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí 2 426 540,00 Kč bez DPH (dále jen „Sjednaná cena“).  

2. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména  
i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací 
Díla apod.) nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu a zisk Zhotovitele. 

Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k DSPS. 

3. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 

Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 
nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

4. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze dohodou Smluvních stran, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací 
nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového rozpočtu nebo Projektové 
dokumentace. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti 
Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel 



Stránka 8 z 13 

 

realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu 
dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet 
dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek 
daných Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny 

nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých 
za požadované práce platných na území České republiky. 

8. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž 
potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně 
rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze Sjednané ceny. Výše slevy 
bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. 
V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o DPH“) a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“), který je 
Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 11 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla dle čl. VI. odst. 11 Smlouvy podepsaný 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran bude přílohou faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, a to 
bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, 
a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení plnění, 

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno, 

- fakturovanou částku, 

- podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu. 

4. Zhotovitel je povinen fakturu podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve 
strojově čitelném formátu *.pdf a přílohy ve formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx na e-mail 

Objednatele: XXXXX.  
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5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže 
obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh,  
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy 

a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla 
dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti  

a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 
a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce dvou (2) let, ode dne převzetí Díla 

Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je 

oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle 

odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná.  

O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně  
a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany 

Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, 

technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 
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10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu 

škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu 
trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 

ve Sjednané ceně.  

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je 

Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.  

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit 
Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné 
smlouvy. 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu 
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením prací na zhotovení Díla, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení 
až do řádného dokončení Díla.  

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle  
čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům dle čl. VI. odst. 16 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to  
i opakovaně. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním 
požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 16 Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. VI. odst. 17 

a/nebo čl. VI. odst. 18 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

8. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou Smluvní strany 

sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

9. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy  

o dobu delší než 15 pracovních dnů nebo 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele 

nebo 

d) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě 
označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

10. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle  
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo 

d) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění 
této Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. 

11. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou Sjednané ceny o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

12. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

13. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených 

částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

14. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

15. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 

samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
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XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 

Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se 

zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými 
vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech, revizích a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě 
a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 

Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího 
protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu 
sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není 
dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 

nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní strany se 
dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 

s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení.  



Stránka 13 z 13 

 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním 
řádem České republiky. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 
se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma 
těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy 

ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

 

 

V Brně dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

  

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, 
příspěvková organizace 

                     Ing. Oto Růžička 
 

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA, ředitel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.07.2024

Zadavatel: IČ:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 17099536
ELTIS ELEKTRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená                               ----

Cena s DPH v

21,00%

CZK

D.1.4.5
Optické rozvody datové sítě LAN

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace 
je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. V případě že v rozpočtu jsou uvedeny 
názvy výrobků je to uvedeno jako referenční položka ze které byla tvořena cena.

2 426 540,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 426 540,00

15,00% -

2 936 113,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: D.1.4.5

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97 Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

SLP

22.07.2024

Cena s DPH [CZK]

2 936 113,40

2 936 113,40

Cena bez DPH [CZK]

Optické rozvody datové sítě LAN

2 426 540,00

Popis

Slaboproudé elektroinstalace

Kód

D.1.4.5
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.07.2024

Zadavatel: IČ:
Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 17099536
ELTIS ELEKTRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 426 540,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 426 540,00 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 936 113,40

Optické rozvody datové sítě LAN

D.1.4.5 - Slaboproudé elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.07.2024

Zadavatel: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97 Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 426 540,00

D1 - kabely 134 400,00

D2 - stavební práce 162 040,00

D3 - optické komponenty, Racky 261 640,00

D4 - aktivní prvky sítě 1 578 560,00

D5 - Instalace 259 900,00

OST - Ostatní 30 000,00

Optické rozvody datové sítě LAN

D.1.4.5 - Slaboproudé elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 22.07.2024

Zadavatel: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova 97 Projektant: ELTIS ELEKTRO 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 426 540,00

D D1 Kabely 134 400,00
1 K 210000001 Optický kabel 12vl SM 9/125um vnitřní provedení, rozsah teploty -20°C až +70°C, plášť LSZH m 3 360,000 40,00 134 400,00

D D2 Stavební práce 162 040,00
2 K 21000002 Jádrové vrtání pr. 50mm ks 4,000 250,00 1 000,00

3 K 21000003 Jádrové vrtání pr. 80mm ks 12,000 350,00 4 200,00

4 K 21000004 Průraz stěnou do 30cm vč. Zapravení ks 33,000 150,00 4 950,00

5 K 21000005 Průraz stěnou do 60cm vč. Zapravení ks 6,000 175,00 1 050,00

6 K 21000006 Plastová úchytka bílá nad podhled do 20mm ks 2 850,000 8,00 22 800,00

7 K 21000007 Hmoždinka pr. 8mm + vrut ks 3 450,000 8,00 27 600,00

8 K 21000008 Lišta vkládací Lv 40/15 montáž na povrchu m 96,000 65,00 6 240,00

9 K 21000009 Lišta vkládací Lv 60/40 montáž na povrchu m 47,000 140,00 6 580,00

10 K 21000010 Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení m 106,000 70,00 7 420,00

11 K 21000011 Stahovací pasek PVC 3,6 x 300  100ks balení ks 1,000 500,00 500,00

12 K 21000012 Výmalba bílý dvojitý nátěr m2 12,000 250,00 3 000,00

13 K 21000013 Omítka štuková zapravení m2 12,000 250,00 3 000,00

14 K 21000014 Zámečnické práce (upravy prostupy stěna) hod 8,000 550,00 4 400,00

15 K 21000015 Stavební přípomoci, (rozložení a sestavení minerálních podhledů, lišt) hod 126,000 450,00 56 700,00

16 K 21000016 Stavební přípomoci, (pevný podhled SDK) hod 28,000 450,00 12 600,00

D D3 Optické komponenty, RACKy 261 640,00
17 K 210000017 Optická kazeta 8x SC/APC včetně adaptérů, pigtailů, ochrany svárů ks 16,000 1 250,00 20 000,00

Slaboproudé rozvody

Optické rozvody datové sítě LAN

D.1.4.5 - Slaboproudé elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 210000018 19" optická vana 12x SC/APC, včetně adapterů, Pigtailů, kazety s ochranou svárů ks 15,000 2 060,00 30 900,00

19 K 210000019 19" vyvazovací panel 2U ks 11,000 300,00 3 300,00

20 K 210000020 19" kovové vyvazovací oko 80/40 pro boční vedení kabeláže (stávající rack) ks 32,000 30,00 960,00

21 K 210000021 19" Rozvodný panel 120V s předpěťovou ochranou 8 pozic ks 1,000 500,00 500,00

22 K 210000022 UPS On-line, výkon 2200 VA / 1980 W, baterie, doba dobíjení cca 3 hodiny. Výstup: 8 x IEC 320 C13, 1 IEC 
320 C19, 3x IEC Jumpers, správa dohled 1x RJ45 Ethernet ks 1,000 48 400,00 48 400,00

23 K 210000023 Optický svár ks 384,000 300,00 115 200,00

24 K 210000024 Měření optického vlákna všechny vlnové délky pro SM ks 192,000 200,00 38 400,00

25 K 210000025 Vyhotovení měřícího protokolu 1x písemný dokument, 1x Flash disk ks 1,000 2 000,00 2 000,00

26 K 210000026 Značení vývodů na o.k. ks 66,000 30,00 1 980,00

D D4 Aktivní prvky sítě 1 578 560,00
27 K 210000027 Core switch 10/100Gbe, 48x SFP+, 4x 40GbE SFP nebo 4x 100GbE ks 2,000 627 000,00 1 254 000,00

28 K 210000028 Napájecí zdroj 650W-AC-AFO ks 2,000 40 000,00 80 000,00

29 K 210000029 Záruka rozšíření na 5let ks 2,000 0,00 0,00

30 K 210000030 Modul SFP Networks -10GE-LR ks 66,000 715,00 47 190,00

31 K 210000031  Switch 24p Gigabit 4p SFP+ 1930 ks 29,000 5 610,00 162 690,00

32 K 210000032  Switch 48p Gigabit 4p SFP+ 1930 ks 3,000 8 360,00 25 080,00

33 K 210000033 Optický patchcord SC/LC 9/125um SM 2m ks 80,000 120,00 9 600,00

D D5 Instalace 259 900,00
34 K 210000034 Konfigurace a nastavení aktivních prvků sítě dle požadavku správce sítě hod 114,000 1 100,00 125 400,00

35 K 210000035 Montážní práce mimo základní hodinovou sazbu s příplatkem hod 126,000 600,00 75 600,00

36 K 210000036 Úpravy v 19" datovém rozvaděči hod 64,000 600,00 38 400,00

37 K 210000037 Připojení datového rozvaděče do sítě NN, uzemnění (4.NP serverovna) kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

38 K 210000038 Revize elektro, vyhotovení protokolu o revizi ks 1,000 3 000,00 3 000,00

39 K 210000039 Drobný instalační materiál kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D OST Ostatní 30 000,00
40 K OSTX40 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

41 K OSTX41 PPV kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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