
SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno
městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
se sídlem Palackého nám. 11, 621 00 Brno
IČ: 44992785-17
DIČ: CZ44992785

zastoupena Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou, městské části . .
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město
číslo účtu: v
ve věcech technických zastupují: Ing. Libor Šimonek

na straně jedné jako objednatel

a

ELTI - HB, spol. s r. o.
se sídlem Úprková 1586/8, 621 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10011
zastoupená: Oldřichem Hájkem, jednatelem společnosti
IČ: 47910216
DIČ: CZ47910216 v
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací
provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým^ se rozumí provedení „Oprava vytápění
rodinného domu Terezy Novákové 96, Brno - Řečkovice" (dále jen „dílo"). Provedení díla
zahrnuje zejména následující práce:

- demontáž starého otopného systému (kotel, potrubí, tělesa, armatury),
- montáž nového otopného systému (kondenzační kotel, měděné potrubí, desková tělesa,

termostatické hlavice),
- provedení zkoušky těsnosti, provozní a topné zkoušky,
- seřízení otopné soustavy,
- provedení revize zařízení,
- likvidace odpadu.

1. 2 Předmět díla vymezuje projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce vytápění rodinného
domu Terezy Novákové 96, 621 00 Brno" vypracovaná projektantem Ing. Michalem Petrůjem, v
červnu 2016. Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil již před podpisem této
smlouvy.

1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činností nutné pro jeho řádné a úplné provedení

a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na
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svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a 
předáním zhotoviteli, a to zejména:
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění skladu odpadu vzniklého při zhotovení díla a likvidaci tohoto odpadu,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek a revizí díla nebo jeho jednotlivých částí,

. vystavení dokladů o.jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli, .. . . .. ............
- zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich 

předání objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, 
že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými 
právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno 
prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné 

(dále jen „normy").

1.5 Místem provádění díla je bytový dům Terezy Novákové 96, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 
zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II.
Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností 
nepřekročí

186.485,00 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, 
její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou finální cenou a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje 
veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění 
díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel 
nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této 
smlouvy, přičemž v příslušném dodatku ktéto smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu 
změny díla na limit ceny díla.

III.
Platební podmínky

3.1 Cena za dílo bude uhrazena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě daňového 
dokladu - faktury - vystaveného zhotovitelem po předání díla.
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3.2 Daňový doklad - faktura - bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu 
veškerých skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem, který bude její přílohou. 
Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být 
vyšší než limit ceny díla.

3.3 Splatnost všech daňových dokladů činí 30 dnů ode dne doručení dokladu objednateli.

3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované 
částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.5 Daňové doklady bude zhotovitel objednateli odesílat vždy na jeho adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

3.6 Jestliže kterýkoliv daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn vrátit jej 
zhotoviteli, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nového, řádně 
vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud 
neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k němu není přiložen 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu 
s touto smlouvou.

3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 
nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a 
včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 
práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.
Lhůta k provedení díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 14. 10. 2016 (dále jen „lhůta 
k provedení díla").

4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které 
neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých povinností 
a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolností 
objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; 
upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta 
k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za 
to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode 
dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.

4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 
zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a 
objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné 
okolnosti. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta 
k provedení díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta 
k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.



v.
Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno celé, 
tedy je-li dokončena a předána i jeho poslední část.

5.2 Dílo-se-považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré-práce dle-této -smlouvy, jestliže- 
dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad. Dílo má vadu, pokud 
neodpovídá smlouvě, tg. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle 
projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není 
kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 
alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán 
zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 
důvody nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami 

(s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích, ,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstranění všech vad díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro 
provádění díla.
Současně předá objednatel zhotoviteli všechny doklady. Tyto doklady zajišťuje na své náklady 
objednatel. .
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6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 26. 9. 2016. O předání bude pořízen záznam 
do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o 
dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 
úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a 
odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou 
třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.

6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty 
může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění 
vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode dne, kdy 
objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to
soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit. ’

7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu 
v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 
prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 
Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o 
převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve 
stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního 
deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-lí 
zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se
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zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. 
Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je 
povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, nejpozději tří pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se 
objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění

... díla.. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto, prací,, provede zhotovitel, jejich 
odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je 
objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese 
zhotovitel.

7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození jakýchkoliv ploch, zavazuje se 
zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele. 
Hrubý úklid odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla bude zhotovitel provádět denně.

7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na 
kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací 
jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál 
předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve 
stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál 
bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu 
cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel 
oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

7.9 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, 
s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo 
změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této 
smlouvy předpokládat.

VIII.
Změny díla v průběhu jeho provádění

8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě 
dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost 
provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí 
především tyto skutečnosti:

- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci 
na základě dodatečných požadavků objednatele,

- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci 
dle projektové dokumentace,

- vady projektové dokumentace.

8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním 
deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list". 
Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské
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části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned 
informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 
provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 
budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím 
způsobem snížena celková cena díla.

IX.
Záruka za jakost díla

9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců, která počíná 
běžet ode dne převzetí díla (záruční doba).

9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro 
svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to 
vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 
má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla resp. jeho 
částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla resp. jeho části.

9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je 
uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední 
den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl 
možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční 
doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho 
části nebo dodání chybějícího díla resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě 
do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně 
odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí 
osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny 
díla.

X.
Zákonná odpovědnost za vady

10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel 
neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud 
dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.2 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.

11.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí 
díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 
trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti 
za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

11.5 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.
Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo 
k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad 
díla.

12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 
zhotovování.

XIII.
Ukončení smlouvy

13.1 Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 
stanovených v tomto článku smlouvy.

13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla delším než dvacet dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode dne, 

co jej na to objednatel upozorní.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud:
- je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než patnáct dnů.



13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud 
před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná 
nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit 
od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného 
odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.

13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo 
má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně 
celého plnění.

13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. 
jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně 
provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 
s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti dnů 
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud neuhrazených 
prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně 
odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené 
a které tak nejsou odsouhlasené.

13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a 
odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž 
splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 
účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode 
dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této 
smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle 
této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění 
povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil 
vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na 
zdraví osob.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se 
tak nedílnou součástí smlouvy.
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14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst.

3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením

smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.

14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

14.4 Sjednání smluvních pokutv této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody

vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050

občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý

účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

14.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve

lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:

elti -
ťíprkova•ková o,

OIČ CZ41910216

. HB
„a 8, 681 00 ®ríl°

příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Brně dne ■'Uf)4(č> V Brně dne "

Oldřich Hájek

jednatel společnosti

ELU - HB, spol. s r.o.

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 27. schůzí Rady městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 14. 9. 2016.
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Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce vytápění RD Terezy Novákové 96, 621 00 Brno

Objednatel: Statutární město Brno IČ:

Dominikánské nám.1 DIČ:

601 67 Brno

Zhotovitel: ELTI-HB spol. s r.o. IČ: 47910216

Úprková 1586/8 DIČ: CZ 47910216

62100 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV 27 760,00

PSV 158 725,45

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 186 485,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 186 485,45 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 186485,45 CZK

v Brně dne 1.9.2016

wtTI-

'"Zá zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

713 Izolace tepelné PSV 935,11

721 Vnitřní kanalizace PSV 2 410,04

722 Vnitřní vodovod PSV 5 169,55

723 Vnitřní plynovod PSV 3 018,29

725 Zařizovací předměty PSV 228,13

731 Kotelny PSV 47 597,77

733 Rozvod potrubí PSV 39 706,41

734 Armatury PSV 12 068,07

735 Otopná tělesa PSV 41 987,47

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 841,07

783 Nátěry PSV 3 763,54

HZS Hodinové zúčt.sazby HSV 27 760,00

Cena celkem 186 485,45

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



______________ Položkový rozpočet_________
Rekonstrukce vytápění RD Terezy Novákové 96, 621 00 BrnoS:

P.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 935,11

Odstranění izolačních pásů potrubí m2 1.2000C 67,0C 80,40
l Montáž izol.skruží potrubí do DN25, rychlouzávěr m 8.0000C 50,0C 400,00

Izolace MIREL.PRO tl.13mm,vnitř.průměr 15mm m 4.0000C 30,0C 120,00
Izolace MIREL.PRO tl.13mm,vnitř.průměr 18mm m 2.0000C 36,0C 72,00

| j Izolace MIREL.PRO tl.13mm,vnitř.průměr22mm m 2.0000C 39,0C 78,00
Lepící páska Mirel š.38mm x 50m bal 1.0000C 131,0C 131,00

7T Sponky plast.Mirel 100ks/bal bal 1.0000C 52,0C 52,00
£ Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0.0022C 779,0C 1,71

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 410,04
£ Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 5,00000 204,00 1 020,00

1C HL21 Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 1,00000 451,00 451,00
11 Vyvedení odpad.výpustek D 32 x 1,8 kus 2,00000 414,00 828,00
12 Zkouška těsnosti kanal.kouřem-potr.do DN 300 m 5,00000 22,00 110,00

13 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00190 545,00 1,04
Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 169,55

14 Demontáž potr.ocel.závit. do DN 25 m 3,00000 55,00 165,00

15 Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 kus 3,00000 19,50 58,50
16 Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm m 3,00000 347,00 1 041,00

17 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 3,00000 171,00 513,00

18 Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1,00000 316,00 316,00
19 Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32 soubor 1,00000 228,00 228,00
20 Izolace MIREL.PRO tl.9mm,vnitř.pr.25mm-SV+TV m 3,00000 35,00 105,00

21 Montáž izol.skruží Mirel. na potr. do DN25 m 3,00000 54,00 162,00
22 Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 25x3/4" kus 3,00000 407,00 1 221,00
23 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 5,00000 88,00 440,00

24 Filtr závit.Y, DN20 kus 1,00000 332,00 332,00

25 Ventil zpětný Honeywell RV284, DN20 kus 1,00000 465,00 465,00
26 Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN32 m 3,00000 11,50 34,50

27 Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80 m 3,00000 26,00 78,00
28 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,01940 544,00 10,55

DII: 723 Vnitřní plynovod 3 018,29
I 29 Uzavření nebo otevření plyn. potrubí kus 1,00000 29,00 29,00

30 Odvzdušnění a napuštění plyn. potrubí m 5,00000 25,00 125,00

31 Demontáž potrubí ocel.hladkého svař. do D 32 m 5,00000 79,00 395,00
32 Potrubí ocelové hladké černé svař, do D 25 m 1,00000 382,00 382,00
33 Přípojka plynovodu (kotle) z tr.ocel. do DN 20 soubor 1,00000 1 285,00 1 285,00

34 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 20 kus 1,00000 373,00 373,00
35 Vlontáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4 kus 1,00000 97,00 97,00
36 Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00000 326,00 326,00

37 3řesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,01150 547,00 6,29
Díl: 725 Zřizovací předměty 228,13

38 Demontáž zásobník.plyn.ohřívačů do 500 I soubor 1,00000 228,00 228,00
39 3řesun vybour.hmot-zařiz.předměty do H 6 m t 0,00010 1 274,00 0,13

Díl: 731 <otelny 47 597,77
40 \/ypouštění vody z kotlů samosp.do 5 m2 kus 1,00000 145,00 145,00
41 cJemontáž kotle plyn vč.kouřovodu do 25 kW kus 1,00000 498,00 498,00

I 42 l\/lontáž závěsných kotlů turbo vč.odkouření oubor 1,00000 3 130,00 3 130,00



1 43l IBAXI PRIME 24-nást.kondenz.kotel kombi (vč.TeV) kpl 1,0000 3 30 250,0 3 30 250,00
44 BAXI-reviz.T-kus výstupu kotle, D60/100mm kpl 1,0000 3 1 349,0 3 1 349,00

45 BAXI-koleno koax.pateč.D60/100, 90st.s kotvením kpl 1,0000 3 1 739,0 3 1 739,00
46 BAXI-trubka odkouř.koax.D60/100-250mm kpl 1,0000 3 475,0 3 475,00

47 BAXI-trubka odkouř.koax.D60/100-500mm kpl 1,000013 570,013 570,00
48 BAXI-trubka odkouř.koax.D60/100-1 OOOmm kpl 2.0000Í) 865,01 1 730,00
491 BAXI-růžice krycí (zděř)-bílá kpl 1,0000( 110,01 110,00

50 BAXI-vertikál.komín.koncovka.D60/100-110Omm kpl 1.0000C 2 030,01 2 030,00
51 BAXl-regulační přístroj QAA 73.210 kpl 1.0000C 2 555,01 2 555,00

52 BAXI-čidlo venk.teploty vzduchu QAC 34/101 kpl 1.0000C 530,01 530,00
53 BAXI-instal.+propoje regulátorů.kotle- el.-MaR kpl 1.0000C 2 337,01 2 337,00
54 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,0517C 2 897,01 149,77

Díl: 733 Rozvod potrubí 39 706,41
55 Demontáž potrubí ocel. závitového do DN 32 m 66.0000C 19,0C 1 254,00

56 Demont.+Odřezání odvzduš.nádobek potr. kus 4.0000C 35,0C 140,00
57 Odřezání potrub.objímek na potr.do DN 50 kus 34,00000 2,00 68,00
581 Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm m 56,00000 271,00 15 176,00
591 Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm m 12,00000 316,00 3 792,00
60 Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm m 11,00000 365,00 4 015,00
61 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 56,00000 176,00 9 856,00
62 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 12,00000 188,00 2 256,00
63 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 11,00000 197,00 2 167,00
641 Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 79,00000 6,00 474,00
65 (Přesun hmot pro rozvody potr.výšky do 6 m t 0,53630 948,00 508,41

Díl: 734 Armatury 12 068,07
66 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 4,00000 137,00 548,00
67 Montáž armatur závlt.vč.odvzduš.automat.v. G 1/2" kus 2,00000 189,00 378,00
68 Montáž armatur závit, s Izávitem G 1/2 kus 9,00000 20,50 184,50
69 Montáž armatur závit, se 2 závity G 1/2 kus 9,00000 64,00 576,00
70 Montáž armatur závit, se 2 závity G 3/4 kus 4,00000 80,00 320,00
71 Ventil termostat.Heimeier V-exact II, DN 15 kus 1,00000 489,50 489,50
72 Kohout kulový IVAR PERFECTA DN 20 kus 3,00000 242,50 727,50
73 Šroubení regul.radiátor.Heimeier Regulux DN 15 kus 1,00000 309,00 309,00
74 Sroubení uz.+regul.s vyp.roh.Heimer VekoluxDN15 kus 8,00000 618,00 4 944,00
75 Filtr tr.lVAR FIV.08412 DN 20 kus 1,00000 303,00 303,00
76 Helmeier-hlavice termostat.radiát.DX-vestav.čidlo kus 9,00000 360,00 3 240,00
77 (Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,06110 795,00 48,57

I Díl: 735 Otopná tělesa 41 987,47
78 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 28,80000 24,00 691,20
79 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 22,00000 9,00 198,00

80 Vypuštění vody z otopných těles m2 28,80000 15,00 432,00
81 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22 kus 8,00000 181,00 1 448,00
821 Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm kus 7,00000 279,00 1 953,00
83 Montáž panelových těles Radik nad délku 1600 mm kus 1,00000 379,00 379,00
84 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00000 258,00 258,00
85 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/1200 kus 1,00000 3 804,00 3 804,00
86 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/1600 kus 1,00000 4 480,00 4 480,00
87 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 500 kus 2,00000 3 002,00 6 004,00

88 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1000 kus 1,00000 4 025,00 4 025,00
891 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200 kus 1,00000 4 349,00 4 349,00
90 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200 kus 1,00000 4 932,00 4 932,00
91 Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800 kus 1,00000 6 343,00 6 343,00
921 Těleso trub. Koralux Linear Classic KLC 1820.600 kus 1,00000 2 440,00 2 440,00
931 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,29320 857,00 251,27

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 841,07
I 941 Výroba a mont.kov.atyp.konstr. do 5 kg kg 10,00000 148,00 1 480,00|
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Díl: 783

Uložení + uchyc.zaříz.+potrubí ÚT,ZT
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Nátěry

kg
t

10,00000
0,00120

36,00
895,00

360,00
1,07

3 763,54
97 Nátěr syntet.kov.konstrukcí 2x + 1x email m2 0,02000 157,00 3,14
98 Nátěr syntet. potr.do DN 50 mm Z+1x +1x email m 79,00000 38,00 3 002,00
99

Díl: HŽŠ
Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní
Hodinové zúčt.sazby

m 79,00000 9,60 758,40
27 760,00

100 Proplach zaříz.+Zkoušky-těsnosti, topná+dílatační hod 48,00000 240,00 11 520,00
101 Zednická výpomoc-bourání+zapravení hod 24,00000 240,00 5 760,00
102 BAXI-auíoriz.servis-kontr.zapoj.seříz. spalování, 

zprovoz.+potvrz.záruky, zaškolení obsluhy, předání
hod 8,00000 350,00 2 800,00

103 Revize elektro-zapoj.+uzemnění zaříz.,reviz.zpráva hod 8,00000 320,00 2 560,00
104 Revize zaříz.+zapoj.plynovodu, reviz.zpráva hod 8,00000 320,00 2 560,00
105 Dokumentace skutečného provedení stavby hod 8,00000 320,00 2 560,00

26 186 485,45
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