

FOND VYSOČINY

PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025“

PODPROGRAM A

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02979.0009

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hruza, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 25160158900000000000
variabilní symbol: 29790009

a

Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
zastupuje: Mgr. Petr Ryška, primátor
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 25160158900000000000

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „*Studie proveditelnosti propojení Jihlavy s Rančířovem, Čížovem, Vilancem, Beranovcem, Suchou, Prostředkovicemi a Stonařovem*“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	567 490 Kč
Výše dotace v Kč	400 000 Kč
Výše dotace v %	70,49 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	29,51 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	167 490 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 15 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 7 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 6

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2025, nejpozději však do 31. 10. 2026. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
 - a) výdaje na nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie proveditelnosti a s tím souvisejících činností.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby skutečně příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02979.0009**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými výdajovými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji prostřednictvím pošty, podatelny krajského úřadu, datové schránky kraje (ksab3eu) nebo prostřednictvím on-line dotačního systému kraje finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysoчины.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2026. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- elektronická verze výstupu projektu (např. na datovém nosiči, odkazem na internetové uložení, nahráním do el. systému kraje),
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v

průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 10 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 7 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - a) umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - b) v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby uvedené v Čl. 12 bodu 3) této smlouvy),
 - c) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - d) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - e) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 10.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon

o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 11 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 12 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů.

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

- 7) Tato smlouva (s výjimkou elektronicky uzavřené smlouvy) je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 5. 2025 usnesením č. 0776/14/2025/RK.

V JIHLAVĚ dne 2.7.2025


V Jihlavě dne 09. 07. 2025



Mgr. Petr Ryška
primátor



Miloš Hruza
člen rady kraje





ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02979.0009
Kód elektronické žádosti (vyplňuje se automaticky)	FV02979-11_03_25-9-V49
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2025
Název projektu	Studie proveditelnosti propojení Jihlavy s Rančířovem, Čížovem, Vílancem, Beranovcem, Suchou, Prostředkovicemi a Stonářovem
Podprogram	A: Projektová dokumentace
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00286010
	Přesný název: Statutární město Jihlava
	Právní forma: Právnícká osoba - obec
	Ulice, čp: Masarykovo náměstí 97/1
	Obec: Jihlava
	PSČ: 58601
	Sídlo pošty: Jihlava 1
	Název banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Mgr.
	Jméno: Petr
	Příjmení: Ryška
	Funkce: primátor
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Iveta
	Příjmení: Částková
	E-mail: [REDACTED]
	Tel.: [REDACTED]
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky: -
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Lokalita, která je předmětem řešené studie proveditelnosti se nachází v ORP Jihlava, v Kraji Vysočina a je vymezena částí katastrálního území statutárního města Jihlava, částí města Sasov a dále obcemi Rančířov, Čížov, Vílanec, Beranovec, Suchá, Prostředkovice a Stonařov. Blíže viz příloha č. 2 - situační zakres.
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje cyklistickou dopravu na svém území, buduje cyklostezky a značí cyklotrasy nejen v intravilánu města, ale i extravilánu obcí v rámci svého území. Cílem navrhované studie proveditelnosti je ve spolupráci s vybranými obcemi v ORP Jihlava účelně propojit stávající páteřní síť vybudovaných cyklotras na území města Jihlavy s okolními obcemi a rozšířit tak zájmové území pro rozvoj cyklodopravy v Kraji Vysočina. Cílem studie proveditelnosti je prověření možnosti propojení obcí do 3 tis. obyvatel v rámci atraktivní lokality podél toku řeky Jihlávky v úseku Jihlava - Rančířov - Čížov - Vílanec - Beranovec - Suchá - Prostředkovice - Stonařov, která by zlepšila dostupnost těchto obcí z pohledu nemotorové dopravy a zároveň turisticky zpřístupnila tok řeky Jihlávky. Studie prověří možnosti vedení cyklistů po trase z Jihlavy do Stonařova mimo silnici č. II/405 vedoucí po ulici Brtnická, mimo silnici č. II/523 na ulici Znojemská a silnici č. I/38 z Jihlavy do Stonařova s dopravním zatížením vyšším než 1 tisíc vozidel za 24 hodin. Jedná se o trasu v celkové délce přibližně 14ti kilometru. Současné propojení výše uvedených obcí je z pohledu nemotorové dopravy nevyhovující a neodpovídá požadavkům těchto obcí (vyřešen je pouze úsek z Vílance do Beranovce, kde byla obcí Vílanec vybudována nová cyklostezka). Cyklisté se pohybují po stávajících polních cestách, zpevněných komunikacích či přímo v kontaktu s motorovou dopravou.

3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Předmětem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti prověřující možnosti vybudování cyklotrasy/cyklostezky za účelem propojení jednotlivých obcí Jihlava, Rančířov, Čížov, Vílanec, Beranovec, Suchá, Prostředkovice a Stonařov. Studie prověří možnosti vedení cyklotrasy po stávajících polních cestách, stávajících zpevněných komunikacích a nebo po nových komunikacích s využitím již zrealizovaných úseků cyklostezek. Výstupem studie bude koordinační situační výkres, katastrální situační výkres se záborovým elaborátem, vzorové příčné řezy a podélné profily jednotlivých úseků včetně technické zprávy. Studii řešené území (Jihlava - Stonařov): Začátek trasy je na Dopravním hřišti v Jihlavě. První úsek by měl prověřit možnosti vedení cyklotrasy směrem k Pančavě, přičemž se porovnají obě varianty vedení trasy okolo Staré Plovárny. Studie prověří křížení cyklotrasy s ulicí Brtnická, kde je plánována výstavba nové zastávky veřejné dopravy se smyčkou. Z Pančavy bude prověřena možnost vedení trasy podél výběhu pro koně a dále Sasovským údolím. Na konci ul. Sasovské údolí bude studie řešit připojení navrhované cyklotrasy s ulicí Nad Jihlávkou a ulicí Musilova (slepé rameno). Z výše uvedeného uzlu bude prověřena možnost vedení trasy podél řeky Jihlávky k ulici Ke Střelnici a po stávající komunikaci. Od mostu přes řeku Jihlávku bude trasa kopírovat značení KČT (modrá turistická trasa). Od dalšího mostu přes řeku Jihlávku prověří studie tři varianty vedení cyklotrasy (podél řeky, podél I/38 a po modré KČT). Z Rančířova do Čízova bude prověřena varianta pokračovat po stávající obslužné komunikaci. Z Čízova do Vílance, z Beranovce do Suché a ze Suché do Stonařova prověří studie možnosti vedení cyklotrasy podél řeky Jihlávky či silnice č. I/38. Trasa z Vílance do Beranovce byla již vybudována a na tento úsek se budoucí cyklotrasa pouze napojí.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Cílovou skupinou studie proveditelnosti jsou primárně statutární zástupci dotčených obcí, jejichž katastrální území se bude jevit jako vhodné pro nové souvislé trasování cyklotras/cyklostezek v řešené lokalitě. Plánování cyklotras mimo dopravně frekventované komunikace zvýší bezpečnost a komfort cyklistům i pěším. Cyklotrasu budou využívat obyvatelé dotčených obcí za účelem dojíždky do zaměstnání či aktivního trávení volného času. Další cílovou skupinou budou turisté Kraje Vysočina, kteří využijí cyklotrasu podél řeky Jihlávky k aktivní dovolené.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Příprava podkladů pro zapracování žádosti o dotaci do Fondu Vysočiny: 3/2025 Zpracování zadávací dokumentace: 7-9/2025 Realizace projektu - vyhotovení studie: 10/2025-8/2026 Vyúčtování projektu: 10/2026

6. Organizační a odborné zabezpečení projektu

Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu

Žadatel má vytvořen projektový tým s dostatečnými zkušenostmi s realizací projektů spolufinancovaných z grantového programu Fondu Vysočiny (Program obnovy venkova Vysočiny, Cyklodoprava a cykloturistika, Zastávky veřejné linkové dopravy apod.). Součástí projektového týmu jsou zástupci věcně příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy (odbor dopravy, odbor rozvoje města, ekonomický odbor, právní oddělení atd.), kteří se podílejí na přípravě, realizaci i vyúčtování projektu v souladu s pravidly grantového programu a smlouvou o poskytnutí dotace.

7. Rozpočet projektu

U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na projekt	567 490	Kč	100,00	%
Požadovaná výše dotace	400 000	Kč	70,49	%
- z toho investiční	400 000	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%
Spoluúčast žadatele	167 490	Kč	29,51	%
- z toho investiční	167 490	Kč	100,00	%
- z toho neinvestiční	0	Kč	0,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (vyberte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právník osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1	25512897	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.	100
2	25514750	HC Dukla Jihlava, s.r.o.	100
3	25513290	Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.	100
4	60727772	Služby města Jihlavy, s.r.o.	100
5	60732105	Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.	100
6	60730820	Jihlavské kotelní, s.r.o.	49,16
7	25505611	Teniscentrum Jihlava, a.s.	100
8	26217350	FC Vysočina Jihlava, a.s.	14,3
9	21360774	Horácká multifunkční aréna, s.r.o.	100
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání

prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

13. Seznam dokladů (Vložte všechny doklady, které jsou vyžadovány Výzvou k předkládání projektů v bodě 15)

Soubory	Typ souboru	Poznámka
priloha-c1-naplneni-specifickych-kriterii-projektu20250326083538.docx	naplnění specifických kritérií	
priloha-c2-mapovy-prehledovy-situacni-zakres20250326083617.docx	zákres místa realizace projektu v mapě	
priloha-c3-cenova-nabidka20250326125139.pdf	podrobný položkový rozpis nákladů projektu	

V Jihlavě

dne: 25. 3. 2025

podpis / elektronický podpis

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM A - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) funkce výstupu projektu (bodové rozpětí 1-9)

- | | |
|--------|---|
| 1 bod | projekt s převažujícím sportovně rekreačním charakterem využití |
| 2 body | studie vedení cyklotras na území města, mikroregionu atp. |
| 3 body | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí do 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 4 body | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí do 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 5 bodů | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí nad 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 6 bodů | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí nad 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 7 bodů | projekt bude řešit v rámci studie nové souvislé trasování cyklotrasy II. třídy dle kategorizace nebo v návaznosti na již existující studii proveditelnosti její konkrétní úsek |
| 9 bodů | projekt bude řešit úsek stávajícího trasování cyklotrasy I. třídy dle kategorizace nebo v rámci studie její nové souvislé trasování vhodné k jejímu budoucímu plynulému přeložení nebo v návaznosti na takovou již existující studii proveditelnosti konkrétní úsek tohoto budoucího vedení cyklotrasy I. třídy |

Popis žadatele:

Studie proveditelnosti prověří možnosti vedení cyklistů po trase z Jihlavy do Stonařova mimo silnici č. II/405 vedoucí po ulici Brtnická, mimo silnici č. II/523 na ulici Znojemská a silnici č. I/38 z Jihlavy do Stonařova v rámci spádovosti obcí do 3 tis. obyvatel s dopravním zatížením vyšším než je stanovený limit. Současné propojení obcí Rančářov, Čížov, Vílanec, Beranovec, Suchá a Stonařov je z pohledu nemotorové dopravy nevyhovující a neodpovídá požadavkům zapojených obcí (vyřešen je pouze úsek z Vílance do Beranovce, kde byla obcí Vílanec vybudována nová cyklostezka).

b) význam projektu z pohledu sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)

- | | |
|--------|--|
| 1 bod | projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený |
| 3 body | ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy |
| 4 body | místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu) |
| 5 bodů | projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy |
| 6 bodů | cyklotrasy II. třídy dle kategorizace (regionálně významné cyklotrasy) |
| 7 bodů | dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (KČT 1, 16, 19, 26) |
| 8 bodů | dálkové mezinárodní cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (Euro Velo 4) |

Popis žadatele:

V rámci studie bude řešena možnost vedení místních dopravních a rekreačních cyklotras, jejíž potřeba vzniku vychází ze zpracovaného Generelu cyklistické dopravy statutárního města Jihlavy (aktuální stav značení cyklodopravy - dostupné zde: [Doprava v Jihlavě](#)) a která doplní potřebu vedení cyklotras na území ORP Jihlava z pohledu zapojených obcí.

Prověřovaná trasa začíná na území města Jihlavy (Dopravní hřiště) a vede podél toku řeky Jihlávky až do obce Stonařov.

c) výstup projektu - stupeň úrovně dosažené dokumentace (bodové rozpětí 1-5)

1 bod	studie proveditelnosti
3 body	dokumentace pro umístění a povolení stavby
5 body	dokumentace pro provedení stavby

Popis žadatele: Předmětem projektu je vyhotovení studie proveditelnosti.

d) délka v žádosti řešeného úseku v režimu bezpečné komunikace pro cyklisty nebo cyklostezky (bodové rozpětí 1-5)

1 bod	jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat
2 body	méně než 0,5 km
4 body	0,5 – 2 km
5 bodů	více než 2 km

Popis žadatele: Jedná se o prvotní studii, v této fázi nelze přesně specifikovat délku řešeného úseku, ale s ohledem na rozsah území se bude jednat o vzdálenost více než 2 km.

e) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3)

1 bod	ostatní oprávnění žadatelé
2 body	obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)
3 body	obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2024)

Popis žadatele: Statutární město Jihlava spadá do kategorie ostatních oprávněných žadatelů (počet obyvatel k 1. 1. 2024: 53 986 osob).



PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001 č. 3009/051 - 05/SMJ
držitel certifikátu ČSN EN ISO 14001 č. 3086 - 019/07
Tel. 567 579 151, 567 320 345 Fax 567 579 150, 567 579 165
E-mail: info@profi-ji.cz Web: www.profi-ji.cz

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace

1. Zakázka

Název : „Studie propojení Jihlavy s Rančířovem, Čížovem, Vílancem, Beranovcem, Suchou, Prostředkovicemi a Stonařovem“

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Obchodní firma	PROfi Jihlava spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání	Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Tel./fax:	567310106 / 567579150
E-mail:	info@profi-ji.cz
IČ / DIČ	18198228 / CZ18198228
Č. účtu / banka	318-042681/0100 / KB Jihlava
Spisová značka v obchodním rejstříku:	KS Brno, oddíl C, vložka 1460
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Bc. Jan Pipa, jednatel
Tel./fax:	567310106 / 567579150
E-mail:	pipa@profi-ji.cz

3. Předmět plnění

Předmět plnění: Předmětem studie by bylo prověření vedení trasy cyklotrasy ať už v rámci stávajících polních cest, stávajících zpevněných komunikací a nebo nových komunikací s využitím již realizovaných úseků cyklostezek. Výstupem studie by byl koordinační situační výkres (výkresy), katastrální situační výkres (výkresy) se záborovým elaborátem, vzorové příčné řezy a podélné profily jednotlivých úseků + k tomu textová část.

Začátek trasy na Dopravním Hřišti v Jihlavě. První úsek by měl prověřit možnosti vedení cyklotrasy směrem k Pančavě, přičemž porovnat by se měly varianty vedení okolo Staré Plovámy.

Dále z Pančavy podél výběhu pro koně a dále Sasovským údolím, zvláště navrhnout křížení cyklotrasy/cyklostezky s ul. Brtnická, zde uvažovat i budoucí zastávku veřejné dopravy se smyčkou.

Z uzlu na konci ul. Sasovské údolí připojit větev směrem k ul. Nad Jihlávku a Musilova

Z výše uvedeného uzlu prověřit trasu podél Jihlávky k ul. Ke Střelnici a trasu po stávající komunikaci.

Od mostu přes řeku Jihlávku bude trasa kopírovat modrou turistickou trasu

Od dalšího mostu přes řeku poté prověřit tři varianty, podél I/38,, podél Jihlávky a po modré turistické trase

z Rančířova do Čížova pokračuje trasa po stávající komunikaci (neřešit, jen jí zmínit a zakreslit.)

Z Čížova do Vílance prověřit Variantu podél I/38 a Variantu podél Jihlávky

Mezi Vílancem a Beranovcem uvažovat stávající/vyprojektovanou cyklostezku (neřešit, jen jí zmínit a zakreslit)

Mezi Beranovcem a Suchou navrhnout novou trasu podél silnice I/38 nebo podél řeky Jihlávky

Mezi Suchou a Stonařovem trasu podél I/38 nebo podél Jihlávky

od	do	délka	pozn.
Jihlava			
dopravní hřiště	Pančava	1.5 km	2 varianty
Pančava	Sasovské údolí	1 km	smyčka BUS
Sasovské údolí	Nad Jihlávkou	0.3 km	
Sasovské údolí	střelnice	0.7 km	2 varianty
střelnice	rozc. V Ráji	0.9 km	modrá KČT
Za Jihlavou			
rozc. V Ráji	Rančířov	1.7 km	3 varianty
Rančířov	Čížov	0 km	stávající MK
Čížov	Vílanec	2.8 km	2 varianty
Vílanec	Beranovec	0 km	stávající
Beranovec	Suchá	2.1 km	
Suchá	Stonařov	2 km	2 varianty
Celkem		13 km	
Nabídka je platná do 7.5.2025.			

4. Cenová nabídka v Kč		
Předmět plnění	Cena bez DPH	Cena celkem včetně DPH
Zajištění podkladů	29.000,-	35.090,-
Zpracování studie (výkresová + textová část a tisky)	264.000,-	319.440,-
Záborový elaborát	176.000,-	212.960,-
Cena za studii celkem	469.000,-	567.490,-

V Jihlavě dne 7. března 2025

Profi 

.....
Bc. Jan Pipa