
Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

Objednatel:

(dále jen „Objednatel“)
a

ZVVZ ENGINEERING, a.s,Zhotovitel:

(dále jen „Zhotovitel“)

tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)

1

Ing. Martin Vojáček, předseda představenstva
Ing. Aleš Bílek, místopředseda představenstva

číslo účtu: 
zastoupený:

se sídlem:
IČO:
DIČ:

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen 
„Smluvní strana“)
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
a účinném znění (dále jen „OZ“), a v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném a účinném znění (dále jen „stavební zákon“),

Ing. Nikola Patová, pověřena řízením odboru hospodařením 
s majetkem

Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupený:

SMLOUVA O DÍLO 
ČÍSLO: DIL/35/03/023758/2025

Sažinova 1339, 399 01 Milevsko
25696882
CZ25696882

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MHMPXPQGOPK5

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích spis. zn. B 1578

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Objednatel označený v záhlaví této Smlouvy se rozhodl realizovat projekt spočívající v 

provedení rekonstrukce objektu Sportovní hala Fortuna, Praha 7 (dále jen „Projekt“).
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(B) Právě za tímto účelem Objednatel provedl (mimo jiné) výběrové řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce objektu Sportovní hala Fortuna, Praha 7 – 

Obnova VZT“, zadávanou Objednatelem podle Pravidel pro zadávaní veřejných 

zakázek v podmínkách hlavního města Prahy, jejímž předmětem je provedení 

příslušných stavebních prací (dále jen „Veřejná zakázka“); 

(C) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné 

zakázky byl Objednatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(D) Zhotovitel si je dále vědom, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné 

zakázce při splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je 

ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 OZ schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí 

a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím že případné jeho 

jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži;  

(E) Zhotovitel si je zároveň vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci díla na 

základě této Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 

veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci jejího předmětu 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 

předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy 

podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance Zhotovitele či jeho 

poddodavatele; 

(F) Objednatel má, s ohledem na výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku, 

v úmyslu zadat Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;  

(G) Smluvní strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti tak, aby zejména došlo ze 

strany Zhotovitele k řádné realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky, a to v souladu 

s Výzvou k předložení cenové nabídky na Veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na 

Veřejnou zakázku; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané 

dílo dle článku 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za 

Dílo“). 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo 

dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních 

předpisů a nabídky Zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo 

esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a 

dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má právo 

odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický 

dojem prostor s přihlédnutím k jejich účelu. 
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2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ 

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v demontáži a likvidaci 

nefunkčního VZT systému včetně zpětné montáže funkčních částí VZT, které musely 

být demontovány z důvodu provádění sanace stropní desky (dále jen „Dílo“). 

2.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností TP3 s.r.o., 

IČO 02642972, se sídlem Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen 

„Projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.  

2.3. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Projektové 

dokumentaci vč. výkazu výměr a v podmínkách výběrového řízení na Veřejnou zakázku 

(dále společně též „Výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 

Výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem Díla 

jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve Výchozích dokumentech 

obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a 

zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané 

povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného 

charakteru.  

2.4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě 

písemného dodatku k této Smlouvě.  

2.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného 

Díla považovat obě Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se 

Smluvní strany jinak. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem 

upraveným v článku 10 této Smlouvy do 6 týdnů od převzetí staveniště.  

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla Objednateli a převzetím Díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně 

dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.  

3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým 

harmonogramem postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli 

do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy k projednání a následnému 

schválení.  

3.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 10 této Smlouvy není 

Objednatel povinen od Zhotovitele Dílo převzít. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po 

kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost 

Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje 
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překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo 

vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.  

3.6. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má 

Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby pro provedení  Díla či jeho části, a to 

o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo. 

3.7. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.5 nebo 3.6 této Smlouvy, 

je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost 

zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. 

V takovém případě se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu 

projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany 

dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění 

Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení 

s prováděním Díla ze strany Zhotovitele. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je pozemek parc. č. 1867/1 (resp. budova č. p. 419, jež je jeho součástí) 

v k.ú. Bubeneč, obec Hlavní město Praha, Městská část Praha 7 (adresa Za 

Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7). 

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:  

Cena bez DPH 1.380.025,- Kč 

DPH ve výši 289.805,- Kč 

Cena včetně DPH ve výši 1.669.830,- Kč. 

5.2. Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této Smlouvy. 

Změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti 

stavu v době uzavření Smlouvy).  

5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla 

nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích 

dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde 

uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 

Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností 

s prováděním podobných děl.  

5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích 

částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.   

Objednatelem nebudou na Cenu za Dílo poskytovány zálohy. Smluvní strany se 

dohodly, že Zhotovitel bude provádět od počátku provádění Díla měsíční daňovou 

fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis 

provedených prací. Objednatel (resp. jím pověřená osoba, zejm. TDI) se k soupisu 

provedených prací vyjádří. V případě, že bude soupis provedených prací vrácen 

k úpravám, je Zhotovitel povinen předložit upravený soupis provedených prací. Soupis 

odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře a bude 

jím omezena výše sjednaných plateb. Faktury za předcházející měsíc musejí být na 
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adresu objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. pracovního dne měsíce 

následujícího.  

5.5. Stavební práce dle této zakázky budou použity pro ekonomickou činnost hl. m. Prahy. 

V případě, že provedené práce patří do kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 

vázaných na režim přenesené daňové povinnosti, uveďte na vystaveném daňovém 

dokladu sdělení – „daň odvede zákazník“. V tomto případě si Objednatel dovoluje 

požádat o uvedení sazby DPH na vystaveném daňovém dokladu vč. kódu klasifikace 

produkce. 

5.6. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

právními předpisy a další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat 

tyto údaje: 

a) údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 

b) údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

c) evidenční číslo daňového dokladu, 

d) bankovní spojení Zhotovitele, 

e) datum vystavení daňového dokladu, 

f) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 

g) rozsah a předmět fakturovaného plnění, 

h) číslo Smlouvy, 

i) číslo a název Projektu, tj. stavby, 

j) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem, pokud bude 

přenesená daňová povinnost, tak věta: „Daň odvede zákazník“ a sazba daně 

k) zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl), 

l) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální 

a věcnou správnost faktury. 

5.7. Veškeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotovení a doručeny Objednateli 

elektronicky nebo odeslány na adresu Objednatele: 

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního 

města Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 – Nové Město.  

5.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný 

(zejména nebude doložen Objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), 

je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 

daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 

v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

Objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není Objednatel v prodlení s placením 

Ceny za Dílo, resp. její části. V případě postupu v rámci přenesené daňové povinnosti 

ve stavebnictví bude faktura vystavena rovněž v režimu přenesené daňové povinnosti. 
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5.9. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta 

na 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 

účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve 

prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. 

5.10. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok 

na zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy. O takové změně bude 

sjednán dodatek k této Smlouvě.   

5.11. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této 

Smlouvy, resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn 

s prováděním takových prací započít bez splnění podmínek uvedených v čl. 5.10 této 

Smlouvy. 

5.12. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný 

soupis prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a cenová 

soustava ÚRS I./2025 (dále jen „ceník“), případně individuální cenová kalkulace. Pro 

výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné 

změny bude použito:  

5.12.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu 

výměr), který je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v 

položkovém rozpočtu obsaženy, 

5.12.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny práce obsaženy, 

určí se jednotková cena na základě ceníku, případně individuální cenové 

kalkulace. 

5.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči 

Objednateli. 

5.14. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je 

z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, 

která bude způsobilá k započtení. 

5.15. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 

Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní 

akceptaci bezvadnosti Díla nebo jeho části. 

5.16. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s 

příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura, v případě, že by 

podléhala uveřejňovací povinnosti, v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní 

údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení fyzické osoby, datum narození, 

číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby 

podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění faktury 

uvedeny, budou tyto údaje při zveřejňování informací anonymizovány. 

6. SOUČINNOST, NOTIFIKACE A PREVENCE PRODLENÍ A ZTRÁT 
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6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto 

Smlouvou.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 

povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 

stanovených touto Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, 

ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 

jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem 

provádění Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

pro řádné provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, 

zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, 

za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než 

dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku 

následující skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), 

v platném a účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 

úpadek Zhotovitele, 

7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či 

provedení jiných organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo 

7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání dluhů 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; 
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7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném a účinném znění, 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tuto povinnost Zhotovitel rovněž zajistí u 

případných poddodavatelů Zhotovitele. 

7.4. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro nebo v rámci 

provádění Díla dle této Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 

provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu stanovenou 

právními předpisy. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od ukončení plnění podle 

této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 

7.5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. 

§ 219 ZZVZ resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

v platném a účinném znění (dále jen „zákon o Registru smluv“).  

7.6. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím.  

7.7. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních a zajistí nápravu 

zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

7.8. Objednatel je oprávněn: 

7.8.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla 

a uvádění dokončeného Díla do provozu; 

7.8.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové 

dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole 

zakrývaných konstrukcí zápisem do stavebního deníku min. 5 pracovních dnů 

předem. Osoba vykonávající TDS provede o kontrole zápis. Pokud budou 

konstrukce zakryty, aniž by byla splněna tato podmínka, zajistí Zhotovitel jejich 

opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení termínu pro 

provedení Díla. Osoba vykonávající TDS je oprávněna pracovníkům Zhotovitele 

dát příkaz k přerušení prací na Díle za účelem provedení kontrolní prohlídky 

dílčího provedení Díla (například před tím, než budou při dalším postupu stavby 

zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným předstihem 

vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobou 

vykonávající TDS zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na 

příslušném úseku následné práce. V případě, že Zhotovitel nedbá pokynů 

osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní provedení předem 

požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny 

v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy 

nárok na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát 

pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li 
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ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při 

provádění Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost 

dodržet termíny řádného dokončení Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy.  

7.9. Stavební deník: Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této 

Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a 

dvou průpisech. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma Smluvním 

stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál 

stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při přejímacím řízení.  

7.10. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, 

ani jakékoliv jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze 

Smluvních stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních 

stran. 

7.11. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení 

se od Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce 

na daném úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele 

a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet 

změn, které předá ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného 

odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným 

dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až po 

jejich předchozím odsouhlasení Objednatelem v souladu s dodatkem k této Smlouvě 

dle článku 5.10 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno 

písemně záznamem ve stavebním deníku.  

8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při 

uzavření této Smlouvy, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí její 

účinnosti. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný 

protokol. Dnem předání staveniště je Zhotovitel povine zahájit provádění Díla. 

8.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o 

staveništi.  

8.3. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při 

stavebních pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň 

zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.4. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. 

Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do 

původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení. 

9. VADY DÍLA A ZÁRUKA 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti 

dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN 

EN a ČSN EN ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti 

v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 
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praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 

měsíců ode dne řádného předání Díla Zhotovitelem. Na výrobky se zárukou v odlišné 

délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka v délce poskytnuté výrobcem; 

v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné záruční listy. 

9.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 9.1 této Smlouvy vady 

Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

9.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů 

v případě vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li 

to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části 

zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, 

umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje 

odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, 

pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel následně 

prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním 

takové vady. 

9.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode 

dne řádného protokolárního předání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. 

Záruční lhůta je shodná jako v článku 9.1 této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady 

Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží 

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. 

Vady Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž 

mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

9.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady 

Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti 

dohody Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného 

soudu ve věci úhrady těchto nákladů.  

9.7. Smluvní strany se dohodly, že: 

9.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

9.3 této Smlouvy; a/nebo  

9.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 9.3 této 

Smlouvy; a/nebo  

9.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

9.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků 

Díla neodstraní;  
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má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 

upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. 

Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle 

OZ a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají 

nedotčeny. 

9.8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.  

9.9. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) 

dokončit a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na 

přejímací řízení Zhotovitel přizve Objednatele písemným oznámením, které musí být 

doručeno Objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem. V případě, že nebude 

Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít 

k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 10. pracovního dne ode dne doručení 

písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

10.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran. Objednatelem podepsaný předávací protokol 

nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.  

10.3. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a 

vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme 

(což není povinen ve vztahu k článku 1.3 a 10.7 této Smlouvy), budou v protokolu 

uvedeny lhůty pro odstranění vad Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné 

prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení 

Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.  

10.4. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je 

dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli.  

10.5. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto 

článku Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené. 

10.6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a 

uklizeno místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, 

nepovažuje se Dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít.  

10.7. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem 

předáváno Dílo, které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. 

Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech Díla, stanovených Výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady Dílo nepřevezme, opakuje se 

přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 10. Smlouvy.  
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11. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. Za porušení povinnosti Zhotovitele splnit termín pro provedení Díla dle čl. 3.1 této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo 

(včetně DPH) za každý, i pouze započatý den prodlení. 

11.2. Při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 8.1 této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z Ceny za Dílo (včetně DPH), a to za každý, i započatý, den prodlení. 

11.3. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové 

porušení. 

11.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo 

Dílo převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu. 

11.5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu 

v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 1.000,- 

Kč za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

11.6. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Dílo či jeho části se Objednatel 

zavazuje Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 5 dnů od data, kdy byla povinné 

Smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  

11.8. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

11.9.  Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za 

Dílo. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od 

Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část 

závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních 

ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 

ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

po ukončení Smlouvy.  

12.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, 

zakládajícím právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

12.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu 

k termínu pro dokončení Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než 

čtrnáct kalendářních dnů;  
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12.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních 

dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle 

článku 3.5 a 3.6 této Smlouvy; 

12.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

Smlouvy dle článku 13 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 13 této 

Smlouvy; 

12.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož 

předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; 

12.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

12.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;  

12.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných 

právních předpisů ze strany Zhotovitele. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka 

předmětného pojištění činí alespoň 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen 

nejpozději k okamžiku převzetí staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-

montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Zhotovitel 

předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, resp. potvrzení o existenci 

pojištění v požadovaném rozsahu. 

13.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy 

pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění 

Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních 

dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost 

Objednateli, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období 

ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, 

eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

14. VYŠŠÍ MOC 

14.1. Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný 

termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, 

znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této 

Smlouvy a nemohou být dotčenou Smluvní stranou odvráceny. 

14.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou 

Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 

7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této 

lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.  

14.3. Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 

dočasně přerušují.  



Ve věcech smluvních: a

Ve věcech smluvních:
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15.2. Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v 
souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

Ve věcech věcných a organizačních:

15.3. Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která 
mají nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být 
vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou 
službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou 
odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové 
oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném 
státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace a věcí technických 
či organizačních lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.

15.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně 
a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany 
ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den 
splatnosti.

15.5. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako 
neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, 
zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez 
zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 
odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné 
ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními 
předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této 
Smlouvy.

15.6. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 
Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení 
změn této Smlouvy jiným způsobem.

15. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

15.1. Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v 
souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

Ve věcech technických a organizačních:
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15.7. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními 

této Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový 

spor smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se 

zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na soud. 

Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu 

Objednatele. 

15.8. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy 

vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 

podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách 

vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a 

všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 

(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení 

posledního z nich. 

16.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona o 

Registru smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.  

16.3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s 

poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

16.4. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího 

podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti 

uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 

OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

16.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.6. Zhotovitel čestně prohlašuje, že není obchodní korporací, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v této obchodní společnosti. 

Zároveň Zhotovitel prohlašuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

prokazuje kvalifikaci, není takovou výše popsanou obchodní společností. 

16.7. Zhotovitel čestně prohlašuje, že členové jeho statutárního orgánu, případně členové 

dozorčí rady, pokud ta volí a odvolává členy statutárního orgánu, či případně prokuristé, 

pracovníci, kteří se podíleli na přípravě nabídky na straně Zhotovitele, jeho skuteční 

majitelé a osoby jim blízké  nejsou: zaměstnanci Zhotovitele, kteří připravovali technické 
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či finanční zadání předmětné veřejné zakázky nebo osobami zastupujícími 

Objednatele, který zadává předmětnou veřejnou zakázku, anebo osobami 

spolupracujícími se zadavatelem na přípravě a/nebo průběhu zadávacího řízení; 

nejsou osobami podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona o střetu zájmů, pokud se jedná o 

členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, nebo vedoucími úředníky (přičemž 

vedoucím úředníkem se rozumí vedoucí zaměstnanec Objednatele, který je na 

jednotlivých stupních řízení Objednatele oprávněn stanovit a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k 

tomu účelu závazné pokyny), kteří jsou oprávněni k činnostem podle § 2 odst. 3 písm. 

a) nebo b) zákona o střetu zájmů, a pokud ano, že na tuto skutečnost Objednatele 

upozornil.  

16.8. Zhotovitel čestně prohlašuje, že pokud je mezi jeho skutečnými majiteli veřejný 

funkcionář podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, jakožto koncový příjemce, 

který není ovládající osobou, tak společně s tímto čestným prohlášením předkládá ve 

smyslu § 103 odst. 1 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek veškeré aktuální 

(konstitutivní) dokladové dokumenty o vlastnické struktuře a skutečném majiteli 

Zhotovitele, ze kterých tyto skutečnosti jednoznačně vyplývají.   

16.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 

Smlouvou. 

16.10. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení 

vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může 

vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená 

Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

16.11. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:  

Příloha č. 1:  Projektová dokumentace (volná příloha); 

Příloha č. 2: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr). 

16.12. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům 

a povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 

vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy. 

16.13. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu 

bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

16.14. V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má 

přednost ustanovení textu této Smlouvy. 

16.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní 

strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 



Za Objednatele Za Zhotovitele

V Praze, dne dle el. podpisu V Milevsku, dne dle el. podpisu

ilDatum: 2025.07.09Datum: 2025.07.11

V Milevsku, dne dle el. podpisu

V

Datum: 2025.07.10
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«

Ing. Martin Vojáček 
předseda představenstva

Ing. Nikola Patová 
pověřena řízením odboru 
hospodaření s majetkem

Ing. Aleš Bílek 
místopředseda představenstva

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle 
jejich svobodné a vážné vůle.

C 
4I



Krycí list slepého rozpočtu

IČO/DIČ:Název stavby: Objednatel:

IČO/DIČ:Druh stavby: Projektant:

IČO/DIČ:Lokalita: Zhotovitel:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 26

JKSO: Zpracoval: Datum: 07.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč
A B CZákladní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

0,00 Zařízení staveništěHSV
Mimostav. doprava0,00

PSV

"M"

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

VERLAG
DASHOFER

Základ 0%
Základ 12%
Základ 21%

Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž 
Dodávky 
Montáž

Práce přesčas 
Bez pevné podl. 
Kulturní památka

DPH 12%
DPH 21%

0,00
0,00

1 380 025,39
1 669 830,72

0
0
0
0
0
0

Demontáž a likvidace nefunkčního VZT 
systému Zimní stadion HC Sparta Praha 
Demontáž a likvidace nefunkčního VZT 
systému
Zimní stadion HC Sparta Praha, Za 
Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7

Ostatní materiál 
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem

DN celkem z obj.
NUS celkem
NUS celkem z obj.
VORN celkem
VORN celkem z obj.

Datum, razítko a podpis 
Poznámka:

0,00
0,00

1 380 025,39

0,00
0,00

42 506,00
0,00

3 515,85
198 492,55
345 064,52
478 435,48

0,00
140 000,00

0,00
172 010,99

1 337 519,39

0,00 Celkem bez DPH
289 805,33 Celkem včetně DPH

0,00 Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Ostatní
NUS z rozpočtu



Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Objednatel:

Začátek výstavby:Druh stavby: Demontáž a likvidace nefunkčního VZT systému Projektant:

Konec výstavby:Lokalita: Zimní stadion HC Sparta Praha, Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7 Zhotovitel:

Zpracováno dne: 07.10.2024JKSO: Zpracoval:

Č Objekt MnožstvíKód MJ

1 kus 2,95 2,95 RTS I / 2024

RTS komentář: Z důvodu nespicifikace a chybějící dokumentace o jaký typ a z čeho se skládá pračka vzduchu, je demontáž a tonáž pouze odhad. Skutečnost se může lišit jak směrem výše, tak i níže.

2 731202820R05 kus 12,00 22 000,00 264 000,00 0,00 0,21 2,54 RTS I / 2024

3 731202830R06 kus 4,00 5 000,00 20 000,00 0,00 0,41 1,65 RTS I / 2024

4 32,00 1 500,00 0,28 0,28m

5 kus 32,00 1 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

6 32,00 2 000,00 0,08 0,08 RTS I / 2024m

7 72315080 216,00 650,00 140 400,00 0,04 0,04 7,80 RTS I / 2024m

10 kus 12,00 1 000,00 0,08 0,08 RTS I / 2024

11 440351220R00 4,00 2 700,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

pomocná konstrukce za použití profilů IPE 120, svařování, pomocná oka na pákový nebo řetězový naviják pro spuštění, není možné zkrze strop

14 734109115R00 soubor 4,00 1 000,00 4 000,00 0,00 0,11 0,42 RTS I / 2024

15 h 80,00 800,00 0,00 0,00

16 m2 64,00 149,00 0,00 0,00

17 733890803R02 36,71 3 500,00 128 472,40 0,00 0,00

RTS komentář: https://www.druhotnesuroviny.c
22 t 13,95 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

23 Soubor 1,00 25 000,00 0,00 0,00

24 Soubor 1,00 0,00 0,00 0,00

25 Soubor 1,00 2 506,00 0,00 0,00

26 Soubor 1,00 15 000,00 0,00 0,00

1 380 025,39
Poznámka:

32 000,00
318 700,00
64 000,00

80 000,00
48 000,00

64 000,00
64 000,00

0,00
10,82
2,58

9 536,00
9 536,00

128 472,40

Cenová 
soustava

Lešení a stavební výtahy
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
Přesun hmot pro strojovny

kus 
kus

731
731202850R03

732
732110814R00

230120192R00
733
733120848R05

94
941955001R00
H724

8
9

18
19
20
21

12
13

440351213R03
734109114R00

230120198R05
733193820R00
734
734100813R00

S
979095311R00
979081111R00
979081121R00
979951111R00

979990144R00
VORN
03VRN 
030001VRN
05VRN
052002VRN
06VRN
065002VRN
08VRN
080001VRN

t 
t 
t 
t

216,00
60,00

4,00
4,00

2 500,00
1 000,00

500,00
105,00

172 010,99
3 670,64
3 670,64

49 553,64
111 629,20

10 000,00
4 000,00

0,00
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,01

0,01
0,11

0,00
0,00
0,00
0,00

0,06
0,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,45
1,90
1,00

RTS I / 2024
RTS I / 2024

RTS I / 2024
RTS I / 2024

RTS I / 2024
RTS I / 2024
RTS I / 2024
RTS I / 2024

kpl 
soubor

108 000,00
6 300,00

40 800,00
12 000,00

VERLAG
DASHÓFER

36,71
36,71

1 101,19
22,33

100,00
100,00
45,00

5 000,00

Přesuny sutí
Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm

Cena/MJ 
(Kč)

3 486,87
42 506,00
25 000,00
25 000,00

0,00
0,00

2 506,00
2 506,00

15 000,00
15 000,00

Zkrácený popis
Rozměry
Nezařazeno
Kotelny
Demontáž a rozřezání pračky vzduchu a adiabatického vlhčení 
TZ obr.F.9 a F.10

Demontáž a rozřezání chladiče vč.potrubí
TZ obr.F.8
Demontát a rozřezání čerpadla pračky vč.příslušného potrubí
TZ obr.F.11
Strojovny
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 400 mm
TZ obr.F.1
Řezání rozdělovačů kyslikem
Rozvod potrubí
Postupná demontáž s rozřezáním potrubí do 400mm
TZ obr.F1.1
Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného do D 120 mm
TZ obr.F.1.1 a F.7
Řezání potrubí do 120mm kyslikem
Rozřezání konzol pro potrubí
Armatury
Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150
TZ obr.F.7

Poplatek za uložení suti
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízení staveniště
Finanční náklady
Finanční rezerva
Územní vlivy
Mimostaveništní doprava
Náklady na pracovníky
Náklady na pracovníky
OOPP

Podpěrná pomocná konstrukce pro demontáž potrubí ventilátoru - zřízení
Demontáž přírubových spojů ventilačního potrubí
odřezání šroubů pálením 
TZ obr.F.16
Montáž přírubových spojů ventilačního potrubí
vč.dodávky šroubů a matic, těsnění 
TZ obr.F.16
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS-zajištění požární ochrany po řezání autogenem v uzavřeném prostoru

Náklady (Kč) 
Celkem 
1 380 025,39 

524 000,00 
240 000,00

Celkem
37,63
15,97
11,78

úzké chodby, zajištění pochozých roštů pro únosnost a dopravu vozíkem
RTS komentář: vodorovně do 100

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, 
sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních 
pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné 
výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na 

RTS komentář: základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve 
stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku 
pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz 
stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více 
než 30 minut.

Hmotnost (t)
Demont. Jednot.

Demontáž a likvidace nefunkčního VZT systému Zimní stadion HC SpartaPraha Doba výstavby:

Podpěrná pomocná konstrukce pro demontáž potrubí ventilátoru - odstranění m2

Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m-bez použití mechanizace t 0,00 RTS I / 2024

90
900 R00

0,00
0,00 RTS I / 2024

0,08
0,08 RTS I / 2024
0,00

4,00 60 000,00

8,86
8,86 RTS I / 2024

https://www.druhotnesuroviny.c
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