

SMLOUVA O DÍLO

CES č. 2025/1350

Objednatel: statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

a

Zhotovitel: superlative.works s.r.o.
Sídlo: Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Zastoupený: MgA. Petrem Štěpánem, jednatelem
IČO: 05435480
DIČ: CZ05435480
Spisová značka: C 263601 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 

(dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem vytvoření konceptu a pravidel vizuálního stylu vozidel Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2025/739 ze dne 17. 6. 2025.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo sestávající ze 2 etap:

I. etapa – Koncept a pravidla vizuálního stylu vozidel DPHK:

- a) Vytvoření grafického konceptu včetně 2 osobních prezentací a 2 korektur
 - Představení návrhu jednotného řešení vzhledu vozidel dopravního systému (exteriér)
 - Představení návrhu jednotného řešení samolepek pro exteriéry a interiéry vozidel
 - Představení návrhu jednotného řešení interiéru vozů (barevnost podlah, obkladů stěn, madel)
- b) Definice obecných pravidel a vytvoření záznamu do manuálu včetně 1 osobní prezentace a 2 korektur

Řešení grafického konceptu vozidel bude odevzdáno ve formě obecného návrhu s pravidly a popisem materiálového a barevného řešení. Nejedná se o výkresovou dokumentaci pro konkrétní typy vozidel, ale souhrn pravidel pro její tvorbu.

II. etapa – Implementace:

- a) Vnější lakování jednoho konkrétního vozidla
Návrhy a rozkresy pro výrobu včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.
- b) Pravidla pro umístování reklamy
Návrh pro jedno konkrétní vozidlo včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.

(dále jen „dílo“)

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, a dále se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí a v ujednaném čase.
3. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce, například 3. a další korektura) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
4. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:
 - nabídka zhotovitele (Kalkulace DPHK SW0225) ze dne 10. června 2025, která je přílohou 1a nedílnou součástí této smlouvy
 - harmonogram prací (Harmonogram implementace vizuálního stylu DP), který je přílohou 2 a nedílnou součástí této smlouvy
 - vizuální styl města Hradec Králové vytvořený zhotovitelem na základě vítězného návrhu v uzavřené designerské soutěži na nový vizuální styl města
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy.
Termín předání díla: 31. července 2025 I. etapa, část a) + II. etapa, část a)
30. září 2025 I. etapa, část b) + II. etapa, část b)
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Místem plnění je Magistrát města Hradec Králové, kancelář primátorky.

V. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:
za I. etapu, část a) 369 600 Kč bez DPH
za I. etapu, část b) 96 000 Kč bez DPH
za II. etapu, část a) 36 000 Kč bez DPH
za II. etapu, část b) 12 000 Kč bez DPH
tj. celkem **513.600 Kč bez DPH**
(slovy: pět set třináct tisíc šest set korun českých)
DPH 21 % 107.856 Kč
Cena celkem vč. DPH 621.456 Kč.
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká průběžně po řádném dokončení a předání jednotlivých částí díla, specifikovaných v čl. II odst. 1 smlouvy.
2. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat

číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o DPH, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

3. Jednotlivé faktury zhotovitel zašle elektronicky na e-mailovou adresu objednatele: epodatelna@mmhk.cz.
4. Splatnost faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovení § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
8. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

MgA. Petr Štěpán, jednatel,
e-mail: studio@superlative.works

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Petr Vinklář, vedoucí kanceláře primátorky,
telefon: 495 707 412, e-mail: petr.vinklar@mmhk.cz

2. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc,
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla.

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

IX.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky a bude-li způsobilé sloužit svému účelu.
2. O převzetí díla (jeho jednotlivých částí) pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho částí), identifikační údaje o díle i jeho částech a prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přijímá. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol). Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.

4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. X této smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 5 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto neodstraní ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu nelze vymáhat v případě, kdy dojde k prodlení na straně objednatele (například nedodržení termínu předání korektur).
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XIII. Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
superlative.works s.r.o., Heřmanova 829/14, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 05435480, ID datové schránky: zbm32zc
 - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo – vytvoření konceptu a pravidel vizuálního stylu vozidel Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s.
 - cena: 513.600 Kč bez DPH, 621.456 Kč včetně DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


9. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha 1 - Kalkulace DPHK SW0225

Příloha 2 - Harmonogram implementace vizuálního stylu DP

V Hradci Králové dne 16. 7. 2025




za zhotovitele:
MgA. Petr Štěpán
jednatel

V Hradci Králové dne 16. 7. 2025



za objednatele:
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka



etr Štěpán

superlative.works
Heřmanova 829/14
170 00 Praha 7

IČ: 054 35 480
DIČ: CZ 054 35 480

studio@superlative.works
+420 775 156 725

3. června 2025, Praha

II. etapa – Implementace

1 – Vozový park

Návrhy a rozkresy pro výrobu
včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.

Jedno vozidlo (exteriér) na základě dodaných výkresů od výrobce á. 36 000 Kč

2 – Samolepky pro exteriéry a interiéry vozidel

Návrhy a tisková data pro výrobu
včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.

Piktogram á. 4 800 Kč
Odhadovaný počet 25 ks 120 000 Kč

Vytvoření layoutu a tiskových dat samolepky s piktogramem
a doplňovým textem nebo jen textové á. 3 600 Kč
Odhadovaný počet 20 ks 72 000 Kč

4 – Pravidla pro umístování reklamy

Návrh pro konkrétní vozidlo
včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.

Výkres velikostí a umístění formátů v exteriéru vozidla. 12 000 Kč

5 – Potahy sedaček

Návrhy a data pro výrobu
včetně 2 korektur a vytvoření záznamu do on-line manuálu.

Návrh potahu. 76 800 Kč
Odvozená varianta (např. změna barevnosti označení sedaček vyhrazených míst) 24 000 Kč

Grafické výstupy budou dodány formou webového manuálu včetně všech zdrojových souborů
vytvořený ve webové aplikaci **BrandCloud** www.brandcloud.pro
Správa aplikace BrandCloud je řešena samostatnou cenou.

V ceně nejsou zahrnuty scany dodaných obrazových materiálů a jejich úprava.
Tyto práce jsou účtovány hodinovou sazbou 1 200 Kč/hod.

V ceně není zahrnut nákup obrazového doprovodu a map.

V ceně je zahrnut nákup webové a desktopové licence písma pro potřeby zadavatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Kalkulace je platná 3 měsíce od data vystavení.

Petr Štěpán

superlative.works

Heřmanova 829/14
170 00 Praha 7

IČ: 054 35 480
DIČ: CZ 054 35 480

studio@superlative.works

+420 775 156 725

3. června 2025, Praha

Kalkulace DPHK SW02.

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
50200 Hradec Králové
IČ: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810

I. etapa – Koncept a pravidla vizuálního stylu vozidel DPHK

1 – Vytvoření grafického konceptu

včetně 2 osobních prezentací a 2 korektur

- Představení návrhu jednotného řešení vzhledu vozidel dopravního systému (exteriér) 264 000 Kč
- Představení návrhu jednotného řešení samolepek pro exteriéry a interiéry vozidel 57 600 Kč
- Představení návrhu jednotného řešení interiéru vozů (barevnost podlah, obkladů stěn, madel) 48 000 Kč

Celková cena za bod 1 369 600 Kč

Práce na bodu 1. začnou po uhrazení 50% zálohy (184 800 Kč)

2 – Definice obecných pravidel a vytvoření záznamu do manuálu

včetně 1 osobní prezentace a 2 korektur

Řešení grafického konceptu vozidel bude odevzdáno ve formě obecného návrhu s pravidly a popisem materiálového a barevného řešení. Nejedná se o výkresovou dokumentaci pro konkrétní typy vozidel, ale souhrn pravidel pro její tvorbu.

Práce na bodu 2. začnou po schválení a uhrazení doplatku k bodu 1.

Celková cena za bod 2 96 000 Kč

Harmonogram implementace DP – vozový park

vyplňovat pouze žlutě označené buňky, ostatní se generují

		termíny plnění supervize			termíny plnění odboru			Ověření			31.7.2025
Kategorie	Polozka	Vstupní podmínky	sv.pracuji	Výstup	1. korektura HK	sv.pracuji	Výstup	2. korektura HK	sv.pracuji	Výstup	
			počet dní		počet dní	počet dní		počet dní	počet dní		
1	Koncept a pravidla	1 – Zadání zakázky Analýza a zprávení zadání	odevzdání nabídky, případně doplňující požadavky na dokumentaci	8	Uzavření smlouvy, zadání	Odpisní návrhové nebo videočasí a DP, buďto v sítí, buďto potřeba					
	Zahájení etapy / milestones	10. 8. 2025		18. 8. 2025	18. 8. 2025						
	Termíny plnění skutečnost										
2	Koncept a pravidla	1 – Vytvoření grafického konceptu Představení návrhu jednotného řešení vzhledu vozidel dopravního systému (exteriér) Představení návrhu jednotného řešení samolepek pro exteriér a interiéru vozidel Představení návrhu jednotného řešení interiéru vozu Představení návrhu jednotného řešení interiéru vozu	Byla uzavřena smlouva, dodány veškeré podklady	28	osobní prezentace	2	5	odevzdání prezentace se zpracovanou korekturou	2	2	Schválení a uzavření kapitoly 1 – Vytvoření grafického konceptu
	Zahájení etapy / milestones	18. 8. 2025		18. 7. 2025	18. 7. 2025	23. 7. 2025	23. 7. 2025	23. 7. 2025		27. 7. 2025	
	Termíny plnění skutečnost										
3	Implementace	1 – Vozový park – Trolejbus výběrové řízení Návrhy a rozkresy pro výrobu	Byly dodány výkresy vybraného vozidla / jeho výhled je součástí dopracování grafického konceptu	7	grafický návrh	2	2	grafický návrh se zpracováním korektury	1	2	Zpracování korektury a záznam v manuálu
	Zahájení etapy / milestones	16. 7. 2025		23. 7. 2025	23. 7. 2025	27. 7. 2025	27. 7. 2025	27. 7. 2025		30. 7. 2025	
	Termíny plnění skutečnost										
4	Implementace	4 – Pravidla pro umístování reklamy	Ujednání parametru pro reklamu a Proběhlo schválení 1 – grafický koncept a pravidla a schválení 1 trolejbusu	30	grafický návrh	5	10	grafický návrh se zpracováním korektury	2	5	Zpracování korektury a záznam v manuálu
	Zahájení etapy / milestones	30. 7. 2025		29. 8. 2025	29. 8. 2025	13. 9. 2025	13. 9. 2025	13. 9. 2025		20. 9. 2025	
	Termíny plnění skutečnost										
4	Koncept a pravidla	2 – Definice obecných pravidel a vytvoření záznamu do manuálu Řešení grafického konceptu vozidel bude odevzdáno ve formě obecného návrhu a pravidel a popisu materiálového a barevného řešení Zahájení etapy / milestones	Proběhlo schválení 1 – grafický koncept a pravidla a schválení 1 trolejbusu	30	korektura	5	10	grafický návrh se zpracováním korektury	2	5	Zpracování korektury a záznam v manuálu – osobní prezentace / zaskolení k novému manuálu
	Zahájení etapy / milestones	30. 7. 2025		29. 8. 2025	29. 8. 2025	13. 9. 2025	13. 9. 2025	13. 9. 2025		20. 9. 2025	
	Termíny plnění skutečnost										