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                                                         Evidenční značka smlouvy objednatele: 417/OÚR/25 

                                                         Evidenční značka smlouvy zhotovitele: 
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: vedoucí odboru územního rozvoje 

(OÚR) 

 na základě pověření ze dne 12.07.2023 

- ve věcech technických:  vedoucí oddělení investic OÚR 

  referent oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČO: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel:   GB ELEKTROSERVIS,spol. s r.o.    

se sídlem:    Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajský soudem v Ostravě  

                                                spisová značka  C 10677  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Milan Gazda, jednatel 

 Bc. Jan Doležálek, jednatel 

- ve věcech technických: 

- osoba zodpovědná za PD:                                     ,  

ID datové schránky:   hqy7xdt 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   1766510359/0800 

IČ:     48401633 

DIČ:     CZ48401633 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II. 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této 

smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu 

jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy na veřejnou zakázku malého 

rozsahu zn.  VZ/277 /OÚR/25 – ZŠ Jasioka – výměna elektroinstalace a datových 

rozvodů – PD a AD rozhodla vedoucí odboru územního rozvoje dne 3.6.2025. 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 

změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního 

spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní 

strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní 

strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné oznámení o změně zástupce 

smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě 

nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na značku 

smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli 

smlouvu (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších 

souvisejících ujednání) nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti zhotovitele za 

škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen „pojistná 

smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 2.000.000,00 Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti 

zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu 

plnění objednateli či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, 

tj. pojištění se bude vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo 

opomenutím pojištěného, k němuž došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou 

škody bylo jednání nebo opomenutí pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se 

zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné 

smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy, doručit objednateli takovýto 

dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, resp. 

pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, což 

je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich 

správnosti a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa 

stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy 

zhotovitelem. 

 

Článek III. 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj, zpracovat 

projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, (dále též „dokumentace“ nebo 

„projektová dokumentace“ nebo „PD“) pro výběr zhotovitele stavby číslo 24012 – „ZŠ 

Jasioka  – výměna elektroinstalace a datových rozvodů“. 

 

Předmět díla bude proveden v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné 

zakázky na zhotovitele stavby (dále také „PDPS“), tj. dokumentace silnoproudu a 

slaboproudu a dokumentace datových rozvodů dle vyhl. č.131/2024 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřením 

charakteru stavby, včetně požárně bezpečnostního řešení, položkového rozpočtu a 

slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby, 

b) výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby, který bude vykonáván na základě 

písemného pokynu objednatele až do předání a převzetí stavby, 

c) zpracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou a v souladu se zákonem č. 

309/2006 Sb. 

 

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou dokumenty (projekční podklady):  

1. snímek z KN 

2. výpis z KN 

3. část PD část PD výměna oken-půdorysy, řezy PDF 

4. půdorysy ÚT – (dwg) 

5. elektro revize ZŠ + ŠJ 

6. celková situace  

7. počet učeben a elektroinstalace od ZŠ 

8. stručný popis stávající DS od ZŠ  

9. výňatek z Koncepce rozvoje ICT pro příspěvkové organizace Statutárního města    

Havířov – objekty ZŠ  

10. IES Havířov  

11. tabulka vhodných LED světelných náhrad Havířov 

12. PD – Zřízení bezbariérového WC – část elektro 

13. PBŘ ZŠ Kpt. Jasioka 

14. ZŠ Kpt. Jasioka – půdorysy s popisem místností 

15. Rekonstrukce hlavního stoupacího vedení včetně revize 

16. Snímek z prohlížeče Marushka 

17. IZ – E+DS ZŠ Kpt. Jasioka ve Wordu  
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Zhotovitel tyto dokumenty (projekční podklady) obdržel od objednatele před uzavřením 

této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení: 
2.1 - Zaměření skutečného stavu  
2.2 - Výměna elektroinstalace a osvětlovacích těles   
2.3 - Výměna slaboproudých rozvodů   
2.4 - Modernizace, rozšíření datových sítí   
2.5 - Stavební a dokončovací práce   
 

2.1 Zaměření skutečného stavu  

Veškeré průzkumy potřebné pro zpracování kompletní projektové dokumentace včetně 

zaměření a zpracování stávajícího stavu elektroinstalace, osvětlení v celém objektu  ZŠ,  

od 1 PP až po  půdní prostory,  a to  v pavilonu A, B,  C, včetně školního  bytu a budovy 

dílen. 

Prověření konstrukčního systému objektu a návrh způsobu uložení vedení 

elektroinstalačních rozvodů a datových sítí (např. vedení v lištách, zasekání do drážek, 

vedení v podhledech, zde je nutno vyjádření KHS). Podkladem jsou  projektové 

dokumentace  v el. podobě, které jsou přílohou IZ. 

 
2.2 Výměna elektroinstalace a osvětlovacích těles  

výměna silnoproudých rozvodů, výměna rozvaděčů, výměna a rozšíření zásuvkových 
a světelných elektrorozvodů, včetně zásuvek a vypínačů a výměna svítidel, instalace 
nouzového osvětlení, ochranné pospojování rozvodů vody, plynu, ÚT a další práce, 
které navrhne odborný projektant na základě zjištěného skutečného stavu.  
Projektant posoudí nutnost provedení výměny elektroinstalace v místnostech, ve 
kterých již v minulosti byly provedeny úpravy elektroinstalace (např. kuchyň, odborné 
učebny, soc. uzly apod.). 
Požadavek na nová svítidla: 
ZŠ je zařazena do veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC 
v objektech města Havířov“– svítidla musí být s energeticky úsporným LED zdrojem 
a odpovídat požadavkům, které stanovil zhotovitel výše uvedené veřejné zakázky a 
jsou uvedené v přílohách. Další informace jsou uvedeny v závěru IZ v Upozornění. 
V případě, že jsou v objektu instalována LED svítidla, posoudí projektant, zda je nutná 
jejich výměna. 
Z důvodu následné údržby objednatel preferuje svítidla s vyměnitelným LED zdrojem, 
za předpokladu splnění podmínek daných projektem EPC viz přílohy.  

  Nová elektroinstalace a osvětlovací tělesa musí odpovídat všem platným normám a  
  vyhláškám. 

 
Součástí výměny elektroinstalace budou stavební práce (bourání drážek pro kabeláž, 
bourání kapes pro krabice, bourání zdiva pro osazení rozvaděčů, zazdívání a opravy 
omítek aj.), malby celého objektu, opravy nátěrů olejových soklů, keramických 
obkladů, případně úpravy dřevěného obložení stěn, podhledů a další nutné stavební 
práce, které budou vyvolány výměnou elektroinstalace a osvětlení. Do rozpočtu PD 
musí být zahrnuto také krytí podlahových krytin a následné vyčištění objektu. 

 
2.3 Výměna slaboproudých rozvodů   

 
V případě zasekání nebo umístění veškerých nových rozvodů elektroinstalace a 
datových sítí do nových SDK podhledů, je vhodné stávající slaboproudé rozvody (jako 
např. poplachový zabezpečovací tísňový systém, zvonky, elektronické zabezpečovací 
systémy ke vstupům, školní rozhlas aj.), které jsou v současnosti vedeny v lištách, 
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přeložit nebo vyměnit a rovněž zasekat nebo uložit do SDK podhledů. V případě 
umístění SDK podhledů ve třídách je nutno doložit souhlasné stanovisko KHS. 
 

2.4 Modernizace, rozšíření datových sítí v objektu základní školy.  
  

 Součástí stavby budou stavební práce (bourání drážek pro kabeláž, bourání kapes pro 
krabice, bourání zdiva pro osazení rozvaděčů, oprava omítek), malby celého objektu, 
opravy nátěrů olejových soklů, případné opravy keramických obkladů, úpravy 
dřevěných obkladů a další nutné práce spojené s realizací díla. 
a) zmapování stávajícího stavu datové sítě v dané škole. Prověření konstrukčního 
systému objektu a návrh způsobu uložení vedení datových sítí (např. vedení v lištách, 
zasekání do drážek, vedení v podhledech).  
b) vytvoření nového datového centra  :  
- vyčlenění místnosti mimo suterén a poslední podlaží budovy  
- umístění klimatizační jednotky (2 vnitřní  a 2venkovní jednotky, nemusí fungovat 
současně mohou se přepínat po 24 hod.) 
- samostatný nový přívod elektro (silnoproud), nutné úpravy rozvaděčů 
- stavební úpravy vč. protipožárních dveří 
- dodávka RACK (datacentrové, neprosklené, uzamykatelné) 
- propojení s agregačními vrstvami 
- propojení se záložním datovým centrem  
- případné zabezpečení místností (úpravy stávajících zabezpečovacích systémů, 
instalace ochranných fólií skel nebo mříží oken) 
c) vytvoření záložního datového centra (pro umístění zálohování) : 
 - vyčlenění místa po konzultaci s ředitelem školy 
 - propojení s datovým centrem pomocí optických tras 
 - propojení s agregačními vrstvami 
 - včetně instalace rozvaděče (RACK) 
 - instalace klimatizační jednotky 
d) vytvoření agregačních vrstev (pakliže budou dávat smysl) v jednotlivých 
pavilonech školy  
- instalace podružných rozvaděčů (RACK)  
- propojení agregačních vrstev mezi sebou 
- napojení přístupových vrstev (jednotlivá podlaží) 
e) vytvoření přístupových vrstev v jednotlivých podlažích každého pavilonu: 
- instalace podružných rozvaděčů (RACK) 
- propojení těchto přístupových vrstev 

- rozvod datové kabeláže pro jednotlivá pracovní centra: 

• kmenové učebny, počet tříd, kapacita tříd (pracovní místa-počet žáků) 

– minimálně 10 datových zásuvek pro jedno pracovní centrum učitele (umístění 

datových zásuvek ve třídě může být rozděleno např. na stěnu za katedrou 

a na protilehlou tzn. zadní stěnu učebny apod.) 

- počet datových zásuvek pro pracovní místa žáků bude stanoveno na základě 

požadavku ředitele školy případně jím pověřenou osobou 

Dimenze přístupové vrstvy (RACKU) musí být však navržena i pro budoucí napojení 

datových zásuvek všech pracovních míst žáků.     

• odborné učebny – připojení stávajících počítačových učeben i odborných učeben 

na nově vytvořenou datovou síť – počet odborných učeben, kapacita tříd (pracovní 

místa-počet žáků)   

• kabinety – počet kabinetů, jejich kapacita (pracovní místa) = počet dat. zásuvek,  

• kancelář – počet kanceláří, jejich kapacita (pracovní místa) = počet dat. zásuvek 

• sborovna – kapacita (pracovní místa) = počet dat. zásuvek  

přesně - viz Koncepce  rozvoje ICT  
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Pokud nebude dohodnuto jinak, budou u pracovních lavicových míst žáků instalovány 

spolu s datovými zásuvkami také zásuvky elektrické. 

 

Pokud nevyplyne ze situace jinak, tak se na veškeré učitelská pracovní místa 

v kabinetech, kancelářích apod. objednatel požaduje návrh v podobě min. 4ks datových 

zásuvek. 

Sborovna bude řešena individuálně dle kapacit a využití (doporučeno 1 ks datové 

zásuvky / 1 vyučujícího + datové zásuvky pro další zařízení např. projektor, tiskárna 

apod.).  

Pro propojení jednotlivých vrstev datové sítě používat minimálně: 

- optický kabel OM4 - 12 vláken 

- metalický kabel 6 A  

- datové zásuvky odpovídající přenosové rychlosti použitých kabelů 

Součástí PD musí být i stavební práce a úpravy (nebo nové) rozvaděče a rozvody 

elektroinstalace z důvodu napojení nových zařízení. Ostatní stavební práce související. 

 

2.5 - Stavební a dokončovací práce: 
Součástí výměny elektroinstalace budou stavební práce (bourání drážek pro kabeláž, 
bourání kapes pro krabice, bourání zdiva pro osazení rozvaděčů, zazdívání a opravy 
omítek aj.), sádrokartonářské práce, malby celého objektu, opravy nátěrů olejových 
soklů, keramických obkladů, případně úpravy dřevěného obložení stěn, podhledů a další 
nutné stavební práce, které budou vyvolány výměnou elektroinstalace, osvětlení 
a datových rozvodů. V případě nově instalovaných termostatických ventilů a el. zařízení 
IRC systému vytápění musí být v rozpočtu zahrnuto řádné zakrytí tohoto zařízení! Do 
rozpočtu PD musí být zahrnuto také krytí podlahových krytin a následné vyčištění 
objektu. 
Nová elektroinstalace a osvětlovací tělesa musí odpovídat všem platným normám a 
vyhláškám. 
 

3. Členění předmětu díla: 

Projektová dokumentace bude zpracována: 

- dle platných ČSN, ČSN EN, zákonů a vyhlášek;  

- v  rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (Příloha č. 8), dle 

prováděcí vyhlášky č. 131/2024 Sb., v platném znění a v rozsahu přiměřeném 

charakteru stavby. 

Minimální rozsah projektové dokumentace: 

A. Průvodní list 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. PBŘ  

F.  Dokladová část 

G. Rozpočet 

G.1 Výkaz výměr 

 

Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro 

výběr zhotovitele Stavby.  

 

4. Součásti předmětu díla:  
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4.1. před zpracováním dokumentace provedení potřebných průzkumů, rozborů, 

statických posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování 

jejich závěrů do projektové dokumentace, 

4.2. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla, 

4.3. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní konzultaci, průběžné (dle potřeb) 

konzultace a závěrečnou konzultaci nejpozději 7 dnů před předáním předmětu díla 

dle článku III. této smlouvy. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou 

z průběžných konzultací v průběhu zpracování dokumentace, budou zhotovitelem 

zahrnuty do projektové dokumentace. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy 

pořizovat zápisy, 

4.4. konzultací v průběhu zpracování dokumentace se bude účastnit vedle objednatele 

i zástupce zpracovatele koncepce rozvoje ICT a zástupce školy.  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez 

odkladu tuto skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další 

postup; 

5.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu provádění díla; 

5.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na 

výzvu objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k projektové dokumentaci 

a posoudí v části týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby; 

5.4. zpracuje výkazy výměr (položkové rozpočty) vč. členění na „opravy“ a „technické 

zhodnocení“, a to v tištěné i elektronické podobě.  

 

6. Předmět díla v rozsahu PDPS bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, 

uvedeného v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č. 1 smlouvy o dílo), potvrzeném 

podpisem obou smluvních stran. 

 

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto: 

 Dokumentace v tištěné podobě 6 

vyhotovení 

 Elektronická podoba dokumentace 

 (ve formátu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf) 2 CD,   

 Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 1 

vyhotovení 

 Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD,  

 Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2CD,  

Dvě vyhotovení PD v tištěné podobě budou opatřena autorizačním razítkem. 

Vyhotovení požadovaná objednatelem nad tento počet budou zhotovitelem dodána a 

fakturována jako vícetisky: 

 

4000,- Kč vč. DPH / jeden vícetisk dokumentace 

 

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a 

elektronická podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě 

zjištění rozdílu přednost má tištěná varianta.  
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9. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané 

době, zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto 

smlouvou dohodnutých. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že se on ani jeho případní poddodavatelé nebudou, jakkoliv 

účastnit navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v článku III. odst. 

1. této smlouvy (aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při 

navazujícím zadávacím řízení na realizaci stavby).  
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této 

smlouvy bude součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, 

že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, 

změnit nebo doplnit nějakou část projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel 

poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou součinnost (tzn. 

zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a v případě potřeby upravit nebo 

dopracovat část projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladně, nejpozději do 

3 pracovních dnů, po obdržení žádosti objednatele, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak.  Úplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl. VI odst. 1 

této smlouvy. 

 

Článek IV 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Dozor projektanta (dále jen „autorský dozor“) bude zhotovitel provádět dle potřeb 

objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 

objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu autorského dozoru v předstihu min. 2 

pracovních dnů.  

 

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo 

zhotovitele dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci předmětné 

stavby: 

3.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby 

ihned na místě a není-li to možné, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy 

byl zhotovitel o vysvětlení požádán,  

3.2. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným 

zhotovitelem stavby) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou 

dokumentací stavby s přihlédnutím k podmínkám určeným společným 

povolením 

3.3. účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, 

3.4. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  

3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky stavby z pohledu 

dodržení dokumentace a posuzování požadavků na změny rozsahu prací 

(vícepráce, méněpráce), a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli 

požadavek doručen, nebude-li dohodnuta písemně jiná lhůta, včetně účasti na 

souvisejících změnových řízeních, 

3.6. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, které mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či 

odstranění rizik stavby, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  

3.7. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací 

tak, aby nebyla narušena plynulost stavby ani podoba autorského díla,  
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3.8. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části,  

3.9. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech 

souvisejících s prováděním stavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského 

dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě 

nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.  

3.10. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení  zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon ve znění prováděcích předpisů.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

4.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

4.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

4.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení 

projektu, 

4.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

5. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz 

výkonu autorského dozoru“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být 

potvrzen zástupcem objednatele. 

 

6. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad 

projektové dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení 

díla. 

 

7. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 50 hodin.  

 

8. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 700,00 Kč 

bez DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle 

platných právních předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a 

zahrnuje veškeré náklady související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet 

pracovníků, cestovní náklady, telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení 

dokumentace a dokladů.  

 

9. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí 

faktury bude „Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) 

s uvedením data výkonu autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu 

a celkového počtu hodin ve fakturovaném měsíci.  

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

 

10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon 

sjednaného autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele 

dokumentace jako osobu vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby 

zhotovitel dokumentace dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a 

kontrolních dnů stavby.  
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Článek V. 

Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění (zpracování projektové 

dokumentace dle článku III. této smlouvy) v termínu: 120 kalendářních dnů od 

účinnosti této smlouvy  

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov – Město, odbor 

územního rozvoje, oddělení investic.  

 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených pozemků nebo objektů, vlastníků (správců) inženýrských sítí bránících 

zhotoviteli v plnění jeho závazku v termínech dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, 

kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek automaticky prodlužuje doba plnění za předpokladu, že zhotovitel objednateli 

prokáže, že uvedené překážky nevznikly jeho zaviněním (nečinností zhotovitele). 

 

Článek VI. 

Cena 
 

1. Cena za plnění veřejné zakázky malého rozsahu objednatele zn. VZ/277/OÚR/25 – ZŠ 

Jasioka – výměna elektroinstalace a datových rozvodů – PD a AD činí: 

 

Cena za projektovou dokumentaci dle článku III. této smlouvy vč. inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  313.000 Kč 

DPH 21% 65.730 Kč 

Cena vč. DPH 378.730 Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je pevná a 

nepřekročitelná a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění 

předmětu díla a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před 

zdanitelným plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu 

smlouvy neplátce DPH) stane plátcem DPH. V takové případě bude zachována cena 

včetně DPH a změněna bude cena bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zákonných 

sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.  

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných 

právních předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. 

náklady na provedení sond a měření, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, 

náklady na ověření a doměření skutečného stavu atd. Součástí ceny jsou i práce a 

dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich 

vědět měl nebo vědět mohl. 
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Článek VII. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na 

zálohy ze strany objednatele.  

 

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. článku 

VI. této smlouvy, kdy se toto plnění považuje za samostatně zdanitelné dnem předání 

dokumentace, a dále výkonu AD, u kterého se smluvní strany dohodly dle čl. IV. odst. 

9. této smlouvy na měsíčních platbách honoráře ve výši uvedené v čl. IV. odst. 8. této 

smlouvy.  

 

3. Celkovou cenu uvedenou v článku VI. odst. 1 této smlouvy za zpracování projektové 

dokumentace je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání dokumentace, přičemž 

daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla 

(projektové dokumentace). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání 

částky z účtu objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit celkovou 

cenu na základě daňového dokladu za zpracování projektové dokumentace se splatností 

30 dnů až do výše 90% celkové ceny vč. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny za 

projektovou dokumentaci bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po předání stavby k 

užívání, nejpozději však do 31.12.2026. Tato pozastávka může být započtena v případě 

náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě 

smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce:  

statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (zejména evidenční značka 

smlouvy objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na evidenční značku uzavřené smlouvy) 

- přesný název stavby dle článku III. odst. 1. této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede v elektronické podobě do datové schránky 

objednatele uvedené v čl. I této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu do sídla 

objednatele. 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátí druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené 

faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana 

provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 

smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 
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7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, 

uvedený v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku 

smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným 

v článku II. odst. 2. této smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu,  

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 

uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 

nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně 

(finančnímu úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze 

základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a 

zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, 

náhrady škody nebo jakýchkoliv dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že 

by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

Článek VIII. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 

že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel bere na vědomí, že prostřednictvím poddodavatele nemůže být plněna pozice 

osoby zodpovědné za PD. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze poddodavatele 

vyjmenované v seznamu poddodavatelů, který předložil objednateli před podpisem této 

smlouvy nebo který byl upraven v souladu s odst. 3. tohoto článku smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná 

pouze za kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu seznamu 

poddodavatelů, včetně uvedení důvodů, 

c) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

d) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. 

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 

seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit 

stanovisko k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech 

technických. 

Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu 

poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů důvodem pro 

prodloužení termínů plnění. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje, že osoba zodpovědná za vyhotovení PD uvedená v článku 

I. odst. 2. této smlouvy, jejíž doklady o potřebné kvalifikaci zhotovitel předložil 

objednateli před podpisem této smlouvy, se bude účastnit jednání s objednatelem 

týkajících se předmětu díla a bude v projektové dokumentaci uveden jako osoba 

zodpovědná za projektovou dokumentaci.   

Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat potřebnou kvalifikaci, tzn., že zhotovitel 

je povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci pro 

uvedenou osobu. 

 

Článek IX. 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již 

předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, 

resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu 

prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín 

plnění jen v případě, že v důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo 

v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat 

řešení navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek X. 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 

vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá 

nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích 

osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před 

úplným vykonáním díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a 

technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv 

informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele 

odsouhlasené objednatelem. 
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Článek XI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující 

se k provedení díla. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle 

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu 

životnosti projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení 

povinností zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, 

a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, 

po dokončení stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na 

straně zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude 

vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a 

právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní technického poznání. 

Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, že splněné dílo bude prosté práv třetích 

osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského 

zákoníku, přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady 

v dohodnutém termínu, neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy 

vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich 

oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na 

základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že 

zhotovitel sám neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo 

v jiném dohodnutém termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým 

dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání 

nákladů na odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

Článek XII. 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 
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1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý 

případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku V. odst. 1. 

této smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z 

dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech 

výměr, zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 

10.000 Kč do 100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 10.000 Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech 

výměr zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více 

než 100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené 

v článku II. odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele 

neuvedené v Seznamu poddodavatelů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 
 

5. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. 

článku IV této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

500 Kč, a to za každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  

 

6. V případě nedodržení povinností, uvedených v odst. 4. článku VIII této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 
 

7. V případě nedodržení povinností uvedených v článku XIV této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý jednotlivý 

případ.  

 

8. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, 

že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma 

povinností uvedených v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. až 7. tohoto článku smlouvy), a 

zhotovitel ve stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé 

takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po stanoveném termínu 

porušení trvat. 
 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením 

od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl 
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dřívějším porušením povinností zhotovitelem. V případě porušení povinnosti dle 

článku XIV této smlouvy po skončení platnosti této smlouvy, nezaniká objednateli 

nárok na smluvní pokutu uvedenou v odst. 7. tohoto článku smlouvy. 
 

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 
 

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

12. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 

pokutu.  
 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a 

naopak. 
 

14. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve 

lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

 

Článek XIII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a 

převzetí zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle 

Přílohy č. 1. této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání 

a převzetí díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo 

jiné osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné 

nebo objednatele poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na 

realizované stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může 

vzniknout objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor 

nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu provést do 3 dnů od 

uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování dokumentace stavebnímu dozoru a 

realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat objednateli vysvětlení k nejasným 

řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením 

smluvených podmínek díla zhotovitelem. 

 

Článek XIV. 

Povinnost mlčenlivosti, bezpečnost a ochrana informací 

 

1. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, skutečnostech a 

údajích:  

a) o kterých se při plnění předmětu této smlouvy dozvěděl,  



Stavba č.  –ZŠ Jasioka  – výměna elektroinstalace a datových rozvodů – PD a AD  

17 

 

b) které mu byly objednatelem poskytnuty,  

c) které budou obsahem předmětu plnění dle této smlouvy,  

d) o kterých vzhledem k jejich povaze mohl předpokládat, že na jejich utajení má 

objednatel oprávněný zájem,  

e) které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (údaje o jakýchkoliv 

bezpečnostních, technických, obchodních, finančních, právních skutečnostech) a 

které by mohly být považovány za důvěrné a tajné, 

(dále jen „důvěrné informace“). 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že: 

a) nebude důvěrné informace rozšiřovat nebo reprodukovat a tyto nezpřístupní třetí 

straně, 

b) zabezpečí, aby převzaté podklady obsahující důvěrné informace byly řádně 

evidovány a nebyly použity v rozporu s jejich účelem,  

c) omezí počet osob podílejících se na plnění předmětu této smlouvy (zaměstnanci, 

poddodavatelé) a tedy i pro styk s těmito důvěrnými informacemi a přijme účinná 

opatření pro zamezení úniku informací, 

 

3. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy pro potřeby zajištění kybernetické 

bezpečnosti a ochrany informací povinen zejména dodržovat níže uvedené požadavky: 

a) nepoužívat zpřístupněné informace jiným způsobem než pro potřeby plnění 

předmětu smlouvy, 

b) zabránit přístupu k informacím zpřístupněným objednatelem pro potřeby splnění 

předmětu smlouvy neoprávněným osobám,  

 

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje v plném rozsahu zachovávat i ochranu osobních údajů 

vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající z Nařízení 

EU č. 2016/67, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Zhotovitel se v této 

souvislosti zavazuje poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, o 

povinnosti mlčenlivosti a zásadách ochrany osobních údajů, a dále se zavazuje 

vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími 

se na plnění smlouvy.  

 

5. Závazek mlčenlivosti a ochrany informací a údajů dle odst. 1. až 4. tohoto článku 

smlouvy trvá i po skončení platnosti této smlouvy.  

 

Článek XV. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje 

za obchodní tajemství a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním v souladu s platnými 

předpisy. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků 

a zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od 

prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  
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Článek XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 

občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď 

výslovně písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. To neplatí pro identifikační údaje obsažené v článku I. této 

smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v článku 

II. odst. 2. této smlouvy a článku VIII. odst. 4. této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně 

upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li 

písemný návrh dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán 

druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad 

apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude 

považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová 

podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň 

návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, 

že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i 

v případě, že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou 

dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a 

při následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínu sjednaném touto smlouvou o déle 

než 14 kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých 

nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. 

odst. 4. bod 4.3. této smlouvy. 

c) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. odst. 3. této 

smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy. 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 

182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 

s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 
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10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen 

v dohodnuté lhůtě předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a 

které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí 

oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností 

podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů 

vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 

pohledávky z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 

zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro 

uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým 

právním řádem a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém 

jazyce a jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude 

čeština nebo slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována v elektronické nebo v listinné podobě. Smlouva 

vypracovaná v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vypracována ve třech 

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

https://smlouvy.gov.cz/
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23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

 

V Havířově dne 1.7.2025            V Nový Jičín  dne 15.7.2025 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

e. p. e. p.    

..................................................................     ......................................................... 

Milan Gazda   

vedoucí odboru územního rozvoje jednatel 

 

 

 e.p. 

  ……………………………………. 

  Bc. Jan Doležálek 

  jednatel  

 

 

 

 

 

 

 
Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 16.7.2025 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části 

plnění: 

 

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor):

 ………………………..….

………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


