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SMLOUVA O DÍLO č. 131/2/2025 

na zpracování studie proveditelnosti 
Propojení Cyklotras okolo jezera Most 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)  

  
  

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
se sídlem :    Radniční 1/2, 434 69 Most 
zastoupené:      Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 
IČO:      00266094 
DIČ:     CZ00266094 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Most   
Č.ú. výdajového:   27-1041368359/0800 
Č.ú. příjmového:   19-1041368359/0800       
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 
 

MOSTIKA s.r.o. 
místo podnikání /sídlo:   Třebušická 137, 434 01 Most – Komořany 
zastoupena:    Bc. Jakubem Bárem, jednatelem 
IČO :                                      17795885 
DIČ:     CZ17795885 
Bankovní spojení:               Fio banka, a.s. 
Číslo účtu:                 177958855/2010 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
 

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tuto 
 

smlouvu o dílo  
na zpracování studie proveditelnosti 

Propojení Cyklotras okolo jezera Most 
 

 
Článek I.  

PPŘŘEEDDMMĚĚTT  SSMMLLOOUUVVYY  
  
1. Předmětem této veřejné zakázky je zpracování studie proveditelnosti – „Propojení 

Cyklotras okolo jezera Most“ (dále jen „studie“), která se uzavírá na základě výsledku 
hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení č. 1061/2025 - Propojení cyklotras 
okolo jezera Most - studie proveditelnosti, pro zadání veřejné zakázky podle § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
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(„ZZVZ“) a Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu 
statutárního města Mostu. 

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s předpokládanou 
realizací projektu s názvem „Studie proveditelnosti - Propojení Cyklotras okolo 
jezera Most“, a registračním číslem CZ.10.02.01/00/23_023/0000419, který byl 
předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.   

Realizace projektu je vázána dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další 
platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen Pravidla) mohou být v 
průběhu realizace OPST aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na webových 
stránkách https://opst.cz/dotace/23-vyzva/. 

2. Cílem studie proveditelnosti je prověření a vyřešení otázky co nejvhodnějšího a 
smysluplného systému propojek mezi okolními cyklotrasami a jezerem Most, a to s 
ohledem zejména na: 
+ technickou proveditelnost (povrchy, šířky, stoupání, bezpečnost), 
+ majetkoprávní vztahy (zejména pozemky v majetku, DIAMO, Lesy ČR, 
soukromých vlastníků), 
+ dopravní návaznosti a přirozené směry pohybu cyklistů, 
+ provozní bezpečnost a udržitelnost navržených řešení, 
+ environmentální soulad a ochranu přírodně cenných lokalit. 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat studii v takové odborné kvalitě a podrobnosti, aby 
mohla být použita (sloužit) jako odborný podklad pro další fáze přípravy (projektová 
dokumentace, územní řízení, dotační žádosti) a zároveň jako argumentační a 
koncepční materiál při jednání s vlastníky dotčených pozemků. 

4. Jedním z výstupů studie bude určení, respektive navržení řešení cyklistických 
propojek (všech dotčených oblastí) u jezera Most. 

5. Zhotovitel v rámci studie zanalyzuje konkrétní záměr vybudování cyklistických 
propojek u jezera Most s cílem a zaručením jejich realizovatelnosti. Zhotovitel je 
tedy povinen navrhnout konkrétní řešení a opatření, včetně detailního 
zpracování technických, finančních, právních a environmentálních aspektů, 
včetně seznamu soukromých vlastníků, případně navržení obchvatu rizikového 
pozemku, řešit problematiku strpění využívání tras jinými subjekty. 

6. Studie musí být vypracována tak, aby definovala potřebné činnosti a zásahy k 
dosažení toho, aby vybudované cyklostezky (cyklistické propojky) umožňovaly 
bezpečný pohyb cyklistů, a to jak cyklistů dojíždějících za zaměstnáním, do škol, tak 
cyklistů využívajících cyklostezky ke sportu a turistice. Studie tedy musí předpokládat 
využití cyklostezek po většinu kalendářního roku, tedy i v jiné než letní období. Dále 
pak musí předpokládat využití cyklostezek i k jiným než ke sportovním účelům (tedy i 
jako cyklo dopravní komunikaci pro cesty např. do zaměstnání či školy). 

7. Zhotovitel je v rámci studie povinen zejména využít k plánování trasy cyklistických 
propojek stávající původní cesty, dále zejména cesty polní, lesní, atd., na kterých 
pokud možno není provoz motorových vozidel, případně se jedná o cesty (trasy), kde 
je provoz motorových vozidel významně omezen. Tam kde to bude nutné je zhotovitel 
povinen navrhnout nutné nové propojení stávajících tras/cest. 

8. Zhotovitel je povinen v rámci studie trasu cyklostezky plánovat tak, aby zejména 
vedla na pozemcích (cestách/trasách), které jsou ve vlastnictví či spoluvlastnictví měst 
Most, Litvínov, Bílina či spádových obcí výše uvedených měst, případně po 
pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje a státu – České republiky, případně jeho 
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státních podniků či jiných organizací (např. DIAMO, Ředitelství silnic a dálnic, s.p., 
Lesy ČR, atd.).  

9. Zhotovitel je povinen v případě zjištění nových kolizních bodů navrhnout úpravu tak, 
aby nebyl ohrožen plynulý přechod k přípravě projektové dokumentace. O případných 
změnách bude zadavatel průběžně informován. 

10. Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit zajištění publicity 
projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, 
která jsou definována v Obecných pravidlech poskytovatele dotace pro žadatele a 
příjemce.  Aktuální znění pravidel je na webové adrese 
https://opst.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/. 

 

Článek II.  
PPOOVVIINNNNOOSSTTII  SSMMLLUUVVNNÍÍCCHH  SSTTRRAANN  

  
1. Zhotovitel v rámci studie navrhne vhodná propojení a to tak, aby došlo k lepší 

provázanosti okolí jezera Most s okolními cyklotrasami a cyklostezkami. 
Zhotovitel je v rámci této studie (návrhů vhodných řešení propojení) povinen brát 
v potaz záměry nových cyklostezek Most – Litvínov a Most – Bílina tak, aby došlo 
k jejich komplexní provázanosti a cyklostezky a navržené propojky tvořily celek.  
Zhotovitel je také povinen v rámci studie brát v potaz (zohlednit) okolní obce a jejich 
napojení na jezero Most a dále také na vytvoření nových propojek již v oblasti jezera 
Most. 

2. Zhotovitel je povinen splnit (zapracovat do studie) níže uvedené požadavky na 
obsah studie Propojení cyklotras okolo jezera Most: 

+ Zhodnocení stávajícího stavu včetně dokumentace reálně využívaných cest (i 
neoficiálních), jejich fyzického stavu a provozní bezpečnosti. 

+ Návrh vedení nových nebo úpravy stávajících tras s ohledem na optimální směrové 
a výškové vedení, bezpečnost a soulad s normami. 

+ Zhotovitel je povinen v rámci studie a návrhu Propojení cyklotras okolo jezera Most 
pořídit řádnou fotodokumentaci území, zejména problematických úseků a míst 
navržených zásahů. 

+ Studie musí splňovat a být v souladu s ČSN 73 6110, TP 179 Ministerstva dopravy 
ČR a dalšími souvisejícími platnými předpisy. 

+ Zhotovitel je povinen zpracovat výkaz výměr a kvalifikovaný odhad realizačních 
nákladů včetně přehledu předpokládaných nákladů na údržbu propojek cyklostezek. 

+ V rámci studie je zhotovitel povinen zjistit a vypracovat seznam dotčených vlastníků 
pozemků (včetně správců inženýrských sítí), včetně seznamu parcelních čísel 
pozemků.  

+ Zhotovitel je v rámci studii povinen zajistit stanoviska dotčených subjektů, včetně 
vyjádření vlastníků potenciálně dotčených pozemků a správců inženýrských sítí. 
V případě nesouhlasů dotčených subjektů (vlastníků pozemků) je zhotovitel povinen 
navrhnout obchvat těchto předmětných (rizikových) pozemků. 

+ Zhotovitel je také povinen zajistit kompletní stanoviska všech dotčených orgánů 
státní správy a dalších složek či organizací státu (zejména Policie ČR, Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic, s.p., DIAMO, s.p., Správy železnic). 
Dále pak stanoviska obcí, na jejichž katastru je trasa (propojka) vedena. 
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+ Zhotovitel je povinen v rámci studie posoudit soulad s územními plány, na kterých 
má trasa propojek cyklostezek procházet. Zejména posouzení souladu s územním 
plánem města Most a případnými dalšími dokumenty (např. Cyklogenerel ÚK, plán 
rekultivace). 

+ Zhotovitel je povinen v rámci studie a její dokumentace provést kvalifikovaný 
odhad realizačních nákladů, výkazu výměr a včetně předběžných hrubých nákladů na 
údržbu. 

+ Zhotovitel v rámci studie provede analýzu rizik, posouzení terénních podmínek, 
navržení vhodných technických řešení, zejména konfliktních míst vedení propojek 
cyklostezek, posouzení a vyhodnocení enviromentálních aspektů (zejména případné 
zásahy do lesních porostů, biotopů nebo ochranných pásem) a vytipování vhodných 
míst pro instalaci zastřešených vyhlídek (odpočívadel, míst pro instalaci mobiliáře pro 
cyklisty a informačních tabulí, atd.). 

+ Zhotovitel v rámci studie provede časový harmonogram realizace. Zejména 
zpracování orientačního časového harmonogramu realizace jednotlivých úseků, s 
ohledem na technickou náročnost, majetkoprávní připravenost a návaznost na jiné 
projekty. 

+ Zhotovitel v rámci studie provede socioekonomickou analýzu přínosů – očekávané 
dopady na rekreační návštěvnost, místní dopravu a dojížďku, zdraví obyvatel a kvalitu 
veřejného prostoru. 

+ Zhotovitel navrhne technická řešení pro místa s možnými kolizemi – zejména 
křížení s komunikacemi, vstupy do areálů, přechody, vstupy do lesa apod. 

+ Stanovit, které části cyklotrasy budou využívány i pro pojezd automobilů, či těžké 
mechanizace. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) osobně komunikovat a spolupracovat s objednatelem při konzultacích návrhu 
výstupů studie a příp. upřesnění formulace zadání, 

b) provádět všechny činnosti specifikované v této smlouvě, zejména v předmětu 
smlouvy řádně a včas. 

c) z každé schůzky, jednání či konzultace uskutečněné v rámci plnění této smlouvy 
vyhotovit písemný zápis. Zápis musí obsahovat datum konání, místo, účastníky, 
shrnutí projednaných bodů a přijaté závěry. Zápis bude zhotovitelem zaslán 
nejpozději do 3 pracovních dnů odpovědné osobě objednatele uvedené ve smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje zejména: 

a) poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro plnění předmětu této smlouvy a 
realizaci studie, tak aby zhotovitel mohl realizovat všechny výstupy řádně a včas, 

b) jmenovat odpovědnou osobu objednatele, se kterou bude zhotovitel komunikovat a 
bude v těsném kontaktu s realizačním týmem studie. 

5. Smluvní strany se zavazují: 

a) předávat si navzájem informace týkající se předmětu plnění této smlouvy, 
b) spolupracovat na tvorbě materiálů souvisejících s předmětem této smlouvy, 
c) neprodleně po podpisu smlouvy jmenovat odpovědné osoby pro tuto smlouvu. 
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Článek III.  

DDOOBBAA  AA  MMÍÍSSTTOO  PPLLNNĚĚNNÍÍ  

  
1. Místem předání předmětu smlouvy je sídlo objednatele. 

 

2. Zahájení předmětu plnění: dnem nabytí účinnosti smluvního vztahu. 

 

3. Dokončení a předání předmětu plnění: do 20 týdnů od účinnosti smluvního 
vztahu. 

 

4. V případě, že v průběhu plnění díla dojde k prodlení plnění předmětu smlouvy 
z důvodu nepřipravenosti (nesoučinnosti) na straně objednatele, zavazují se smluvní 
strany případný posun doby plnění předmětu smlouvy neprodleně projednat a 
realizovat formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

 

Článek IV.  
PPŘŘEEDDÁÁNNÍÍ  AA  PPŘŘEEVVZZEETTÍÍ  DDÍÍLLAA  

AA  DDAALLŠŠÍÍ  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  SSTTUUDDIIII 
 

1. Smluvní strany sjednávají, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději 
do 15 kalendářních dnů, proběhne mezi smluvními stranami tzv. startovací schůzka, 
na které smluvní strany dohodnou podrobnosti spolupráce a součinnosti smluvních 
stran na předmětu smlouvy (studii), případně si vyjasní, upřesní, podklady (materiály) 
potřebné ke zpracování studie. Startovací schůzka proběhne v sídle objednatele, pokud 
si smluvní strany nedohodnou jinak.  

2. Zhotovitel splní svoji povinnost řádně zhotovit dílo, případně jeho dohodnutou část 
dnem, kdy je dílo nebo jeho část řádně předáno objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen předat dílo ve 3 písemných vyhotoveních (výtiscích). Dále je 
zhotovitel povinen předat dílo v elektronickém zpracování ve formátech (*.docx, 
*.dwg, *.pdf, *xls, *jpg apod.). Nedílnou součástí je odevzdání ve formátu pdf 
s elektronickým podpisem. 

4. K předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele alespoň 5 kalendářních dní 
před termínem předpokládaného zahájení přejímacího řízení díla informovat písemně 
nebo telefonicky. 

5. Řádné splnění povinnosti zhotovitele podle odst. 2 tohoto článku smluvní strany 
osvědčí protokolem o předání a převzetí díla nebo jeho části podepsaným 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

6. Zjistí-li objednatel při převzetí díla zjevné vady nebo nedodělky, je povinen o tom 
sepsat zápis podepsaný osobou objednatele oprávněnou k převzetí díla. Lhůta pro 
odstranění vad nebo nedodělků činí nejdéle 10 pracovních dnů ode dne doručení 
zápisu zhotoviteli, pokud si strany písemně nesjednají lhůtu delší.  

7. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít a do 
odstranění těchto vad není povinen zaplatit cenu díla, případně dosud neuhrazenou 
část ceny díla. 
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8. Smluvní strany sjednávají, že studie bude v jednotlivých stupních zpracování 
průběžně konzultována s odborem správních činností Magistrátu města Mostu 
(objednatelem) prostřednictvím koordinátora městské mobility. Smluvní strany dále 
sjednávají, že minimálně 1x měsíčně proběhne kontrolní a koordinační schůzka pro 
ověření průběhu prací. Smluvní strany si poskytnou součinnost při sjednávání 
přesných termínů měsíčních schůzek. 
 

9. Smluvní strany sjednávají, že před odevzdáním definitivní verze studie proběhne její 
prezentace objednateli. Objednatel je v rámci této prezentační schůzky oprávněn 
požadovat po zhotoviteli doplnění či úpravy dle požadavků objednatele. Následně po 
výše uvedené prezentaci a případném zapracování výstupů (doplnění) dle požadavků 
objednatele, provede zhotovitel prezentaci návrhu studie v Komisi regionálního 
rozvoje Rady města Mostu, s možností případného doplnění či úprav studie dle 
požadavků komise (objednatele). Smluvní strany si poskytnou součinnost při domluvě 
termínů výše uvedených prezentací. 
 

10. Zhotovitel je povinen před finálním odevzdáním studie zajistit stanoviska odborů 
Magistrátu města Mostu – Odbor: správních činností, investic, městského majetku, 
informačního systému, životního prostředí a mimořádných událostí, rozvoje a dotací. 

 
 

Článek V.  

VVLLAASSTTNNIICCKKÉÉ  PPRRÁÁVVOO  AA  MMAAJJEETTKKOOVVÁÁ  PPRRÁÁVVAA  KK  DDÍÍLLUU  ((LLIICCEENNCCEE))  

  
1. Vlastnické právo k dílu nebo jeho části a nebezpečí škody na věci přechází na 

objednatele řádným převzetím předmětu smlouvy (díla/studie). 

2. Zhotovitel ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, ve znění pozdějších 
předpisů, uděluje objednateli oprávnění ke všem způsobům užití díla prováděného pro 
objednatele (dále jen "licence"). 

3. Zhotovitel uděluje tuto licenci objednateli jako výhradní, časově neomezenou, bez 
množstevního a teritoriálního omezení. Objednatel není povinen využít licenci a 
podlicenci ani zčásti. 

4. Na základě udělené licence bude objednatel oprávněn dílo užívat, upravovat či jinak je 
měnit, spojovat je s jinými díly i je zařazovat do díla souborného. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli právo k udělení podlicence v rozsahu své licence třetím 
osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám. 

6. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že odměna za poskytnutí licence a podlicencí je 
zahrnuta v ceně díla. 

11. Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla (studie) a souhlasí s tím, aby 
dílo, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství. 

12. Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k 
účelu prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím 
souhlasu objednatele. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla (studie) nebudou porušena práva duševního 
vlastnictví třetích stran. 
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Článek VI.  

CCEELLKKOOVVÁÁ  CCEENNAA  DDÍÍLLAA  

  
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za kompletní, řádně zhotovené a bezvadné 

dílo činí 529 900,- Kč (slovy: pět set dvacet devět tisíc devět set korun českých). K 
ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

2.  Cena stanovená dle výše uvedeného odst. 1 tohoto článku smlouvy je nepřekročitelná 
a zahrnuje veškeré náklady související s řádným provedením a předáním díla. 

3. Součástí sjednané ceny uvedené v odstavci 1 tohoto článku jsou i veškeré práce, 
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné, včasné a úplné splnění předmětu této 
smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních 
týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za poskytnutí práv 
vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i 
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení díla. 

4. Objednatel si analogicky (ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ) vyhrazuje možnost změny 
závazku ze smlouvy a připouští změnu odměny v průběhu trvání smlouvy v případě 
změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude 
odměna upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění za 
služby neprovedené a nevyfakturované. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě. 

5. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet.  

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
se účastníci ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu 
plnění takto: 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Fio banky, a.s., č. 
účtu 177958855/2010  
b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 
17795885, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě 
pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den 
přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla 
zhotovitele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který 
zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a 
cit. zákona. 

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků 
ve své nabídce. 
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Článek VII.  

PPLLAATTEEBBNNÍÍ  AA  FFAAKKTTUURRAAČČNNÍÍ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

  
1. Faktura musí splňovat veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, 

zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daň z 
přidané hodnoty bude účtována vždy v souladu s účinnou právní úpravou. 

 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a označení 
„Studie proveditelnosti Propojení Cyklotras okolo jezera Most“, a registrační číslo 
CZ.10.02.01/00/23_023/0000419, hrazeno z prostředků MŽP. 

2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) 
pokud nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit 
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury 
objednateli. 

3. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 
vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu dle ucelených částí a jeho převzetí 
objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. 

4.    Harmonogram úhrad se stanovuje následovně: 

 Smluvní strany se dohodly, že 100 % ceny díla dle článku VI této smlouvy bude 
zhotoviteli uhrazeno na základě řádně odevzdané a objednatelem převzaté kompletní 
studie proveditelnosti, doložené předávacím protokolem podepsaným oběma 
smluvními stranami 

5. Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů po 
obdržení daňového dokladu (faktury) objednatelem. Nedílnou přílohou faktury je vždy 
protokol o předání a převzetí díla či jeho části podepsaný oběma smluvními stranami. 

6.  Doručení faktury je možné provést i v elektronické formě na adresu:faktury@mesto-
most.cz.  

7. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odeslání této částky z účtu 
objednatele na účet zhotovitele uvedený na faktuře.  

 
8.  Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky 

zhotovitele. 
 
9. Případné dodatečné služby odsouhlasené objednatelem, které na základě dohody 

smluvních stran byly zhotovitelem provedeny, musí být ve fakturách účtovány 
odděleně. 

 
 

Článek VIII.  
ZZÁÁRRUUKKAA  ZZAA  JJAAKKOOSSTT  DDÍÍLLAA,,  OODDPPOOVVĚĚDDNNOOSSTT  ZZAA  VVAADDYY 

 
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí 

díla objednatelem dle předávacího protokolu. 

2. Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného 
plnění v souladu s občanským zákoníkem. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 
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3. Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li 
takový termín stanoven, nejpozději do 10 dnů. 

4. Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo  
na uplatnění smluvní pokuty. 

5.   Pokud v souvislosti se zhotovitelem poskytovaných služeb (prováděním díla) dojde ke 
vzniku škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu uhradit uvedením v předešlý stav, není-li to možné, tak nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za 
škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují jako jeho pracovníci, 
subdodavatelé nebo jinak. 

6.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škody 
způsobenými činností zhotovitele, včetně možných škod způsobených pracovníky u 
Direct pojišťovna, a.s., č. smlouvy 900000034686 na hodnotu škody ve výši 
10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou dobu trvání 
smluvního vztahu. 

  
Článek IX.  
VVYYŠŠŠŠÍÍ  MMOOCC  

 
1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

povinností daných touto smlouvou v případě a v rozsahu, kdy toto neplnění bylo 
výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však 
nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s 
plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a 
neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany odvolávající se na vyšší moc, 
kterou tato smluvní strana nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v 
plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě 
dalších případů zejména: války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie apod. Za 
okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele nebo 
objednatele, místní a podnikové stávky, výpadky v dodávce energie a ve výrobě apod. 
Vyšší mocí není selhání subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora 
uvedených. 

3. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději však do 4 
kalendářních dnů druhou stranu dopisem, emailem nebo faxem vyrozumět o 
nastoupení okolností vyšší moci. Fax nebo email je třeba ihned písemně potvrdit 
dopisem či datovou zprávou. Stejným způsobem vyrozumí druhou stranu o ukončení 
okolností vyšší moci. Smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, předloží 
věrohodný důkaz o této události. 

 
Článek X.  

    UUKKOONNČČEENNÍÍ  SSMMLLOOUUVVYY,,  OODDSSTTOOUUPPEENNÍÍ  OODD  SSMMLLOOUUVVYY  
  

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen písemnou dohodou 
smluvních stran nebo z důvodů které stanoví zákon. 
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2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy smluvní 
strany považují zejména: 

a) z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní 
předmět plnění dle této smlouvy, 

b)    prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho části trvajícím déle než 30 dní; 

c) prodlení objednatele se zaplacením ceny díla (řádně a včas vystavené faktury) 
delším než 30 dnů; 

d) přenechání díla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, 

e)  dále pak z důvodů výslovně stanovených občanským zákoníkem. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, pokud řádně uplatní u 
zhotovitele v průběhu zpracování díla své požadavky nebo připomínky (které jsou v 
souladu s touto smlouvou či jejími přílohami) a zhotovitel je bez vážného důvodu 
neakceptuje nebo podle nich nepostupuje. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není 
dotčen případný nárok na náhradu škody. 

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně 
vypořádat své nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména 
následující úkony: 
+ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 
+  zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

Článek XI.  
SSMMLLUUVVNNÍÍ  PPOOKKUUTTAA,,  ÚÚRROOKK  ZZ  PPRROODDLLEENNÍÍ      

  

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním plnění předmětu smlouvy a to i v případě 
nepřevzetí plnění předmětu smlouvy z titulu jeho vad nebo nedodělků, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení, přičemž výše celkové smluvní pokuty nesmí přesáhnout částku 
rovnající se ceně díla stanovené v čl. VI. této smlouvy.  

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, je zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat mu zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

3. V případě že zhotovitel nedodrží lhůty pro odstranění vad díla uvedené v článku VIII. 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení, přičemž výše celkové smluvní pokuty nesmí přesáhnout 
částku rovnající se ceně díla stanovené v čl. VI. této smlouvy.  

4. Poruší-li smluvní strany ustanovení čl. XII. odst. 7 je ta strana, která tuto povinnost 
porušila povinna zaplatit poškozené (druhé) smluvní straně smluvní pokutu 25.000,- 
Kč za každý prokázaný případ porušení. 

5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí. 



  

                                                                                             SSTTRRAANNAA  1111//15 

6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo. 

7.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst 
jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to 
i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 
 
 
 

Článek XII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ  

  
1. Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků (studie) z této smlouvy třetích 

osob (subdodavatelů), vždy však odpovídá jako by plnil sám. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (studii) řádně, na vlastní odpovědnost, s odbornou 
péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy 
objednatele. 

3.   Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů 
k provedení díla, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel se však zavazuje pokyny objednatele splnit, trvá-li na tom objednatel i přes 
jeho upozornění. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, odborné 
informace a podklady potřebné k řádnému zhotovení díla a jeho převzetí. Zhotovitel 
neodpovídá za event. vady, které by mohly vzniknout v důsledku nepředání úplné 
dokumentace objednatelem, ovšem pouze v případě, že objednatele písemně 
upozornil, že předaná dokumentace je vadná či neúplná, nebo v případě, že nemohl ani 
s vynaložením odborné péče vady či neúplnost předané dokumentace zjistit. V případě 
prodlení objednatele se konečný termín plnění posouvá o tolik dnů, o kolik je 
objednatel v prodlení. 

5. Zhotovitel je povinen na požádání informovat objednatele o průběhu prací na díle  
a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky ke zpracování díla. V případě, že 
objednatel zjistí v průběhu plnění předmětu této smlouvy nedostatky, zhotovitel je 
povinen na písemnou výzvu tyto nedostatky odstranit bez nároku na navýšení ceny 
díla, a to bezodkladně. 

6. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dále pak 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

7. Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré informace, okolnosti a údaje, 
které se dozvěděly v souvislosti s prováděním díla, jakož i se samotnou činností druhé 
smluvní strany. Tento závazek smluvních stran zůstává v platnosti i po ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy. 

8. Za porušení povinnosti podle odstavce 7 tohoto článku se nepovažuje plnění 
zákonných povinností, poskytování informací běžně dostupných (veřejně 
známých/zjistitelných), jakož ani poskytování informací subdodavatelům smluvních 
stran s tím, že tito subdodavatelé musí být vázáni obdobnou povinností mlčenlivosti, a 
za porušení mlčenlivosti odpovídá smluvní strana, která informace subdodavateli 
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poskytla. Objednatel je rovněž oprávněn zveřejnit identifikaci zhotovitele a další 
parametry smlouvy včetně ceny plnění. 

9.  Zhotovitel je v rámci realizace díla povinen naplňovat podmínky udržitelného rozvoje 
a postupovat v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/1060 (dále „Obecné nařízení“) a dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ 
environmentální cíle (dále jen DNSH) ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852. 

10. Realizace díla je vázána získáním dotace Ministerstva životního prostředí 
z Operačního programu Spravedlivá transformace. Objednatel si vyhrazuje právo 
smlouvu o dílo zrušit v důsledku neobdržení dotace, a to bez jakékoliv finanční, věcné 
či jiné náhrady. 

11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, MF, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to 
minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita delší lhůta. 

12. Smluvní strany sjednávají níže uvedené osoby pro zastupování smluvních stran při 
jednáních o této smlouvě (studii). 

+    Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních: 

 
 
+    Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:    

 

 
+ Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících 

z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo 
za objednatele:  
tel.:    
email:    

 
+    Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

+    Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
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Článek XIII.  
ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

  
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné vzájemné spory budou řešeny v prvé 
řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v 
dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. 

3. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti. 

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné či neplatné, 
zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit 
takové ustanovení ustanovením jiným, účinným a platným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného nebo 
neplatného. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v 
registru zhotovitel. 

7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel elektronickou poštou potvrzení z 
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

8. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dále pak ID_ST_ 076 Nakládání s 
osobními údaji. 

9. Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze po ve formě vzestupně 
číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Tyto 
dodatky se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují neprodleně se navzájem písemně informovat o všech 
skutečnostech, které nastanou v průběhu účinnosti této smlouvy a které mohou 
způsobit prodlení s plněním předmětu smlouvy či jinak ovlivnit řádné plnění této 
smlouvy. V případě porušení této informační povinnosti odpovídá příslušná smluvní 
strana za škodu tímto porušením způsobenou, ledaže by tato škoda byla prokazatelně 
způsobena jednáním nebo nedostatkem součinnosti z druhé smluvní strany, ke které 
byla tato povinna. 
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11. Smlouva je podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu 
založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 
smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.  

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem bez jeho souhlasu. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k 
bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. 

15. Objednatel je povinen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé 
znění smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

16. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo 
zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu 
financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 
Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do 
objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 
(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého 
dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve 
které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o 
střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

19. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

+ jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

+  právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo 

+ fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
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poddodavatelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je 
využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více 
než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

20. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění 
veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, 
zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v 
souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam 
sankcionovaných osob je uveden na 
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. 

21. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat odběratele v případě, že se v jeho 
obchodní společnosti, případně u některého poddodavatele (poddodavatele), 
vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 17. 
až 20. čl. XIII. této smlouvy, či v rozporu s platnými právními předpisy ČR, či 
předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména 
problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

22. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým 
poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné 
uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně 
vystavených a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany odběratele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

23. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Mostě dne         V Mostě dne  
 
 
 

       za statutární město Mostu                                                                 MOSTIKA s.r.o. 
     Ing. Marek Hrvol, primátor                Bc. Jakub Bár, jednatel 
                 objednatel        zhotovitel  


