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SMLOUVA O DILO
č. 6440-0003-2025-165

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

- Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech organizačních:

Ing. Peter Cekul, MBA, tel.

hjyaavk
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

2. FAKSA - STRAKA, s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10957
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních

č.p. 180, 783 33 Příkazy
496 11 968
CZ49611968
RB, a.s. pobočka Olomouc
8855285001/5500
Zbyněk Straka, jednatel

- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:

Zbyněk Straka, tel.

qxw5qck
Příkazy 278, 783 33 Příkazy

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1/13



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-165

podie § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0727 - Servis 
vzduchotechniky a klimatizace na kuchyňském bloku v kasárnách Hejčín“, systémové číslo 
NEN N006/25/V00007606, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění servisu vzduchotechniky a klimatizace s cílem obnovení podmínek 
spolehlivého a bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele servis vzduchotechniky 
a klimatizace ve vojenském areálu kasárna Hejčín za podmínek stanovených touto smlouvou 
(dále jen „dílo“).

2.2. Práce budou provedeny v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a 
obsahuje podrobnou specifikaci díla. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí 
všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy 
a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil 
s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel 
a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje, po uzavření dodatku k této smlouvě, provést případné další 
práce (dále jen „vícepráce“) nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu 
smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala 
až v průběhu plnění díla a které nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před 
uzavřením smlouvy.

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou tyto zhotovitelem provedeny a fakturovány, 
a to po vzájemném odsouhlasení a uzavření dodatku k této smlouvě.
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Článek 3 
Cena za dílo
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3.1. Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 
2 smlouvy, a to ve výši:

75 582,00 Kč bez DPH
(slovy: sedmdesátpěttisícpětsetosmdesátdva korun českých)

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátce DPH, účtována daň 
z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření 
této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15 872,22 Kč 
a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 91 454,22 Kč.

3.3. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany 
si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti 
sejí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku 
podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude 
oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně 
DPH.

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v příloze č. 1 
smlouvy - položkovém rozpočtu, která tvoří nedílnou součást smlouvy. V cenách jsou 
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené splněním smlouvy včetně souvisejících 
nákladů (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení 
díla, případné poplatky a kauce, doprava apod.), odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy. Veškeré tyto práce jsou kryty 
cenou díla. Jednotkové ceny použité v položkovém rozpočtu jsou nejvýše přípustné po celou 
dobu plnění smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené 
práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou 
zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky podle položkového rozpočtu (příloha 
č. 1 smlouvy) bude od celkové ceny odečtena.

3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.7. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl.
2.5. smlouvy. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli 
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů nebo prvků) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu 
s účelem a předmětem této smlouvy. Vícepráce budou oceněny podle jednotkových cen 
v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Položky neuvedené v položkovém rozpočtu 
budou oceněny v obvyklých cenách. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu 
má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
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Článek 4
Doba a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si jej dohodne 
s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických za PS 0727 Olomouc.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu 
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
4.3. Termín předání dokončeného díla: do 31. října 2025.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které 
nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu 
bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění 
v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 7:00 - 15:00 hod., pátek 7:00 - 13:00 hod. Práce mohou být 
prováděny pouze v pracovní době.

4.5. Místem plnění je budova kuchyňského bloku ve vojenském areálu Kasárna Hejčín, ul. 
Tomkova 77/2, 771 11 Olomouc.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna činit tyto úkony:
a) předání a převzetí místa plnění smlouvy - staveniště/pracoviště;
b) kontrola provádění prací a dodávek podle § 2593 OZ včetně těch, které budou v průběhu 

provádění díla zakryty a kontrola činnosti zhotovitele v místě plnění smlouvy;
c) svolání kontrolních dnů a účast na kontrolních dnech;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací (včetně případných víceprací a méněprací podle 

čl. 2.5. a 2.6. smlouvy) a převzetí dokončeného díla nebo jeho odmítnutí podle čl. 7.4. 
smlouvy.

5.2. Objednatel cestou PS 0727 zajistí zhotoviteli před započetím prací předání pracoviště, 
souvisejících dokladů a dokumentace, poskytne zhotoviteli veškeré další dostupné podklady 
a seznámí ho s podmínkami provádění prací ve vojenském areálu. Pracoviště bude předáno 
zápisem, který bude obsahovat informace o tom, co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, 
kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do vojenského areálu a budovy č. 2 za účelem plnění této 
smlouvy za splnění podmínek uvedených v bodě 12.1. c) smlouvy a poskytne zhotoviteli 
v průběhu provádění díla potřebnou součinnost.

5.4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen „BOZP“) všech 
osob které v souvislosti s plněním této smlouvy za stranu zhotovitele vstoupily do 
vojenských prostorů a areálů a všech osob v prostoru pracoviště, zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami a bere na vědomí všechna rizika, na která byl dle 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, objednatelem 
prokazatelně upozorněn. Dále zhotovitel odpovídá za dodržování požární ochrany (dále jen 
„PO“) a ochrany životního prostředí (dále jen „OŽP“) ve všech dotčených prostorách 
v souvislosti s prováděním díla. Ve věcech BOZP, PO a OŽP přebírá zhotovitel 
odpovědnost i za své poddodavatele.

5.5. Zhotovitel je povinen průběžně čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná 
prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla
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a v případě jejich poškození je povinen je uvést do původního stavu před poškozením, a to 
na svůj náklad a v dohodnutém termínu po vzniku závadného stavu.

5.6. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen 
„energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány 
samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté 
energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní 
odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele 
a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

5.7. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště a příp. (bezplatně) skladovaných 
věcí proti ztrátám, odcizení a poškození. Zhotovitel je povinen chránit prováděné dílo před 
veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. 
Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.8. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu budovy, ve které se dílo provádí tak, aby nedošlo k jejímu poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu;
c) provede po dokončení konečný úklid.
5.9. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 

Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci 
zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.10. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) 
jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.11. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími 
předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. 
vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.12. Veškeré práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou 
být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických. 
Zhotovitel vyzve prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 dny předem kontaktní osobu 
objednatele ve věcech technických za příslušné PS ke kontrole a prověření všech 
zakrývaných prací podle § 2593 OZ. V případě, že se kontaktní osoba objednatele ve věcech 
technických nedostaví na kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat a podle 
charakteru prací se má za to, že byly provedeny. Jestliže zhotovitel nevyzve objednatele ke 
kontrole provádění těchto prací, má se za to, že provedeny nebyly. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. 
Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí 
zakrývaných prací v uvedené lhůtě, objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly 
provedeny řádně.

5.13. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.14. V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění
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mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám 
zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním 
čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje 
informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho 
poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která 
budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení 
sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které 
vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

5.15. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla podle § 2593 OZ, zhotovitel je 
povinen objednateli kontrolu umožnit. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni svolat kontrolní 
den, a to prokazatelně (např. e-mailem) min. 3 pracovní dny předem.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění 
díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu odpadů uvedeného 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 
(Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení 
laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou 
(vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
přepisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými 
prováděním díla vč. vážních lístků.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které 
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. 
Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby 
objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do 
přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba 
objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními 
stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání 
a převzetí staveniště/pracoviště.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném podle čl. 4.3. 
smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před tímto sjednaným termínem.

7.2. Nejpozději 3 pracovní dny předem oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele ve věcech 
technických prokazatelně (např. e-mailem) datum, kdy bude dílo) připraveno k předání, 
současně doručí soupis skutečně provedených prací a dodávek včetně dokladů uvedených 
v bodě 7.3. smlouvy a telefonicky dohodne s objednatelem přesný termín (hodinu) 
přejímacího řízení.

7.3. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
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c) doklady o naložení s odpady vzniklými při provádění díla ve smyslu čl. 6 smlouvy;
d) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam.
7.4. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. O předání díla bude 

sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických. Za zhotovitel musí být přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po 
provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad, bude uznáno za dokončené a bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání 
díla, ani jej podstatným způsobem neomezují. Vady budou vyspecifikovány v zápise 
a odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak.
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože má vady nebo není dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.5. Zápis o předání a převzetí bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.

7.6. Nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen vyklidit 
a uklidit prostor staveniště/pracoviště.

7.7. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostné po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky 
do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou 
adresu: fakturace@mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být 
v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CIL 
Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze 
jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93, 
č. SML: 6440-0003-2025-165. Nebude-li možněji odeslat z technických důvodů jen jednou 
datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním 

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f) předmět dodávky a název díla;
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g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 
objednateli);

h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,

bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet

zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení 
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel 
vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen 
novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně 
vrácená faktura.

8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu 

a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 

za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po 
celou dobu plnění smlouvy objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění 
díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit 
na své náklady

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.
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Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů 
od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje 
veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího 
vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný včl.4.1. 
nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla 
sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč z celkové 
ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.4. písm. b) 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč z celkové ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení. Za vadu se považuje i nevyklizení či neuklizení 
staveniště/pracoviště - viz čl. 7.5. smlouvy.

11.4. V případě nesplnění povinnosti uvedené v čl. 5.5. a 5.9. smlouvy v termínu do 2 dnů od 
prokazatelného oznámení vzniku závadného stavu objednatelem zhotoviteli uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

11.5. V případě porušení ujednání smlouvy stanovených v čl. 5.4., 5.6., 5.7., 5.10., 5.15, 12.1. 
a 12.2. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.

11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ.

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby
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jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

11.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si 
smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat 
a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

11.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Skoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před 
řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od 
smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele 
uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti 
smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu 
státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky 
objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států 
NATO a EU ).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti 
vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu 
náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro 
zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 
3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, 
datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam 
dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je 
zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení platby faktury 
zhotoviteli do doby odstranění uvedeného nedostatku.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

10/13



Článek 13 
Zánik závazků

MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-165

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení - viz 
dále čl. 13.2. smlouvy.

13.2. Za podstatné porušení smlouvy se považují tyto případy:
a) neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy nebo poruší-li 

ustanovení této smlouvy;
b) bude-li ze všech okolností zřejmé, že zhotovitel závazek ze smlouvy nesplní řádně nebo 

včas nebo nedodá-li zhotovitel dílo v termínu stanoveném v čl. 4.3. smlouvy a bude 
v prodlení déle než 10 kalendářních dnů;

c) neodstraní-li zhotovitel objednatelem zjištěné a prokazatelně oznámené vady ve 
stanoveném termínu.

13.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.4. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení a nabývá 
účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje, jinak je odstoupení neplatné.

13.5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné finanční vypořádání zaniklé smlouvy, 
přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která 
porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy 
dohodou smluvních stran.

13.6. Při odstoupení zhotovitel zpracuje soupis všech prací provedených ke dni odstoupení od 
smlouvy a ocení jej podle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Po odsouhlasení soupisu 
provedených prací objednatelem předá zhotovitel rozpracované dílo objednateli a vystaví 
„dílčí konečnou fakturu“. Při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy.

13.7. Nemá-li při odstoupení částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel v souladu 
s § 2004 odst. 2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění, přičemž při předání 
rozpracovaného díla a staveniště/pracoviště se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy.

13.8. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
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Článek 14
Závěrečná ujednání

MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-165

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace 
této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že 
budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě 
uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo 
data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem 
a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících 
ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak 
smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením 
takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, 
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním 
elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet................................................................................ 3 listy
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MO evid. č. smi.: 6440-0003-2025-165

Príloha č. 2 - Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona.... 1 list 
Příloha č. 3 - Podmínky BOZP a PO..............................................................................3 listy

Za objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Peter Cekul, MBA 
vedoucí Oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

FAKSA - STRAKA, s.r.o. 
Zbyněk Straka 
jednatel

Digitálně podepsal Zbyněk 
Straka

Zbyněk
Straka

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-49611968, 
o=FAKSA • STRAKA, s.r.o. 
ou=1, cn=Zbyněk Straka, 
sn=Straka,
givenName=Zbynék, 
serialNumber=P302447 
Datum: 2025.07.16 09:55:01
+02'00'

13/13 Elektronický podpis: 16,7.2025 

Certifikát autora podpisu: 
Jméno; Ing. Jaroslav Žitňanský 

Vydal: NCA SubCAl/RSA 05/2022

Platnost do: 13 9.2026 ÍEW +02:00



Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.xls
FflKSfV - STRAKA s r.o

Datum : 16.06.2025

Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0003-2025-165
Položkový rozpočet

Část: Servis vzduchotechniky a klimatizace na kuchyňském bloku v kasárnách Hejčín

poz. zkrácený text | ks/km/kg/hod jednotka celkem

Vzduchotechnika varny - zař. č. 1

1.

Servisní práce - VZT jednotka Remak AeroMaster XP
22: Kontrola zařízení, výměna filtrů, čištění VZT jednotky
od hrubých nečistot a čištění tukových filtrů, kontrola
chodu a funkční zkouška. (2 x ročně) 6

2. Kapsový filtr F7 8
3. Kapsový filtr M5 8
4. Čistící přípravek 2

1.

Servisní práce - VZT jednotka Remak AeroMaster XP
22: Kontrola zařízení, výměna tukových filtrů, kontrola
chodu a funkční zkouška. 1,5

2. Tukový filtr XP 4

Vzduchotechnika skladů - zař. č. 2

1.

Servisní práce - VZT jednotka Remak Cake VZ-1:
Kontrola zařízení, výměna filtrů, čištění VZT jednotky od
hrubých nečistot, kontrola chodu a funkční zkouška. (2 x
ročně) 2

2. Kapsový filtr F7 2
3. Kapsový filtr M5 2

Vzduchotechnika chlazeného skladu - zař. č. 3

1.
Ventilátor potrubní radiální KR250 - kontrola
provozuschopnosti a kontrola chodu. (1 x ročně) 1

Vzduchotechnika hygienického zázemí - zař. č. 4

1.
Ventilátor potrubní radiální KR160 - kontrola
provozuschopnosti a kontrola chodu. (1 x ročně) 3

KLIMATIZACE (servis 1 x ročně)

Zařízení 5.1 - VZT jednotka

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Inverter
tepelné čerpadlo RAS-8XHNPE: Kontrola zařízení,
vyčištění jednotky, kontrola chodu chlazení a množství
chladivá, kontrola stavu tepelných izolací, kontrola chodu
a funkční zkouška. 2

2.

Evidenční kontrola zařízení s chladivém - provedení
revize těsnosti klimatizačního systému včetně zápisu
certifikovaného revizního technika do evidenční knihy. 2

Zařízení 5.2 - přípravny
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.xls
FflKSfl - STRUKU s.r.o

Datum : 16.06.2025

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Airwell
AWAU-YMDB018: Kontrola zařízení, vyčištění venkovní
jednotky, kontrola chodu chlazení a množství chladivá,
kontrola stavu tepelných izolací, kontrola chodu a funkční
zkouška. 2

2.

Servisní práce - vnitřní podstropní klimatizační jednotka
Airwell AWSI-FWDB018-N11: Kontrola zařízení,
vyčištění vnitřní jednotky, kontrola ovládacích funkcí a
parametrů, kontrola chodu a funkční zkouška. 2

3. Dezinfekční přípravek 1

Zařízení 5.3 - kanceláře

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Hitachi
RAC-25WPE: Kontrola zařízení, vyčištění venkovní
jednotky, kontrola chodu chlazení a množství chladivá,
kontrola stavu tepelných izolací, kontrola chodu a funkční
zkouška. 2

2.

Servisní práce - vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
Hitachi RAK-25RP: Kontrola zařízení, vyčištění vnitřní
jednotky, kontrola ovládacích funkcí a parametrů,
kontrola chodu a funkční zkouška. 2

3. Dezinfekční přípravek 1

Zařízení 5.4 - sklad

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Hitachi
RAC-25WPE: Kontrola zařízení, vyčištění venkovní
jednotky, kontrola chodu chlazení a množství chladivá,
kontrola stavu tepelných izolací, kontrola chodu a funkční
zkouška. 1

2.

Servisní práce - vnitřní nástěnná klimatizační jednotka
Hitachi RAK-25RP: Kontrola zařízení, vyčištění vnitřní
jednotky, kontrola ovládacích funkcí a parametrů,
kontrola chodu a funkční zkouška. 1

3. Dezinfekční přípravek 1

Zařízení 5.5 - jídelna

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Hitachi
RAS-5HNC1E: Kontrola zařízení, vyčištění venkovní
jednotky, kontrola chodu chlazení a množství chladivá,
kontrola stavu tepelných izolací, kontrola chodu a funkční
zkouška. 1

2.

Servisní práce - vnitřní podstropní klimatizační jednotka
Hitachi RPC-2.5FSN3: Kontrola zařízení, vyčištění vnitřní
jednotky, kontrola ovládacích funkcí a parametrů,
kontrola chodu a funkční zkouška. 2

3.

Evidenční kontrola zařízení s chladivém - provedení
revize těsnosti klimatizačního systému včetně zápisu
certifikovaného revizního technika do evidenční knihy. 1

4. Dezinfekční přípravek 1

1.

Servisní práce - venkovní kondenzační jednotka Airwell:
Kontrola zařízení, vyčištění venkovní jednotky, kontrola
chodu chlazení a množství chladivá, kontrola stavu
tepelných izolací, kontrola chodu a funkční zkouška. 2
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.xls
FfVKSfl - STRUKU s.r.o

Datum : 16.06.2025

2.

Servisní práce - vnitřní podstropní klimatizační jednotka
Airwell: Kontrola zařízení, vyčištění vnitřní jednotky,
kontrola ovládacích funkcí a parametrů, kontrola chodu a
funkční zkouška. 2

Dopravné dodávek

Celkem bez DPH 75 582,00 Kč

DPH 21% 15 872,22 Kč
Celkem s DPH 91 454,22 Kč

Digitálně podepsal Zbyněk
Straka

Zbyněk
Straka

DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-49611968,
o=FAKSA - STRAKA, s.r.o.,
ou=1, cn=Zbyněk Straka,
sn=Straka,
givenName=Zbyněk,
serialNumber=P302447
Datum: 2025.06.1615:17:59
+02'00'
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Příloha č. 2 k SoD č. 6440-0003-2025-165

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují 
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se 
mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně 
využívat.

V dne

Jméno, příjmení, podpis IČO nebo razítko IČO obsahující

Zbyněk
Straka

Digitálně podepsal Zbyněk
Straka
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-49611968, 
o=FAKSA - STRAKA, s.r.o., ou=1, 
cn=Zbyněk Straka, sn=Straka, 
givenName=Zbyněk, 
serialNumber=P302447 
Datum: 2025.06.1615:21:20 
+02’00'
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Příloha č. 3 k SoD č. 6440-0003-2025-165
Počet listu: 3

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 
Podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná 
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s 
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má 
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně 
nápravu.

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění 
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních 
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a 
staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi 
(pracovišti).

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, 
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných 
událostech na staveništi (pracovišti).

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 
technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich 
bezpečný provoz.

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
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8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je 
zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně 
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze 
přístupové cesty určené objednatelem.

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli 
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž 
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se 
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu 
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto 
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 
registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na 
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má 
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen 
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který 
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo 
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který 
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej 
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 
dostatečných únikových cest.
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů 
o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před 
znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to 
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel 
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na 
staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých 
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat 
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a 
související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a 
prostředků k tomu určených.

4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel 
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických 
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a 
doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s 
platnou legislativou.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a 
příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na 
staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu 
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, 
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré 
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně 
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není 
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.
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