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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. OBJEDNATEL 

Střední škola Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace 

se sídlem:   Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna  

zastoupená:  Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou 

IČO:   49408381 

DIČ:   CZ49408381 

plátce DPH:  

bankovní spojení:  

kontaktní osoba:   

e-mail:                 

telefon:                 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. ZHOTOVITEL 

SKR stav, s.r.o. 

se sídlem:   Nováčkova 18, 614 00 Brno 

zastoupená:   Ing. Petrem Durčákem, prokuristou 

IČO:    26961474 

DIČ:    CZ26961474 

plátce DPH:  ANO 

 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 
48480 

bankovní spojení:  

kontaktní osoba:   

e-mail:                

telefon:                

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky 

s názvem „Hydroizolační povrch střechy tělocvičny“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové 
řízení“), která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy 
tak budou vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele ve Výběrovém řízení. 

2. Účelem Smlouvy a zhotovení díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v nutnosti 

výměny poškozeného hydroizolačního povrchu střechy tělocvičny tak, aby byl uzpůsoben FTV 
systému. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle Smlouvy pověřit jednáním 
za Objednatele technický dozor (dále také „TDS“). Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany 
Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu k objektu realizovaném v rámci plnění dle 
Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc Objednatele, resp. TDS, se vztahuje také 
na schválení faktury a převzetí plnění Zhotovitele Smlouvy. 

5. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě 
připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený 

v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v provedení stavby 
„Hydroizolační povrch střechy tělocvičny“, kterou se rozumí oprava střešního pláště nad budovou 

tělocvičny Střední školy Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace, na adrese Tyršova 479,  

684 01 Slavkov u Brna (dále jen „Dílo“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jen 

„Položkový rozpočet“), (Příloha č. 1 Smlouvy), 

- zápisu z prohlídky střechy tělocvičny ISŠ Slavkov Tyršova 479 a doporučení k provedení 
nového HI povrchu (dále také jen „Zápis z prohlídky“), (Příloha č. 4 Smlouvy). 

3. Zhotovení Díla zahrnuje také: 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) 
a jeho předložení Objednateli před zahájením Díla a předáním staveniště, jakožto místa, 
kde bude Dílo prováděno (dále jen „Staveniště“) k seznámení; Harmonogram bude 
zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Díle, 

zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Díla; 

pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost 
o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Díla, 

sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele 
do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek Objednatele 
k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 
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Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek 
pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla dle čl. IV odst. 1 

Smlouvy, 

b) montáž a následná demontáž lešení, 

c) demontáž PVC fólie, 

d) demontáž oplechování, 

e) umístnění difúzně propustné fólie, 

f) odstranění stávající střešní krytiny a umístění nové střešní krytiny, 

g) umístnění nových klempířských prvků, 

h) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby 
byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace, 

i) zřízení Staveniště a odstranění zařízení Staveniště, pokud je jeho zřízení potřebné, 

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

k) zajištění všech potřebných nástrojů, pomůcek, zařízení a mechanizace k řádné realizaci Díla, 

l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla, 

m) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku, 

n) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Díla a jeho předání Objednateli 
při předání a převzetí Díla v digitální podobě na USB flash disku, 

o) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo 

v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, včetně 
přístupových cest k místu plnění, 

p) provedení celkového úklidu místa plnění, včetně přístupových cest k místu plnění 
před předáním a převzetím Díla, 

q) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla, 

r) provedení všech předepsaných zkoušek, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů Díla, 

s) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli, 

t) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání 
a převzetí Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby výstavbou ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady; 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí; 

c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné 
osvědčení nebo oprávnění; 
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d) provádět Dílo proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými a pracovními 
pomůckami; 

e) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění Díla podílejí a bez 
ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či 
jeho poddodavateli; 

f) při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především nařízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku  
Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; 

g) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem  

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů a nařízením vlády  
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů; 

h) navrhnout a provést všechny části Díla v souladu s předpisy platnými v České republice. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 

množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje 
při provádění prací průběžně provádět úklid dotčených míst. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

7. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména touto Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), 
obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

8. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad, či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čl. VIII. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani  
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), hradit DPH. 

9. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání 
staveniště, jakožto místa, kde bude Dílo prováděno. Staveniště bude Zhotoviteli předáno 
na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději do 
14 (čtrnácti) dnů od účinnosti Smlouvy a 5 (pět) pracovních dnů před termínem předání 
Staveniště.  

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno Objednateli nejpozději do 25. 8. 2025. 
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3. V termínu sjednaném dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy pro řádné dokončení plnění dle Smlouvy 
je zohledněno též v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Díla v klimaticky 

nepříznivém období, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 
klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci Díla tak, že dle relevantních ČSN, 
případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze 
realizovat Dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 
povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané doby plnění prodlužuje s účinností od 
udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických 
podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak.  

4. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je 

vyhrazena v době: 

a) pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hod. (v případě extrémních teplot bude pracovní doba 
upravena na základě dohody Smluvních stran), 

b) soboty, neděle a svátky pouze v případě nutnosti a po předchozí dohodě s Objednatelem. 

5. Veškerá provozní omezení v místě realizace Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, 

aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění. 

6. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat 
Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. 
Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání 
Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 

8. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy. 

9. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

10. Harmonogram: 

a) Zhotovitel předání objednateli harmonogram k seznámení nejpozději 5 pracovních dnů od 
účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví. 

b) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 
*.xlsx v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 
jednotlivých činností definovaných v Položkovém rozpočtu jako jednotlivé díly, a to u každého 
stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru; a to v členění 
dle jednotlivých objektů definovaných v Položkovém rozpočtu. Z tohoto harmonogramu bude 
u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude 
vyhodnocováno na kontrolních dnech. 

c) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 
Objednatele pouze tehdy, pokud zahájení či provádění příslušných prací prokazatelně brání 
zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 3 Smlouvy tak, že 
dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době 
realizace Díla, nelze příslušnou činnost na Díle dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným 
nejsou dotčena práva/povinnosti Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo 
skryté překážky místa, kde má být Dílo provedeno. 
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d) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Díla, a to 

vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu. Technologický postup musí být 
předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá,  
a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

e) Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce v souladu s Harmonogramem. 

f) Dospěje-li v průběhu provádění stavby Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací 
na Díle neodpovídá schválenému Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh 
aktualizovaného Harmonogramu zajišťující dokončení Díla v dohodnutých termínech. 
Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.  

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla je budova Objednatele na adrese Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna. 

Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Zápisu z prohlídky.  

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou 

péčí tak, aby byl zcela, řádně a včas a naplněn účel Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby uvedené v Příloha č. 2 Smlouvy po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele (dále jen „Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele 
tak, jako by plnil sám. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

4. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení 
Objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  

6. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle Smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Elektroinstalační práce budou 
provedeny za řízení pracovníků s potřebnou zkouškou podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.,  

o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které 
zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li 

ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo 
požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni 
převzetí Díla Objednatelem. 

9. Protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) je povinen připravit Zhotovitel, 
a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, zejména: 

a) dokumentace o průběhu realizace Díla – dokumentace musí obsahovat komplexní 
vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor 
a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim, 
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b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků,  
resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis, 

c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 
závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, 
návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení  
a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 
Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat 
Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní 
dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. 

11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to ode dne předání Staveniště do dne předání 
a převzetí Díla Objednatelem. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 
stanovené Stavebním zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek 
Smlouvy. Stavební deník bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, 
aby byl přístupný Smluvním stranám, případně kontrolním orgánům. Po odstranění veškerých vad 
a nedodělků Díla dle Smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 
originál stavebního deníku. 

12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla bylo zabezpečeno 
pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování 
technologických postupů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel 
odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

13. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 

poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

14. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům, jaká 
je stanovena v článku IX. odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně v místě plnění nebo formou 

vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském 
řetězci a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních 
dnů od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

16. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak 

přímo na Staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 
nebo života občanů a majetku nadměrnou prašností, imisemi, hlukem nebo jiným způsobem 
v příčinné souvislosti s prováděním Díla. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi nedošlo k úniku znečišťujících látek, a to zejména 
tak, že používané mechanismy musí být v perfektním technickém stavu bez úkapů a úniku 
provozních kapalin. 
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18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 
a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 
ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které 
se bezprostředně nepodílejí na provádění Díla nebo jeho kontrole.  

19. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, 
že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění  
ze Smlouvy podílí z více než 10 %. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní vhodné prostory (např. stavební buňku) k úschově ručního 
nářadí a odložení svršků svých pracovníků. 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 

nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 

Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 4 Smlouvy,  

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla 
kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy. 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí 635 000 Kč bez DPH (dále také jen „Cena“).   

2. K Ceně bude připočtena DPH podle účinných obecně závazných právních předpisů.  

3. Zhotovitel potvrzuje, že Cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména i náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací Díla 
apod.) nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu a zisk Zhotovitele. Cena 

zahrnuje náklady Zhotovitele na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu čl. IV. odst. 3 

Smlouvy. 

4. V Ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr 
těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne nezbytnou 

součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

5. Cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná, kterou je možné překročit, pouze 
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a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 
podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly 
obsahem Položkového rozpočtu nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH; Zhotovitel je v tomto případě povinen 
ke sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat 
dodatek. 

6. Dodatečnými stavebními pracemi (vícepracemi) se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

7. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné stavební práce 
oproti Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné stavební 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných stavebních prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může 
Zhotovitel realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem 
pro zpracování návrhu dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující 
položkový rozpočet dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést 
pouze za podmínek daných Smlouvou. 

8. Při ocenění dodatečných stavebních prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě 
písemného soupisu víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového 
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 
v Položkovém rozpočtu uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran 

podle cen obvyklých za požadované práce platných na území České republiky. 

9. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž 
potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně 
rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny. Výše slevy bude určena 
obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. V případě, 
kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto skutečnost 
bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu Ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu dle Zákona  
o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen „faktura“), který je 

Zhotovitel oprávněn vystavit do 10 dnů po předání a převzetí Díla Objednatelem na základě 

Předávacího protokolu dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Předávací protokol dle čl. XIII. odst. 4 Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran bude přílohou faktury. 

2. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 

a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum podpisu Předávacího protokolu Smluvními stranami. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, 

a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 
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- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení plnění, 

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno, 

- fakturovanou částku, 

- podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu. 

4. Zhotovitel je povinen fakturu podle tohoto článku zaslat Objednateli v elektronické podobě ve 
strojově čitelném formátu *.pdf a přílohu ve strojově čitelném formátu *.pdf nebo *.xls, či *.xlsx 
na e-mail Objednatele: 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. 
Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná 
běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

6. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 

faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh,  

a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy 

a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla 
dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti  

a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu § 2619 a § 2113 

a násl. Občanského zákoníku, a to v délce pěti (5) let, ode dne převzetí Díla Objednatelem  

(dále jen „Záruční doba“).  

3. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, nebude-li mít vlastnosti sjednané 

Smlouvou při převzetí Objednatelem nebo v průběhu Záruční doby. Objednatel je oprávněn 
uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 

po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 

Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5. a násl. 
tohoto článku Smlouvy.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení 
dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná. 

O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou 
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právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně  
a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany 

Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, 

technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Ceny za jednu škodnou 
událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 
závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně.  

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce 
je Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.  

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele 
uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 
z pojistné smlouvy. 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení po termínu 
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky.  

2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením prací na zhotovení Díla, je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení, vyjma situace, kdy 
zahájení prací objektivně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky. 

3. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý započatý den prodlení 
až do řádného dokončení Díla.  

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle  

čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

5. Nesplní-li Zhotovitel povinnost zajistit provádění Díla odpovědnou osobou – autorizovanou osobou 

dle čl. VI. odst. 12. Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně.  

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům dle čl. VI. odst. 15. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to  
i opakovaně. 

7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním 
požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 15. Smlouvy, je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

8. V případě porušení povinnosti Zhotovitele v rámci ochrany životního prostředí dle čl. VI. odst. 16 

a/nebo čl. VI. odst. 17 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

9. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X. odst. 6. Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy 

sjednaly ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do úplného odstranění 
příslušných vad. 

10. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2. Smlouvy 

o dobu delší než 20 pracovních dnů, 

b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 10 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla, 

c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě 
Objednatele, 

d) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně ve Smlouvě 
označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

11. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele, 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel byl v době uzavření Smlouvy obchodní společností podle  

§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, 

d) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu 
plnění Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.  

12. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou Ceny o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani 
do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí 
o jeho nápravu. 

13. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

14. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 
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b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených 

            částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

15. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

16. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

17. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

18. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit tyto 
smluvní pokuty: 

a) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za porušení závazku Zhotovitele 
s předložením Harmonogramu Objednateli ve lhůtě sjednané dle čl. IV. odst. 10 písm. a) 

Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do řádného předložení Harmonogramu 
Objednateli 

b) ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele při 
prodlení s realizací stavebních prací a/nebo dodávek oproti Harmonogramu dle čl. IVChyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. odst. 10 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, jakož i za 
každé zjištění porušení povinnosti, až do řádného pokračování v realizaci stavebních prací 
a/nebo dodávek v souladu s Harmonogramem, vyjma situací předvídaných Smlouvou 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného 
Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. 
Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím 
Díla s Drobnými vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit 
ve sjednané lhůtě. 

2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě  
a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 

Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje 

poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího 
protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu 
sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není 
dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy. 
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XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli  
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy 

zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smlouva 

nabude účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. Smluvní 
strany se dohodly, že při naplnění předchozí věty Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 

Objednatel. 

6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech  
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním 
řádem České republiky. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti 
se Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma 
těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

10. V případě, že některé ustanovení Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 
Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy ustanovením jiným, 
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního, neúčinného. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 
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Ve Slavkově u Brna dne 

 

V Brně dne viz el.podpis 

 

Střední škola Slavkov – Austerlitz,  

příspěvková organizace 

Mgr. Vladislava Kulhánková, ředitelka 

 

            Za SKR stav, s.r.o. 

            Ing. Petr Durčák, prokurista 
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 2 

 

 


