

SMLOUVA O DÍLO

Článek I. Smluvní strany

1. Teplo Hlučín spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 15145

se sídlem: ul. Čs. armády 1263/32, Hlučín, PSČ: 748 01

statutární orgán: Ing. Petrem Rončkou, jednatelem

IČ: 253 62 747

DIČ: CZ 253 62 747

dále jen „objednatel“

2. DESIA, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C č. vložky 19468

se sídlem: Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice

jednatel: Ing. Jiří Kavka – jednatel

IČ: 25822691

DIČ: CZ25822691

Telefon, fax:

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky „**Úprava technologie + MaR kotelny Dukelská - Cihelní 2025**“ (dále jen „**zakázka**“). Nabídka zhotovitele ve výběrovém řízení na realizaci předmětu plnění této smlouvy (dále jen „**nabídka**“) byla vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále pouze „**občanský zákoník**“), a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, předpisy vztahujícími se k provádění staveb a dalšími příslušnými právními předpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž jejich oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně (a to formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis). Strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami zakázky a s touto smlouvou včetně jejích příloh, a tímto zároveň prohlašuje, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a předmět smlouvy je tedy možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII odst. 3 této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojistnou částku ve výši min. 3 mil. Kč pro případ způsobení škody v souvislosti s realizací díla. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Název díla: „**Úprava technologie+MaR kotelny Dukelská-Cihelní 2025**“ v Hlučíně.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je

- úprava technického zařízení a MaR v kotelně Dukelská a Cihelní v souvislosti s propojením větve CZT z kotelny Cihelní s větví CZT a kotelny Dukelská, a potrubní propojení tj. úprava směšovacího uzlu – větev Dukelská pro zajištění průtoku otopné vody za zdroje tepla - kotelna Dukelská dle projektové dokumentace pro realizaci stavby,
3. Předmětem díla je následné zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla předložené ve 2 vyhotoveních.
 4. Součástí předmětu díla je také:
 - a) úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení,
 - b) kompletační a koordinační činnost, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
 - c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (je-li to potřebné); zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po dokončení díla,
 - e) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
 - f) doprava stavebního materiálu, zařízení a jiných věcí potřebných pro umístění zařízení na místa montáže, vyložení a umístění v souladu s pokyny objednatele, montáž díla a jeho úplné a řádné zprovoznění, proškolení pracovníků objednatele o údržbě a provozu díla,
 - g) zajištění všech dovozních povolení předmětu díla do České republiky včetně úhrady všech celních a dalších obdobných povinností,
 - h) likvidace veškerého odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s dalšími právními předpisy,
 - i) zajištění veškerých listinných a jiných dokladů a náležitostí - zejména se jedná o veškeré atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní řády, plány oprav a údržby, zaškolení obsluhy, návody k obsluze a podobně,
 - j) provedení sjednaných či obecně závaznými předpisy předepsaných zkoušek a dalších objednatel požadovaných zkoušek (úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla objednatel), zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů v jazyce českém,
 - k) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce díla,
 - l) všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane při provádění díla nezbytným, včetně všech činností nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
 5. Rozsah předmětu díla, zejména zařízení a požadavky na jeho fungování, jsou vymezeny:
 - a) v Položkovém rozpočtu (dále jen „**rozpočet**“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (jedná se o dokument, který byl předložen zhotovitelem v rámci nabídky podané v rámci výběrového řízení na zakázku),
 - b) v Popisu předmětu plnění (dále jen „**popis předmětu plnění**“), který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (jedná se o dokument, který byl předložen zhotovitelem v rámci nabídky podané v rámci výběrového řízení na zakázku),
 - c) v Harmonogramu postupu prací (dále jen „**harmonogram postupu prací**“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (jedná se o dokument, který byl předložen zhotovitelem v rámci nabídky podané v rámci výběrového řízení na zakázku),
 - d) v Projektové dokumentaci (dále jen „**projektová dokumentace**“), která není přílohou této smlouvy (jedná se o dokument, který dodá zhotovitel při předání díla ve 2 tištěných a 1 elektronickém vyhotovení).
 6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Článek IV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, které případně objednatel za účelem provádění díla předal zhotoviteli, je objednatel; nebezpečí

- škody na těchto věcech v průběhu realizace díla až do jejich řádného vrácení objednateli nese zhotovitel.
3. Nebezpečí škody vzniklé na prováděném díle nese až do řádného protokolárního převzetí díla objednatelem dle této smlouvy zhotovitel. Až do tohoto okamžiku nese zhotovitel veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod na díle a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
 4. Za účelem předcházení škod se zhotovitel zavazuje v případě potřeby zajistit oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení zařízení, a to od počátku realizace díla. Náklady s tímto spojené jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek V. Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky parc. č. 3088/39, 3088/67 k.ú. Hlučín.

Článek VI. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu této smlouvy a předání staveniště. Pokud nebude staveniště předáno, není zhotovitel oprávněn s realizací díla započít. Objednatel je oprávněn předat zhotoviteli staveniště v termínu dle svého rozhodnutí.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a to do **60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště zhotoviteli (běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni předání staveniště), max. však do **31. října 2025..**
3. Zhotovitel se zavazuje, že přeruší dodávku tepla a to i pro ohřev teplé vody maximálně 2 x 4 hodiny.
4. V případě, že o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen práce na díle přerušit. O dobu, po kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla, se posunuje doba plnění díla.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude zhotovitel oprávněn po těchto třech měsících objednateli vyfakturovat již realizované práce na díle podle čl. VIII této smlouvy a objednatel bude povinen tyto již realizované práce zhotoviteli uhradit. Před započítáním dalších prací vyhotoví zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, jehož konečná verze musí být objednatelem odsouhlasena, a ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav pro další realizaci díla.
6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním, tj. zařízení a výsledku projektové činnosti (projektové dokumentace skutečného provedení díla) objednateli bez vad a nedodělků po provedení řádné zkoušky díla podle čl. X odst. 10 této smlouvy. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo nebo jeho část, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla v souladu s čl. XII této smlouvy, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran. Podrobný rozpis ceny je stanoven v rozpočtu, jež byl součástí nabídky zhotovitele a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná. Cenu je možné změnit pouze na základě změny výše sazby DPH a v případě víceprací za podmínek uvedených v čl. VIII. této smlouvy. V takovém případě bude k této smlouvě uzavřen písemný dodatek.
3. Cena za zhotovení předmětu dle této smlouvy činí

Cena bez DPH	1 994 954 Kč
DPH	418 940 Kč
Cena včetně DPH	2 413 894 Kč

(dále pouze „**cena**“)

4. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tímto vznikla.

5. V ceně jsou zahrnuty zejména veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro realizaci díla, včetně nákladů s provedením díla věcně souvisejících, tj. zejména náklady na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, veškeré nutné a nezbytné práce a dodávky, místní, správní i jiné poplatky, náklady na vytýčení inženýrských sítí, náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla atd.
6. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s prováděním díla – pro zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na povinnosti zhotovitele splnit dluh; ust. § 1765 odst. 1 a ust. § 2620 odst. 2 věta první občanského zákoníku se v případě změny okolností nepoužijí.

Článek VIII. Platební podmínky a podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny

1. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktury**“ či jednotlivě „**faktura**“). Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce, za který budou práce na díle hrazeny. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci vyhotovený zhotovitelem s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
3. Z faktury bude objednatelem odečteno zádržné ve výši 5 % z celkové ceny. Zádržné bude objednatelem zhotoviteli zaplacen do sedmi dnů poté, co:
 - a) zhotovitel provede **v topném období funkční zkoušku** v trvání 72 hodin a prokáže, že dílo je provedeno bez vad a nedodělků a splňuje předmět smlouvy.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a materiálového deníku, soupisu provedených prací i osobní prohlídkou prováděného díla přímo na staveništi.
7. Zhotovitel je povinen objednateli, případně oprávněným zástupcům objednatele, provedení kontroly umožnit.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit platby podle tohoto článku v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s touto smlouvou, jejím přílohami, vyhlášenými podmínkami výběrového řízení o zakázku nebo pokyny objednatele.
9. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost stanovenou příslušnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli.
11. Povinnost zaplatit příslušné části ceny na základě faktury je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Požadavky objednatele na méněpráce nebo vícepráce uplatní objednatel vůči uchazeči písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se seznámí se zápisem ve stavebním deníku. S přihlédnutím k omezení či zvýšení rozsahu díla jsou smluvní strany povinny provést odpovídající změnu této smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě.
13. Zhotovitel je oprávněn požadovat přiměřeně zvýšenou cenu za provedené vícepráce pouze v případě, že se předmět díla (jeho rozsah, druh či provedení atp.) oproti specifikaci uvedené v této smlouvě, jejích přílohách nebo výzvě k podání nabídky na zakázku změní vlivem dodatečných požadavků objednatele na tyto vícepráce a v případě, že je takováto změna ceny díla odsouhlasena v písemně uzavřeném dodatku k této smlouvě. V případě méněprací bude sjednaná cena díla vždy snížena s přihlédnutím k těmto méněpracem, a to bez ohledu na to, zda bude tato změna sjednána v dodatku k této smlouvě.
14. V případě, že zhotovitel při realizaci díla zjistí potřebu provedení jakýchkoli víceprací či méněprací, je povinen o tomto písemně informovat objednatele. Zhotovitel je oprávněn takovéto vícepráce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení objednatelem. Ohledně ceny těchto víceprací platí přiměřeně odst. 13 tohoto článku smlouvy.

15. Práce vyplývající ze skutečností uvedených v předchozích odstavcích budou pro účely fakturace oceňovány podle rozpočtů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy; v případě, že stavební práce nebo dodávky, které budou předmětem víceprací, nebudou v těchto rozpočtech obsaženy, budou oceňeny přiměřeně podle ceníku ÚRS s případnou korekcí odpovídající procentnímu rozdílu mezi celkovou cenou díla dle ceníku ÚRS a celkovou sjednanou cenou díla dle této smlouvy.
O výsledné částky, které vyplynou z tohoto ocenění, bude v souladu se zákonem snížena nebo zvýšena cena sjednaná ve smlouvě.
16. Způsob prokazování změny ceny: Zhotovitel předloží objednateli požadavek na úpravu ceny, a to formou nové kalkulace ceny doložené listinami prokazující oprávněnost požadavku na úpravu ceny. Ke změně ceny může dojít pouze na základě dohody objednatele a zhotovitele, která nemůže mít zpětnou účinnost. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny z žádného právního titulu.
17. Smluvní cenu lze dále změnit v případě, kdy dojde ke změnám právních předpisů majících vliv na změnu ceny (např. změny daňových předpisů apod.).

Článek IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, výzvou k podání nabídky na zakázku, požadavky objednatele a všemi právními předpisy a normami, jež se k provádění díla vztahují. Provedené dílo musí uspokojit stanovené potřeby objednatele a osob, kterým je dílo určeno, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Zhotovitel se za tímto účelem zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s výzvou k podání nabídky na zakázku, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s čl. XIII této smlouvy.
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené výzvou k podání nabídky na zakázku a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých jsou podklady pro realizaci díla zpracovávány. Tyto parametry jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou v této smlouvě, jejích přílohách či výzvě k podání nabídky na zakázku, lze použít pouze takových postupů a materiálů, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a stavebním dozorem.
5. Jakost dodávaných materiálů, konstrukcí a veškerých dalších částí díla bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.

Článek X. Provádění díla

1. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo pro objednatele provede včas, na svůj náklad a na své nebezpečí.
3. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - a) provést dílo v jakosti podle čl. IX této smlouvy,
 - b) zajistit veškeré věci, které jsou potřebné k provedení díla,
 - c) předat objednateli v českém jazyce všechny doklady o zkouškách, revizích, atestech dodaného zařízení, vč. informačních a prezentačních technologií,
 - d) řídit se při provádění díla pokyny objednatele a provést dílo tak, aby nebyla nad míru přiměřenou poměrům narušena činnost objednatele,
 - e) v případě znečištění prostor při realizaci díla provádět průběžně úklid a prostory uvést vždy do původního stavu,
 - f) odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,
 - g) provést dílo sám, případně prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam je uveden v příloze

- č. 6 této smlouvy (jedná se o dokument, který byl předložen zhotovitelem v rámci nabídky podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku). Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla jinou osobu pouze po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že takto pověřil provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje vždy kontrolovat a koordinovat činnost svých subdodavatelů;
- h) na své náklady zejména zabezpečit všechny podmínky provádění díla uvedené v jakýchkoli vyjádřeních, povoleních či jiných obdobných dokumentech předaných zhotoviteli před i po podpisu této smlouvy,
 - i) na své náklady zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým místům plnění, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje,
 - j) na soukromých komunikacích dotčených realizací díla se řídit pokyny jejich vlastníků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - k) po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům, pokud to charakter díla vyžaduje,
 - l) na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla,
 - m) zajistit oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení předmětu díla; náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla podle čl. VII této smlouvy,
 - n) pokud to bude v rámci provádění díla nutné, zabezpečit povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod., a to podle této smlouvy, jejích příloh a dalších podkladů pro provádění díla, a uvést tyto prostory do původního stavu vč. jejich předání správci.,
 - o) zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a zajistit jejich předání jednotlivým správcům písemně, zajistit dílo tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečištění komunikací apod.,
 - p) realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují,
 - q) po skončení prací na díle staveniště vyklidit a vyčistit v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s příslušnými právními předpisy a normami.
 5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva musí být učiněna písemně ve formě doporučeného dopisu a zaslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy, případně musí být objednateli doručena jiným prokazatelným způsobem (např. osobně na podatelnu objednatele na adrese uvedené v čl. 1 této smlouvy). V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena, objednatel se z tohoto důvodu ke kontrole nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.
 6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. Tento další postup musí být objednatelem schválen.
 7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost pokynů objednatele či věcí, které mu objednatel k provedení díla předal.
 8. Zhotovitel, nebo jím písemně zmocněná osoba, je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Tento zápis učiní objednatel zpravidla alespoň 5 dnů předem. V odůvodněných případech je však objednatel oprávněn stanovit kontrolní den i jiným způsobem a v kratší lhůtě.
 9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla (před jeho předáním objednateli) realizovat na díle nainstalovaném a zprovozněném v místech plnění funkční zkoušku (dále pouze „**zkouška díla**“). K účasti na zkoušce díla je zhotovitel povinen objednatele s dostatečným předstihem, nejméně však 3 dny předem, vyzvat. Zkouška díla bude považována za úspěšnou pouze v případě, že dílo bude zcela splňovat požadavky na specifikaci předmětu díla uvedené v čl. III této smlouvy, na jakost díla podle čl. IX této smlouvy, v jejích přílohách a v ostatních podkladech pro realizaci díla. V případě, že dílo nebude zcela splňovat stanovené požadavky, je Zhotovitel oprávněn opakovat provedení zkoušky díla (po předchozím odstranění důvodu selhání první takovéto zkoušky díla), a to nejpozději do 14

dnů od první neúspěšné zkoušky díla a zároveň písemně informovat objednatele o důvodech selhání první zkoušky díla. V případě, že zkouška díla nebude úspěšná ani na druhý pokus, je objednatel oprávněn dohodnout si z těchto důvodů se zhotovitelem konání další zkoušky díla nebo od této smlouvy odstoupit. Provedení této další zkoušky díla, jakož i následná práva zhotovitele, budou stejná jako po provedení první zkoušky díla. Úspěšné provedení zkoušky díla objednatel potvrdí formou podpisu protokolu o řádné realizaci zkoušky díla a je podmínkou protokolárního převzetí díla objednatelem podle čl. XII této smlouvy.

Článek XI. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny povinné údaje podle příslušných právních předpisů, a dále údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy a pokynů objednatele.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s realizační projektovou dokumentací díla,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
 - e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí díla až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
8. Zhotovitel je povinen do deníku zapisovat i vícepráce nebo méněpráce. Tyto zápisy budou sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě dle článku VIII této smlouvy.

Článek XII. Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v místě plnění dle čl. V této smlouvy, a to zápisem o předání a převzetí díla, který se stane nedílnou součástí této smlouvy (dále pouze „**zápis o předání a převzetí díla**“), bude-li dílo, tj. zařízení i výsledek projektové činnosti, dodáno úplně a vizuálně nepoškozené a bude-li úspěšně provedena zkouška díla podle čl. X odst. 10 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o dokončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení.
3. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dílo vykazuje drobné vady

a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Tyto drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o předání a převzetí díla a bude stanoven termín, ve kterém bude zhotovitel povinen je odstranit.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude sepsán zhotovitelem a bude obsahovat zejména:
 - a) název díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a čísla příslušných stavebních povolení/souhlasů,
 - e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
 - g) datum a místo sepsání tohoto zápisu,
 - h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - i) seznam převzaté dokumentace,
 - j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
 - m) případné drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému provozu a užívání díla, včetně termínů jejich odstranění.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise o předání a převzetí díla cokoliv, co budou ohledně díla považovat za významné.

Článek XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Délka záruky pro stavební a montážní práce činí: **60 měsíců**
4. Délka záruky pro dodávky: **24 měsíců**, pokud nebude výrobcí stanovena delší záruční lhůta, pokud výrobci poskytují delší záruku, odpovídá délka záruky takovéto delší záruční době poskytované výrobcí daných dodávek.
5. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti požadované touto smlouvou.
6. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které se na díle vyskytnou, a to ve lhůtách a za podmínek podle tohoto článku. Po uplynutí záruční doby se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu ve lhůtě 2 pracovních dnů sdělit aktuální a pravdivou informaci o subjektu, který je v dané lokalitě způsobilý k poskytnutí pozáručního servisu; v případě, že tak neučiní, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikla.
7. Záruční doba začíná plynout dnem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.
8. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby (např. při kolaudačním řízení), objednatel bude u zhotovitele reklamovat. Oznámení (dále pouze „**reklamace**“) bude učiněno písemně (postačí formou e-mailu) a odesláno zhotoviteli na kontaktní údaje uvedené čl. I. této smlouvy. Reklamace může být učiněna i telefonicky, přičemž takto učiněné oznámení musí být potvrzeno reklamací zaslanou výše uvedeným způsobem. V reklamaci objednatel uvede výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. V reklamaci objednatel dále uvede volbu svého reklamačního nároku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn vybrat způsob zjednání nápravy podle svého uvážení, neučiní-li tak, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

10. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do právní moci rozhodnutí soudu.
11. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od oznámení objednatelem.
12. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od nastoupení k jejímu odstranění, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku, kdy měl zhotovitel k odstraňování vady nastoupit. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací – z těchto důvodů se objednatel se zhotovitelem mohou v konkrétním případě písemně dohodnout na jiném termínu odstranění vady.
13. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednané době či nenastoupí-li k jejímu odstraňování ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn již bez dalšího nechat odstranit vadu třetí osobou a náklady na takovéto odstranění vady vyúčtovat zhotoviteli.
14. Záruční doba díla se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz díla z důvodu vad díla.
15. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího protokolu.
16. Zhotovitel se zavazuje nést všechny náklady s odstraněním vady související, zejména zabezpečit na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy, po dobu odstraňování vady.
17. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná či provedená telefonicky (a následně, tj. po záruční lhůtě doplněná písemně v souladu s odst. 8 tohoto článku) v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek XIV. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s řádným předáním díla v termínu podle čl. VI odst. 2 této smlouvy a za podmínek stanovených v čl. XII této smlouvy se sjednává ve výši 2000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě podle zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti ve smyslu článku X. odst. 3 písm. l) této smlouvy. Tuto pokutu je objednatel účtovat až poté, co zhotovitel svoji povinnost nesplní ani poté, co byl na zjištěné nedostatky objednatelem písemně upozorněn a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k jejich odstranění. Takovéto upozornění objednatele není vyžadováno pro každý jednotlivý případ zjištěného nedodržení pořádku na pracovišti – postačí jedno upozornění pro všechny následně zjištěné případy porušení této povinnosti.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, dle čl. XIII této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to za jakoukoli vadu jednotlivě.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době dle čl. XIII této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to za každou vadu jednotlivě.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení poměru subdodavatelských prací uvedených v příloze č. 6 této smlouvy nebo při využití subdodavatele, který v příloze č. 6 této smlouvy nebyl uveden, bez předchozího souhlasu objednatele, uhradí objednateli na jeho žádost smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takové porušení.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik jakékoliv závazku podle této smlouvy z důvodu pozdního plnění zhotovitele není důvodem pro zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním této smlouvy.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
10. Zaplacení smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zhotovitele k náhradě škody, kterou porušením povinnosti objednateli způsobil. Náhrada škody je vedle smluvní pokuty vymahatelná v plné výši.
11. Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty popř. nároku z titulu náhrady škody, bude zvláštní vyúčtování - faktura. Strany se dohodly, že splatnost tohoto vyúčtování - faktur je 30 dnů od jejich doručení povinné Smluvní straně.

Článek XV. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a v občanském zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se zhotovitel dostane do prodlení s provedením díla podle čl. VI odst. 2 (potvrzeného podpisem záznamu o předání a převzetí díla) o více než 14 dnů nebo v případě neúspěšně provedené zkoušky díla za podmínek uvedených v čl. X odst. 10 této smlouvy. Do doby prodlení se nezapočítává doba, kdy je zhotovitel v prodlení z důvodů na straně objednatele.
3. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel vrátil nejpozději ve lhůtě 10 dnů od odstoupení od smlouvy všechny dosud zaplacené zálohové platby, a následně dílo demontovat a na své náklady odvézt z místa plnění. Objednatel je oprávněn předmět díla zadržet až do doby vrácení všech zaplacených zálohových plateb objednateli. V případě, že objednatel nebude požadovat demontáž zhotovovaného díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli pouze účelně vynaložené náklady, které do doby odstoupení od smlouvy objednatelem pro zhotovení díla vynaložil.
4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a nahradit škodu, která v důsledku neplnění této smlouvy zhotovitelem objednateli vznikla, a to do 10 dnů od doručení žádosti o náhradu škodu.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a dále uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany při zániku závazku před řádným předáním a převzetím díla vždy uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Každá ze smluvních stran je povinna vynaložit veškeré možné úsilí pro to, aby byl vznik nákladů ve smyslu tohoto článku minimální.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, a to pouze formou písemných dodatků na jedné listině, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel ani objednatel nejsou oprávněni postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu 2. strany. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku vzniklou dle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že dodávky a řešení, která tvoří předmět této smlouvy, nejsou chráněny prostředky ochrany průmyslových práv a netrpí jinými právními vadami, ani nepoškozují práva třetích osob.
5. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem nahradí ustanovení původní neplatné či neúčinné ustanovení.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Práva smluvních stran vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 7 let ode dne, kdy mohla být uplatněna poprvé.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, před jejím uzavřením, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (výklad použitého výrazu).
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

Přílohy smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet
- Příloha č. 2: Detailní popis předmětu plnění
- Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 4: Projektová dokumentace skutečného provedení – bude dodána při předání díla
- Příloha č. 5: Pojistná smlouva
- Příloha č. 6: Subdodavatelské schéma

V Hlučíně dne: 16. 7 2025

V Ostravě dne: 16. 7. 2025

objednatel
Teplo Hlučín spol. s r. o.
Ing. Petr Rončka, jednatel

zhotovitel
DESIA, s.r.o.
Ing. Jiří Kavka – jednatel

Specifikace / Slepý rozpočet

Rozpočet	Vytápění - úprava technického zař.kotelny	př.č.	D.1.4.2-6
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO-3088/39 Kotelna Cihelní	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivo ČECH	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivo ČECH		
Objednatel	Teplo Hlučín, spol.s r.o.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	25-02
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	327 523	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		327 523	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		327 523	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		327 523	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing.Ivo ČECH	Jméno :	DESIA, s.r.o.	Jméno :	
Datum :	28.4.2025	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				327 523 Kč
DPH	21,0 %				68 780 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				396 303 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/39 Kotelna Cihelní	Vytápění - úprava technického zař.kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 700		Demontáže				
1	1000	Vypouštění vody ze systému	kompl.	1,00	2 322,00	2 322,00
2	1008	Demontáž potrubí otopné vody + příslušenství a) dílčí části potrubí vč.příslušenství ,tep.isolace viz.výkresová část b) Měřič tepla MT1.1 qp=60 Poznámka : Přenos do Kotelny Dukelská	soubor	1,00	8 901,00	8 901,00
	Celkem za	700 Demontáže				11 223,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713462139U00	Izol potrubí skruží vč.ohybů DN65- DN150 montáž včetně oprav stávajících izolací v místě montáže	m	34,00	58,00	1 972,00
4	1006	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN65/ tl.60mm lambda = 0,044 W/m/K při 50°C	bm	2,00	252,00	504,00
5	1007	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN80/ tl.60mm lambda = 0,044 W/m/K při 50°C	bm	26,00	273,00	7 098,00
6	1008	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN100 tl.80mm	bm	4,00	388,00	1 552,00
7	1009	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN125/ tl.80mm	bm	2,00	452,00	904,00
8	3003	Tepelná izolace armatur _izolace _ DN80 D+M pol.A15.01**,,A15.05**,	ks	2,00	1 655,00	3 310,00
9	3004	Tepelná izolace armatur _izolace _ DN125 D+M pol.A03.08**	ks	1,00	2 797,00	2 797,00
10	3004	Tepelná izolace armatur _izolace _ DN100 D+M pol.A15.04**,,A15.06**	ks	2,00	1 691,00	3 382,00
11	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	297,00	297,00
12	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	1,00	245,00	245,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				22 061,00
Díl: 732		Strojovny				
13	732111325R00	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80	kus	1,00	2 412,00	2 412,00
14	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	10,00	129,00	1 290,00
15	3003	Měřič tepla přírubový DN100/PN25 _ Qp=40 Montáž Poznámka : a) montáž včetně montáže a dodávky návrků, protipřírub a spojovacího materiálu Měřič tepla - - přenos z kotelny Dukelská	soubor	1,00	1 652,00	1 652,00
	Celkem za	732 Strojovny				5 354,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733111113R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	2,50	325,00	812,50
17	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	1,00	430,00	430,00
18	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	1,00	626,00	626,00
19	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76/3,2	m	2,00	1 160,00	2 320,00
20	733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6	m	26,00	1 376,00	35 776,00
21	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0	m	2,00	2 049,00	4 098,00
22	733121232R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133/4,5	m	1,00	2 416,00	2 416,00
23	733141112U00	Sběrač vzduchu ON13 2871 DN 50 0,25	kus	1,00	2 425,00	2 425,00
24	733190232R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 133/4,5	m	32,00	32,00	1 024,00
25	733194915R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN32	kus	2,00	1 238,00	2 476,00
26	733194928R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D odbočky 108	kus	2,00	1 883,00	3 766,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/39 Kotelna Cihelní	Vytápění - úprava technického zař.kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	733194932R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 133	kus	1,00	2 709,00	2 709,00
28	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	1 613,00	1 613,00
29	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	1,00	1 032,00	1 032,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				61 523,50
Díl:	734	Armatury				
30	734109115R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu	soubor	1,00	2 296,00	2 296,00
31	734109116R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu	soubor	2,00	2 709,00	5 418,00
32	734109117R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu	soubor	2,00	3 277,00	6 554,00
33	734109118R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125 včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu	soubor	1,00	3 844,00	3 844,00
34	734109216R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu	soubor	1,00	2 438,00	2 438,00
35	734109217R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 100 včetně dodávky 2ks přírub , montážního a spojovacího materiálu	soubor	2,00	3 354,00	6 708,00
36	734109218R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 125 včetně dodávky 2ks přírub , montážního a spojovacího materiálu	soubor	1,00	3 999,00	3 999,00
37	734173217R00	Přírubové spoje PN 0,6/ MPa, DN 80 vč.dodávky přírub ,spojovacího a montážního materiálu	soubor	1,00	1 160,00	1 160,00
38	734173421R00	Přírubové spoje PN 1,6/ MPa, DN 125 vč.dodávky protipříruby EV1.1 a montážního a spojovacího materiálu	soubor	1,00	1 662,00	1 662,00
39	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	2,00	170,00	340,00
40	734212113U00	Ventil od vzduš ON13 7311 DN 15 VO15	kus	1,00	386,00	386,00
41	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2,D+M VK15**	kus	5,00	276,00	1 380,00
42	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4 D+M A15.08**	kus	1,00	373,00	373,00
43	734411121R00	Teploměr včetně jímky D+M	kus	3,00	294,00	882,00
44	734421150R00	Manometr vč.kohoutu a smyčky D+M rozsah 0-600 kPa	soubor	3,00	1 509,00	4 527,00
45	734499211R00	Montáž návarků MaR návarky - dodávka MaR	kus	4,00	529,00	2 116,00
46	1006	Mezipř.uz.ventil např. BoaSuperCompact DN65/PN6 dodávka pol.A15.03**	ks	1,00	6 484,00	6 484,00
47	1007	Mezipř.uz.ventil např. BoaSuperCompact DN80/PN6 dodávka pol.A15.01**,A15.05**	ks	2,00	7 371,00	14 742,00
48	1008	Uz.ventil např.Boa SuperCompact DN100/PN6 dodávka A15.04**, A15.06**	ks	2,00	10 379,00	20 758,00
49	1010	Uz.ventil např.Boa SuperCompact DN125/PN6 dodávka pol.A03.08**	ks	1,00	13 302,00	13 302,00
50	2001	Regulační ventil dvoucestný s pohonem DN50 dodávka pol.EV15.1 typ : RV113 - R 4332 _ DN50 /PN16 - Kvs=25 pohon :SAX 61.03	soubor	1,00	26 141,00	26 141,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/39 Kotelna Cihelní	Vytápění - úprava technického zař.kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		řízení 0-10V Napájení : 24-DC Poznámka : Před objednáním provést koordinaci s dodavatelem MaR				
51	3001	Mezipřírubová klapka D6100WL _DN100/PN16 dodávka Pol. EV16.1,EV16.2 Poznámka : Pohon - dodávka Ma R dod.BELIMO	ks	2,00	7 786,00	15 572,00
52	3002	Mezipřírubová klapka D6125WL _DN125 /PN16 dodávka pol.EV 16.3 Poznámka : - Pohon dodávka MaR - dod.Belimo	ks	1,00	9 947,00	9 947,00
53	3005	Kulový kohout s vnitřním závitem _ DN32 dodávka pol.A16.01**,A16.06** GLOBO_H	ks	2,00	1 138,00	2 276,00
54	3005	Vyvažovací ventil STAD _ DN25 D+M pol.A15.13**	ks	1,00	2 861,00	2 861,00
55	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	3 612,00	3 612,00
56	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	1,00	1 935,00	1 935,00
	Celkem za	734 Armatury				161 713,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
57	767995104R00	D+M kovových atypických konstrukcí do 50 kg konzoly,závěsy,podpory, vč. zednických výpomocí	kg	50,00	271,00	13 550,00
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	452,00	452,00
59	998767293R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%	1,00	310,00	310,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				14 312,00
Díl:	783	Nátěry				
60	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,00	346,00	346,00
61	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z+2x vrchní	m	2,50	110,00	275,00
62	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z - 2x	m	31,00	255,00	7 905,00
	Celkem za	783 Nátěry				8 526,00
Díl:	799	Ostatní				
63	2001	Doplnění uchycení v místě měřiče tepla MT1.1 včetně dodávky montážního materiálu a uložení	soubor	1,00	340,00	340,00
64	2002	Funkční zkoušky a seřízení zařízení	hod	30,00	516,00	15 480,00
65	2003	Komplexní vyzkoušení	hod	20,00	516,00	10 320,00
66	2004	Dokumentace dokumentace skutečného stavu	hod	20,00	516,00	10 320,00
67	2005	likvidace odpadu	kompl.	1,00	6 350,00	6 350,00
	Celkem za	799 Ostatní				42 810,00

Specifikace / Slepý rozpočet

Rozpočet	Vytápění-úprava technického zař. kotelny	př.č.	D.1.4.2-6
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO-3088/67 Kotelna "Dukelská"	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Ivo ČECH	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Ivo ČECH		
Objednatel	Teplo Hlučín, spol.s r.o.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	25-02
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	367 368	Oborová přírážka	0
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		367 368	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		367 368	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		367 368	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ing.Ivo ČECH	Jméno :	DESIA,s.r.o.	Jméno :	
Datum :	28.4.2025	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				367 368 Kč
DPH	21,0 %				77 147 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				444 516 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/67 Kotelna "Dukelská"	Vytápění-úprava technického zař. kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 700		Demontáže				
1	1000	Vypouštění vody ze systému	kompl.	1,00	2 322,00	2 322,00
2	1008	Demontáž zařízení ,potrubí otopné vody vč.příslušenství - dílčí části potrubí vč .tep.izolace - demontáž čerpadla pol.5.1 - demontáž měřiče tepla pol. MT 5.1 (pozn.: měřič tepla - přenos do Kotelny Cihelní) viz.výkresová část	soubor	1,00	8 901,00	8 901,00
	Celkem za	700 Demontáže				11 223,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
3	713462139U00	Izol potrubí skruží vč.ohybů DN80- DN150 montáž včetně oprav stávajících izolací v místě montáže	m	9,00	58,00	522,00
4	1008	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN100 tl.80mm	bm	1,00	388,00	388,00
5	1009	Potrubní pouzdro FADOX ALZ _potr. DN125/ tl.80mm tepelná vodivost $\lambda=0.044 \text{ W/mK}$ při $+50^\circ\text{C}$	bm	7,00	452,00	3 164,00
6	3004	Tepelná izolace armatur _izolace _ DN125 D+M pol.A15.01*,F15.02*,A15.03*,A15.05	ks	4,00	2 797,00	11 188,00
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	297,00	297,00
8	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	1,00	245,00	245,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				15 804,00
Díl: 732		Strojovny				
9	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	4,00	129,00	516,00
10	1002	Teplovodní čerpadlo přírubové DN100 /PN16 dodávka typ : TP100-130/4 (3x380-420D/660-725Y V) Q= 50 m3/h,H=11 m	soubor	1,00	77 274,00	77 274,00
11	3003	Měřič tepla přírubový DN100/PN25 _ Qp=60 Montáž Poznámka : a) montáž včetně montáže a dodávky návarků, protipřírub a spojovacího materiálu Měřič tepla - - přenos z kotelny Cihelní	soubor	1,00	1 652,00	1 652,00
12	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	1,00	839,00	839,00
13	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	1,00	542,00	542,00
	Celkem za	732 Strojovny				80 823,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
14	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	1,00	626,00	626,00
15	733121228R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108/4,0	m	1,00	2 049,00	2 049,00
16	733121232R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 133/4,5	m	7,00	2 416,00	16 912,00
17	733121235R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 159/4,5	m	0,50	2 645,00	1 322,50
18	733190232R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 150	m	9,00	32,00	288,00
19	733194915R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D odbočky DN32	kus	2,00	1 238,00	2 476,00
20	733194932R00	Oprava- navaření odbočky na potrubí,D odbočky 133	kus	2,00	2 709,00	5 418,00
21	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	877,00	877,00
22	998733293R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	1,00	722,00	722,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				30 690,50
Díl: 734		Armatury				
23	734100813R00	Demontáž a zpětná montáž př. armatur do DN125	kus	4,00	4 205,00	16 820,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/67 Kotelna "Dukelská"	Vytápění-úprava technického zař. kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		včetně dodávky přírub ,montážního a spojovacího materiálu pol.A.02.01,EV5.1,F02.03,A5.05				
24	734109118R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 125	soubor	3,00	3 844,00	11 532,00
		včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu				
25	734109119R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 150	soubor	1,00	4 902,00	4 902,00
		včetně dodávky protipřírub,montážního a spojovacího materiálu				
26	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 5/4	kus	2,00	170,00	340,00
27	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2,D+M	kus	5,00	276,00	1 380,00
		VK15				
28	734411121R00	Teploměr včetně jímky D+M	kus	4,00	294,00	1 176,00
29	734421150R00	Manometr vč.kohoutu a smyčky D+M	soubor	2,00	1 509,00	3 018,00
		rozsah 0-600 kPa				
30	734499211R00	Montáž návarků MaR	kus	2,00	529,00	1 058,00
		Poznámka: Návarky dodávka MaR				
31	1010	Uz.ventil např.Boa SuperCompact DN125/PN6 dodávka	ks	2,00	13 302,00	26 604,00
		pol.A15.01*,A15.03				
32	1026	Mezipř.zpětný ventil např.BOA-RVK DN150/PN6 dodávka	ks	1,00	16 124,00	16 124,00
		pol.R15.04*				
33	1042	Filtr přírubový např.BOA-S_DN125/PN6 dodávka	ks	1,00	6 726,00	6 726,00
		pol.F15.02*				
34	3005	Kulový kohout s vnitřním závitem _ DN32 dodávka	ks	2,00	1 138,00	2 276,00
		pol.A16.01**,A16.06**				
		GLOBO_H				
		.				
35	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	2 064,00	2 064,00
36	998734293R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	1,00	1 032,00	1 032,00
	Celkem za	734 Armatury				95 052,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
37	767995104R00	D+M kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	30,00	271,00	8 130,00
		konzoly,závěsy,podpory, vč. zednických výpomocí				
38	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	335,00	335,00
39	998767293R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%	1,00	219,00	219,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				8 684,00
Díl: 783		Nátěry				
40	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,00	346,00	346,00
41	783426160R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm Z + 2x	m	9,00	255,00	2 295,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 641,00
Díl: 799		Ostatní				
42	2001	Funkční zkoušky a seřízení zařízení v "Kotelně Dukelská "	hod	16,00	516,00	8 256,00
43	2002	Funkční zkoušky a seřízení zařízení odběrná místa	hod	64,00	516,00	33 024,00
		Odběrná místa :"				
		a) Dukelská 1				
		b) Dukelská 2+3				
		c) Dukelská 4+5				
		d) Dukelská 6+7				
		e) Balarina				
		f) Hruška				

Položkový rozpočet

Stavba :	Propoj. CZT-úprava t.zař. Kotelna Dukelská,Cihelní	Rozpočet:
Objekt :	SO-3088/67 Kotelna "Dukelská"	Vytápění-úprava technického zař. kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		g) Základní škola h) MŠ				
44	2003	Komplexní vyzkoušení	hod	40,00	516,00	20 640,00
45	2004	Dokumentace dokumentace skutečného stavu	hod	40,00	516,00	20 640,00
46	2005	likvidace odpadu	kompl.	1,00	6 350,00	6 350,00
47	2006	Montáž návarků v odběrných místech Poznámka : - Odběrná místa pro měření diferenčního tlaku - Návarky dodávka MaR	hod	40,00	516,00	20 640,00
48	2007	Rezerva Případné úpravy v napojovacích místech	kompl.	1,00	12 900,00	12 900,00
Celkem za		799 Ostatní				122 450,00

**PROPOJENÍ CZT
ÚPRAVA TECHNCKÉHO ZAŘÍZENÍ
KOTELNA DUKELSKÁ, CIHELNÍ**

SO-3088/39 Kotelna „Cihelní“

D.1.4.5 - Měření a regulace

1. Řídící systém MAR

1.I	Sestava rozvaděče R-MaR	305 350,00 Kč
1.II	Provozní prvky řídicího systému MAR	140 850,00 Kč
1.III	Montážní materiál pro MAR	141 705,00 Kč

Cena MaR (bez DPH)	587 905,00 Kč
--------------------	---------------

CELKOVÁ CENA MAR (BEZ DPH)	587 905,00 Kč
-----------------------------------	----------------------

**PROPOJENÍ CZT
ÚPRAVA TECHNCKÉHO ZAŘÍZENÍ
KOTELNA DUKELSKÁ, CIHELNÍ**

SO-3088/67 Kotelna „Dukelská“

D.1.4.5 - Měření a regulace

1. Řídící systém MAR

1.I	Sestava rozvaděče R-MaR	342 890,00 Kč
1.II	Provozní prvky řídicího systému MAR	190 093,00 Kč
1.III	Montážní materiál pro MAR	179 175,00 Kč

Cena MaR (bez DPH)	712 158,00 Kč
--------------------	---------------

CELKOVÁ CENA MAR (BEZ DPH)	712 158,00 Kč
-----------------------------------	----------------------



DESIA, s. r. o.

Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel./fax [redacted] tel. [redacted]
e-mail: desia@desia.cz



Popis předmětu plnění


„Úprava technologie + MaR kotelný Dukelská – Cihelní 2025“

Uchazeč (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	DESIA, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ	25822691
DIČ	CZ25822691

Seznam specifikací:

- Oběhové čerpadla Grundfos Magna
- Uzavírací armatury BOA
- Řídicí systém Amit

V Ostravě dne 27. 6. 2025



[redacted]
Ing. Jiří Kavka – jednatel
(jméno, podpis, případně razítko)

Bank.spojení: ČSOB a.s. Ostrava, č. ú.: [redacted]
IČO: 25822691, DIČ: CZ25822691
Firma zapsána v OR u KOS v Ostravě Oddíl C, vložka 19468
Firma je držitelem CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ISO 9001:2000



DESIA, s. r. o.
Pasteurova 1909/8,
703 00 Ostrava-Vítkovice
e-mail: desia@desia.cz




„Úprava technologie + MaR kotelny Dukelská – Cihelní 2025“

Harmonogram prací:

1. Montážní práce na kotelně Dukelská – 10 dnů
2. Montáž MaR na kotelně Dukelská – 20 dnů
3. Montážní práce na kotelně Cihelní – 8 dnů
4. Montáž MaR na kotelně Cihelní – 15 dnů
5. Dokončovací práce a předání díla – 7 dnů
6. Předání díla – 60 dnů od zahájení prací

DESIA, s r.o., Pasteurova 1909/8, 703 00 Ostrava – Vítkovice



Bank.spojení: ČSOB a.s. Ostrava, č. ú.: [redacted]
IČO: 25822691, DIČ: CZ25822691
Firma zapsána v OR u KOS v Ostravě Oddíl C, vložka 19468
Firma je držitelem CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ISO 9001:2000