



Číslo spisu: S/04649/LI/25

Číslo jednací: 04649/LI/25

Číslo akce: 0039/52/25

Finanční zdroj: PPK A 2025 (NOO 2025)

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Liberecko**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení:

Kontaktní adresa: U Jezu 10, 460 01 Liberec

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Radka Tomášková.

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Dalibor Mlejnek

IČO: 69869651

Adresa sídla: č. p. 21, 51101 Mírová pod Kozákovem

Bankovní účet:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Dílem se rozumí:

Smlouva o dílo - ošeteření památných stromů v CHKO Český ráj

"Troskovické lípy u svatého Jana Nepomuckého" - 4 lípy, stabilizace sekundárních korun, odstranění výmladků

"Lípy na Malé Lhotě" - 2 lípy, zdravotní řez, lokální redukce, odstranění výmladků, lípa s pevnou vazbou - kontrola vazby, výměna ocelového lana, u druhé lípy instalace 3x dynamické vazby

"Skupina stromů ve Vesci na návsi" - 9 lip, obvodová redukce, zdravotní řez, lokální redukce, kontrola bezpečnostních vazeb

"Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích" - 4 lípy, obvodová redukce koruny, kácení (dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardy č. A02 005 "Kácení stromů", A02 004 "Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy".

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
DPH 21%: 0 Kč
Celková cena: **207 450,00 Kč**
Zhotovitel není plátcem DPH.
2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k jeho tíži.
3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle článku VI. odst. 2) na adresu: U Jezů 10, 460 01 Liberec.
5. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
6. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na

účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. Objednatel souhlasí s možností dílčí fakturace.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15.10.2025.
2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění je CHKO Český ráj - Trsokovice, Libošovice, Malá Lhota, Vesec u Sobotky.

V.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
 - souhlas k zásahům do památného stromu či jeho OP podle § 46 odst. 2 nebo 3 (dále jen „činnosti“).Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.
4. K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností: - souhlas k zásahům do památného stromu či jeho OP podle § 46 odst. 2 nebo 3.

VI.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.

4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článku VII. odst. 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy,

zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.

2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace.

V
Za objednatele

17.07.2025
dne

V
Za zhotovitele

17.07.2025
dne

Ing. Jiří Hušek
Regionální pracoviště Liberecko

Dalibor Mlejnek

"Troskovické lípy u svatého Jana Nepomuckého" - 4x lípa srdčitá

– stabilizace sekundárních korun a odstranění výmladků.

"Lípy na Malé Lhotě" - 2x lípa srdčitá

Lípa č. 1 s vrtanou vazbou - RZ, RL, kontrola vaby, výměna ocelového lana

Lípa č. 2 - RZ, OV, 3x dynamická vazba

"Skupina stromů ve Vesci na návsi" - 9 x lípa srdčitá

Lípa s lavičkou RO

Lípa zbrojnice RO + BV- 1 dynamická vazba

Lípa č.3 RO

Lípa č.4 RZ, RL, PV

Lípa č. 5 RZ, RL

Lípa č. 6 RZ, RL, kontrola BV

Lípa č.7 RZ, RL, kontrola BV, PV

Lípa č. 8 RZ, RL

Švehlova lípa RB

"Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích" - 4x lípa srdčitá

Lípa č.1 - dřevomor kořenový, kácení

Lípa č. 2 - RO, 2 x dynamická vazba

Lípa č. 3 - RO

Lípa č. 4 - RO, 2 x dynamická vazba

Rozpočet a specifikace

Číslo akce: 0039/52/25
Číslo jednací: 04649/LI/25

Rok: 2025

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
PS Troskovické lípy U svatého Jana Nepomuckého;Troskovické lípy U svatého Jana Nepomuckého					
69530	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	4	ks	28 000,00
				Cena	28 000,00
PS Lípy na Malé Lhotě;Lípy na Malé Lhotě					
69535	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39a	Zdravotní řez	2	ks	17 800,00
				Cena	17 800,00
PS Lípy na Malé Lhotě;Lípy na Malé Lhotě					
69549	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	3	ks	9 000,00
				Cena	9 000,00
PS Lípy na Malé Lhotě;Lípy na Malé Lhotě					
69550	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22g	Instalace statické vrtané vazby (S-VSV) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	1	ks	6 000,00
				Cena	6 000,00
PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích;Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích					
70461	ZE03	Kácení postupné, a s přetažením			
	ZE03i	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 91-100 cm	1	ks	12 000,00
				Cena	12 000,00
PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích;Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích					
70463	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m2			
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	3	ks	24 300,00
				Cena	24 300,00
PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích;Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích					
70464	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	3	ks	14 850,00
				Cena	14 850,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;					
70465	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	3	ks	34 000,00
				Cena	34 000,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;					
70466	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			

	ZE39a	Zdravotní řez	5	ks	35 000,00
				Cena	35 000,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;Skupina stromů ve Vesci na návsi					
70467	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	2	ks	4 400,00
				Cena	4 400,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;					
70468	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			
	ZE38b	Bezpečnostní řez	1	ks	5 000,00
				Cena	5 000,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;					
70469	ZE22	Vazby v korunách			
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	1	ks	6 600,00
				Cena	6 600,00
PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;Skupina stromů ve Vesci na návsi					
70470	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			
	ZE39c	Lokální redukce	5	ks	15 000,00
		Více souběžně aplikovaných řezů: snížení celkové částky o -30%	-30	%	-4 500,00
				Cena	10 500,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH
2025	207 450,00
Celkem	207 450,00

Specifikace díla:

Odkaz na mapové dílo

2025					
PS Troskovické lípy U svatého Jana Nepomuckého;Troskovické lípy U svatého Jana Nepomuckého					
69530	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2			28 000,00 Kč
	ZE38d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny			

Popis opatření:

stabilizace sekundárních korun a odstranění výmladků 4x

PS Lípy na Malé Lhotě;Lípy na Malé Lhotě					
69535	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2			17 800,00 Kč
	ZE39a	Zdravotní řez			

Popis opatření:

2x zdravotní řez

PS Lípy na Malé Lhotě;Lípy na Malé Lhotě					
69549	ZE22	Vazby v korunách			9 000,00 Kč

	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	
--	-------	--	--

Popis opatření:

lípa č. 2 - 3x dynamická vazba

PS Lípy na Malé Lhotě; Lípy na Malé Lhotě			
69550	ZE22	Vazby v korunách	6 000,00 Kč
	ZE22g	Instalace statické vrtané vazby (S-VSV) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	

Popis opatření:

výměna ocelového lana

PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích; Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích			
70461	ZE03	Kácení postupné, a s přetažením	12 000,00 Kč
	ZE03i	Kácení postupné, a s přetažením, průměr kmene na pařezu 91-100 cm	

Popis opatření:

PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích; Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích			
70463	ZE37	Řez stromu s plochou 301-400 m ²	24 300,00 Kč
	ZE37d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

Obvodová redukce koruny u 3x

PS Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích; Lípy u sochy sv. Prokopa v Libošovicích			
70464	ZE22	Vazby v korunách	14 850,00 Kč
	ZE22a	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 21-40 kN	

Popis opatření:

lípa č. 2 - 2x vazba lípa č. 4 - 1x vazba

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;			
70465	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m ²	34 000,00 Kč
	ZE39d	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny	

Popis opatření:

obvodová redukce - lípa s lavičkou, lípa u h. zbrojnice, lípa č. 3

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;			
70466	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m ²	35 000,00 Kč
	ZE39a	Zdravotní řez	

Popis opatření:

zdravotní řez u 5 lip

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi; Skupina stromů ve Vesci na návsi			
70467	ZE22	Vazby v korunách	4 400,00 Kč
	ZE22h	Revizní kontrola bezpečnostní vazby dynamické včetně revizního protokolu	

Popis opatření:

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;			
70468	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m2	5 000,00 Kč
	ZE38b	Bezpečnostní řez	

Popis opatření:

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;			
70469	ZE22	Vazby v korunách	6 600,00 Kč
	ZE22b	Instalace dynamické (S-VDH nebo S-VDD) vazby o nosnosti 41-80 kN	

Popis opatření:

PS Skupina stromů ve Vesci na návsi;Skupina stromů ve Vesci na návsi			
70470	ZE39	Řez stromu s plochou 501-600 m2	10 500,00 Kč
	ZE39c	Lokální redukce	

Popis opatření:

lokální redukce, podjezdná výška - 5 lip

Ošetření památných lip v Troskovicích



Ošetření památných lip v Malé Lhotě



Ošetření památných lip ve Vesci u Sobotky



památné lípy v Libošovicích

