
  

SMLOUVA O DÍLO 

číslo objednatele: DS202501996 

číslo zhotovitele: 12-5163-0100 

„PD na rekonstrukci komunikace ul. Zelezniční, Liberec“ 

uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

ČL1 
1.1 

12 

ČI. 2 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

  — SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech technických: Kristýnou Růžičkovou, pověřenou zastupováním funkce 
vedoucí oddělení investic 

ICO: 00262978 
DIC: CZ00262978 

(dále jen „„objednatel““) 

Zhotovitel: Sweco a.s. 

PSC, sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4 
zastoupený: Ing. Jan Krejčík, předseda představenstva, Ing. Vladimír Mikule, 

místopředseda představenstva a Ing. Nikola Gorelová, členka 

představenstva, společnost zastupují dva členové představenstva 

společně nebo jeho písemně pověřený člen 

IČO: 26475081 
DIC: CZ26475081 

bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: ro 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : © Ing. Ondřej Kyp, ředitel divize 161 

ve věcech technických oprávněn k jednání: © Ing. Ondřej Kyp, ředitel divize 161 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u © Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7326 

(dále jen „„zhotovitel““) 

(dále společně také „smluvní strany“) 

(dále jen „„smlouva“) 

ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ



2.1 Účelem a cílem této smlouvy je ujednání vzájemných práv a povinností mezi objednatelem 
a zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace 
v rozsahu specifikovaném v článku 3 a 4 této smlouvy. 

2.2 Účelem plnění dle této smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „PD na 
rekonstrukci komunikace ul. Železniční, Liberec“, která bude způsobilým podkladem 
pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr jejího zhotovitele. 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, 
dokumentace pro provádění stavby, vypracování položkového výkazu výměr a 
položkového rozpočtu, inženýrská činnost, autorský dozor, koordinace dotace v případě 
využití dotačních prostředků pro rekonstrukci ulice Železniční. 

3.2 Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro povolení stavby, dále 
dokumentace pro provádění stavby a pro výběr jejího zhotovitele, vše podle příslušných 
prováděcích předpisů: 

a) Dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „DSP“): 

Dokumentace pro povolení stavby ve smyslu $ 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), musí splňovat 
náležitosti stanovené příslušnými prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury. 

b) Dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“): 

Dokumentace pro provádění stavby musí splňovat náležitosti stanovené v ustanovení $ 
158 stavebního zákona a v příslušných prováděcích předpisech, zejména vyhlášce č. 
227/2024 Sb. a bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Položkový výkaz výměr a položkový rozpočet oceněný dle metodiky ÚRS nebo 
OTSKP převedený do formátu PDF a Excel. 

Dokumentace pro provádění stavby ani položkový výkaz výměr nesmí obsahovat 
požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení 
zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. 

3.3 Další součástí plnění dle této smlouvy je inženýrská činnost (IČ), v rámci které jé 
zhotovitel povinen zajistit povolení stavby a reagovat na případné požadavky orgánů státní 
a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

3.4 Zhotovitel dále zajistí výkon dozoru projektanta . (autorský dozor) v rozsahu 
minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby.



Č1.4 © PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ — 

4.1 Předmětem plnění této smlouvy je zejména vyhotovení projektové dokumentace, která 

bude řešit opravu povrchu stávající vozovky místní komunikace, výstavbu chodníku, 
parkovacích stání, , veřejného osvětlení a odvodnění ploch a dopravní řešení. 

a) Realizace bude probíhat na komunikaci ul. Železniční v úseku od křižovatky s ul. 

Ostašovská po křižovatku s ul. U Letky, k.ú. Růžodol I, obec Liberec. 

b) Oprava povrchu vozovky místní komunikace bude prováděna v rozsahu stávajícího 
uličního prostoru, výstavba chodníku podél pravé strany ul. Železniční ve směru od ul. 
U Letky k ul. Ostašovská. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením projektové činnosti dostane od 
objednatele geodetické zaměření předmětné komunikace. 

d) Po započetí činnosti na realizované zakázce připraví vybraný dodavatel návrh situace 
stavby a sjedná schůzku se zástupcem objednatele ve věcech technických pro 

odsouhlasení návrhu situace a možnému pokračování na realizaci projektové 
dokumentace. 

4.2 Dále jsou předmětem plnění následující činnosti © 
  

a) Součástí předmětu plnění je zejména spolupráce při zajištění realizace stavby v rámci 

spolupráce, kdy se zhotovitel zavazuje reagovat na případné požadavky orgánů státní 
správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách 
stanovených těmito orgány nebo objednatelem. 

b) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem při organizaci a průběhu výběru 

zhotovitele stavby. V rámci této spolupráce je zhotovitel povinen reagovat na případné 
dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 

dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to ve lhůtě max. 1 dne od doručení žádosti 
o dodatečné informace. 

c) V průběhu realizace projektové dokumentace budou svolány do sídla objednatele 
koordinační schůzky, kde se bude jednat o navrženém stavu technologií a 
rozpracovanosti projektové dokumentace. 

e) Zhotovitel je povinen zajistit zpracování projektové dokumentace v souladu 
s příslušnými právními předpisy a nařízeními. 

f) Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v4 tištěných pare a 1x 
v elektronické verzi ve formátu PDF. Dokumentace DPS bude zpracována v 6 tištěných 

pare a 1x CD ve formátech DWG, EXCEL a PDF. Jako součást projektové dokumentace 
bude na CD dodán oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb a 
výkaz výměr. 

Položkový rozpočet bude členěn na stavební objekty dle pokynů objednatele. 

ČLS © LICENČNÍ UJEDNÁNÍ



5.1 Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3 a čl. 4 této 

smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem architektonickým včetně 
díla urbanistického (dále jen „dílo“). 

5.2 Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu 

práva dílo užít (dále jen „licence“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, 

množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 

5.3 Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu $ 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
8 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 

5.4 Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 

5.5 Objednatel je oprávněn ve smyslu $ 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást 

licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. 
podlicence). 

Čl.6 © DOBAA MÍSTO PLNĚNÍ 
  

6.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

6.1.1. Zahájení díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru 

smluv. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu zahájení aktivně zahájit přípravu 
zpracování projektové dokumentace a shromažďování podkladů. 

6.1.2 Dokončení a předání jednotlivých částí díla: 

a) zaslání konceptu DSP: nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy 

b) dokončení a předání DSP: nejpozději do 90 kalendářních dnů od písemného 
odsouhlasení konceptu DSP objednatelem 

c) Podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad: do 60 kalendářních dnů 

od odevzdání DSP včetně podání žádostí o stanoviska dotčených orgánů 

d) Dokončení a předání DPS s rozpočtem stavby: do 60 kalendářních dnů od 

zaslání písemného pokynu objednatele po obdržení pravomocného povolení 
stavby 

e) Autorský dozor: bude zahájen do 3 kalendářních dnů od zahájení stavby 

O zahájení stavební činnosti bude zhotovitel informován v dostatečném časovém 
předstihu formou písemné výzvy. Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu 
minimálně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby. 

6.2V případě nevydání závazných stanovisek potřebných pro zpracování projektové 
dokumentace v zákonem stanovené lhůtě může být lhůta předání jednotlivých stupňů 
dokumentace na žádost zhotovitele prodloužena o stejnou dobu, jako činí prodlení při 
vydání stanovisek dotčených orgánů.



6.3 Místo plnění: komunikace Železniční vůúseku od křižovatky sul. Ostašovskou po 

křižovatku s ul. U Letky na pozemcích p. č. 508, p. č. 512 v k. ú. Růžodol I, obec Liberec. 

6.4 Místo předání díla: Magistrát města Liberec, odbor dopravních staveb, se sídlem ul. Dr. 
M. Horákové 580/7, Liberec (budova S TOWER). 

ČL7 © CENAZADÍLO. L, 
7.1 Cena za dílo specifikované v čl. 3. a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 

předmětu plnění a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti 

projektu a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky 
zhotovitele podané v rámci zjednodušeného podlimitního řízení ve výši: 

  

  

  

  

  

  

Cena v Kč bez DPH | DPH 21% Cena v Kč vč. DPH 

Dokumentace pro povolení 545 000 114.450 659 450 
stavby 

Dokumentace pro 367 000 71070 444 070 
provádění stavby 

Inženýrská činnost 50 000 10.500 60 500 

Autorský dozor 36 000 7560 43 560 

CELKEM 998 000 209 580 1207 580           
  

7.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré 

související náklady včetně nákladů na pojištění předmětu a odpovědnosti za škody 
zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

7.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21 % dle zákona 
o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě změny daňového předpisu bude DPH 
účtována ve skutečné výši dle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

7.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná 
po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě: Cena 
může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna 

V souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám 
či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být 
měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby. 

7.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených 

objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy. 

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

ČL8 | PLATEBNÍ PODMÍNKY



8.1 

8.2 

8.3 

Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena 
na základě daňových dokladů (dílčích faktur) vystavených zhotovitelem na částku ve výši 
dle čl. 7 odst. 7.1, a to vždy po řádném dokončení a protokolárním předání jednotlivých 

dílčích částí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich 

doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Podkladem pro vystavení faktury 
bude předávací protokol (resp. dílčí předávací protokol), odsouhlasený a podepsaný 
osobami oprávněnými za strany jednat. 

Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o 
dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, 

veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou 
nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena zpět 
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 

objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací podílem z dohodnuté 

ceny podle článku 7 odst. 7.1 pro jednotlivé práce uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy. 

Č1.9 © PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
9.1 

92 

23 

9.4 

ČI. 10 POVINNOSTI ZHOTOVITELE © 
10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Dílo bude provedeno dle aktuálně platných právních předpisů a norem. 

Dílo bude postupně konzultováno s objednatelem, který v případě nutnosti schválí 
variantní řešení díla. 

O předání a převzetí díla (dílčích částí) pořídí smluvní strany zápis o předání a převzetí díla 
- dílčích částí (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést 
při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím poslední dílčí části díla bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady. 

Zhotovitel se zavazuje provést své dílo bez faktických a právních vad a za podmínek 
stanovených smlouvou a Zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 

Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech 
dohodnutých s objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové 
dokumentaci min. 5 let od uvedení stavby do provozu. 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 
způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám nebo předáním díla 
s vadami. 

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, 
v souladu správními předpisy, obecně závaznými směrnicemi, s platnými ČSN, 
technickými předpisy a v souladu s požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom 
je zhotovitel povinen se řídit předanými podklady a pokyny objednatele. 
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10.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané 
části díla s objednatelem a o průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným 
zástupcům objednatele. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět v souladu se zájmy a ve 
prospěch objednatele. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody v neprospěch objednatele. 
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

10.9 Zhotovitel je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, 
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.10 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění smlouvy: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

ČI. 11 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE, PODDODAVATELÉ 
11.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a 

zaplatit sjednanou cenu. 

11.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke 
zpracování díla. 

11.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, 
na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, 
vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. 

11.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. 

11.5 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a 
poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. 
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Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předkládat v průběhu provádění Díla 
aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

11.6 Zhotovitel odpovídá Objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 

subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele a že 

poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo 
osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na 
území ČR. 

11.7 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 

jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 

Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 
sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 

pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, 

který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 
realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 

poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 
11.7 této Smlouvy. 

11.8 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za 
jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo 
opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá 
Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil 
sám. Toto platí jak ve vztahu k poddodavatelům, kterými byla prokazována kvalifikace 

pro účely zadávacího řízení, případně k těm, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů, 
který byl součástí nabídky Zhotovitele, tak ve vztahu k poddodavatelům, kteří se na 

realizaci Díla podíleli na základě odst. 11.7 výše. Uvedené platí též ve vztahu k 
poddodavatelům, kteří se na realizaci Díla podíleli bez souhlasu Objednatele dle odst. 
11.7 této Smlouvy. 

11.9 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby 
pověřené Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož i k povinnosti na 
žádost Objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění 

subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností Objednatele 
o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je Objednatel oprávněn vyzvat 

Zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je 
povinen vyhovět žádosti Objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení 
náhradního poddodavatele. 

ČL.12 © ZÁRUKY © 
12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené celé dílo, a to po celou 

dobu realizace stavby (stavebních prací realizovaných na základě dokumentace, která je 
zpracována v souladu s touto smlouvou), minimálně však do doby jejího dokončení, tedy



do dne vydání kolaudačního souhlasu (kolaudačního rozhodnutí). Záruční doba běží ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 

12.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Vady zjištěné v záruční době 
odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem. 

12.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od 
písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady 
s objednatelem dohodnuta lhůta delší. 

Či. 13 SMLUVNÍ POKUTY 

13.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její Činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat 
úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

a) za nedodržení termínu dokončení díla nebo jeho jednotlivé části ve výši 0,2 % z ceny 
nedodané části díla bez DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové 
výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1 000,- Kč, a to i 
opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut. 

c) v případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované stavby vícepráce v rozsahu větším než 5% 
z ceny původně (na základě této dokumentace) zadané veřejné zakázky, má objednatel 
kromě nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10 000,- 
Kč. 

d) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu 
díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této 
smlouvy. 

e) v případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 
za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení 
neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn 

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

13.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 

13.4 Kterákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy nevylučuje nárok na náhradu škody. 

13.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

ČI.14 — ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ ©



14.1 

14.2 

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
vzniklé užitím díla nebo předáním díla s vadami a za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti minimálně ve 
výši 30 mil. Kč, platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při 
výkonu činnosti třetí osobě na zdraví nebo majetku a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny 
na prováděném díle. 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 

14.4 

způsobenou při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na 
prováděném díle, dle požadavků v této smlouvě uvedených, platnou po celou dobu 
realizace díla, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně 
ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od 

této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré 
náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména 
situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané 
informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této 
smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich 
stanovených za řádně a včas proveditelné. 

14.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského 

ČI.15 | OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

zákoníku. 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele 
se sjednanými termíny dokončení a předání příslušných částí díla o více jak 30 dní. 

Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu z důvodu nedodržení závazků, plynoucích 
z této smlouvy, ze strany zhotovitele. Účinnost takovéto výpovědi nastává dnem jejího 
doručení zhotoviteli. 

Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má 
právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu zakázky 
nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. 

ČI.16 | DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily 
sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 
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16.2 Při hrubém nedodržení závazků, plynoucích z této smlouvy, má kterákoli strana právo 

odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musí být druhé straně písemně sděleny 

minimálně v desetidenním předstihu. 

16.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

Smlouvy ve smyslu $8 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

16.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

16.5 Dílo smí být použito pouze pro účely, pro které byla tato smlouva uzavřena. 

16.6 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

ČL 17 | DOLOŽKY   

17.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 

být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za 
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 
zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 

důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

ČI. 18 | VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
18.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 

18.2 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána oběma smluvními stranami 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

18.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými číslovanými dodatky, 
podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. 

18.4 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. 

18.5 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 312/2025 ze dne 
11.3.2025. 
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25-06- 02 : 
V Liberci, dne VPraze dne 09-07- 2025 

        U za objednatele zazhotovitelé“— 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sweco a.s. 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc, Ing. Jan Krejčík, Ph.D, Ing. 

pri m opRěsta Nikola Gorelová 

předseda představenstva a členka 

představenstva 
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