SMLOUVA O DIiLO
Parkovisté v obci Netiebice u &.p. 126

Uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale
jen ,obcansky zakonik")

Cislo smlouvy objednatele:

Cislo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany

Objednatel: Obec Netrebice

se sidlem: Netfebice 6, 382 32 Velesin
Zastoupené: Jifim Opekarem, starostou obce
IC: 00246018

Bankovni spojeni: GE Money Bank, a.s.

C. uetu: 650122544/0600

Telefonni spojeni: + 420 380 321 206

e-mail : ounetrebice@quick.cz

Zastupce objednatele:

Zhotovitel: Milan Ertl

se sidlem: Samota 962, 382 41 Kaplice

zépis v neni zapsan v OR v odd. vloZce
Zastoupeny: Milanem Ertlem

IC: 12884090

DIC: CZ530508240

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

C. uetu: 61040-241/0100

Telefonni spojeni: 602461430

e-mail : ertl.m@email.cz

Zastupce zhotovitele:
Ve vécech smluvnich Milan Ertl
Ve vécech technickych Milan Ertl

2. VSeobecné smluvni podminky

2.1. V pochybnostech o obsahu smiuvniho vztahu se pouzije nejprve znéni této smiouvy, potom
nabidka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany o nékterych vécech vyslovné a pisemné
jinak. Smlouva spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolav, jsou nadéle oznagovany téz
jako ,smluvni dokumenty*.

2.2.  Obé smluvni strany se ve v8ech vécech, které nejsou upraveny podminkami zadani, nabidkou
zhotovitele nebo smlouvou, fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

2.3. Zhotovitel se dale zavazuje udrZovat Cistotu a poradek a dodrZovat bezpeénostni piedpisy na
stavenisti, pfi provadeni Dila respektovat vSechna rozhodnuti organi statni spravy, dbat pi
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provadéni Dila na dodrzovani norem, predpist a zakonu z oblasti ochrany zivotniho prostredi.
Zhotovitel zajisti v plném rozsahu bezpecnost vsech osob na stavbé.

2.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila s vynalozenim odborné péce, dodrzovat
vieobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se bude Fidit
vychozimi podklady objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki smluvnich stran.

3. Predmét plnéni

3.1.Pfedmétem pinéni je zhotoveni stavby ,,Parkovisté v obci Netfebice u &.p. 126* dle rozsahu
vymezeném zadavaci dokumentaci a jejimi pfilohami.

3.2.Zhotovenim se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech praci a konstrukci, véetne
dodavek potfebnych materiali a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
véech ¢innosti pro fadné dokonceni dila.

3.3 Zhotovitel bude dodrzovat vSechny podminky uvedené ve stavebnim povoleni €.
Me&UK/15128/2017 ze dne 31.5.2017

3.4.Soudasti predmétu pinéni je rovnéz likvidace veskerych odpadil vzniklych stavebni nebo montazni
&innosti zhotovitele.

3.5.Zhotovitel doda dilo kompletni do véech detaill tak, aby po dokonéeni splnilo véechny pozadované
parametry a piné slouzilo svemu ucelu.
Sougasti zhotoveni dila je také:
predlozeni atestl pouzitych vyrobku a materialt, predloZeni protokold o zkouskach
vytyéeni stavajicich siti, a ochrana po dobu stavby, pfipadné aktualizace pfislusnych vyjadreni
fotodokumentace stavajiciho stavu stavenisté v¢. okolnich objektl pred zahajenim stavby
fotodokumentace celého pribéhu stavby
Ugast Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech, pii kontrolnich prohlidkach stavebniho
Ufadu a kolaudaci stavby (pokud je stav. Gfadem vyzadovana) véetné koordinacni a kompletacni
ginnosti celé stavby
« zfizeni véech potfebnych docasnych konstrukci a staveb a jejich odstranéni,
o likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech
« uvedeni véech povrchi dotéenych stavbou do puvodniho stavu

4. Lhuty provadéni dila

a) Predpokladany termin zahajeni praci: do 1tydne od podpisu Smlouvy o dilo
b) Termin ukonceni praci: do 2 mésicl od zahajeni praci

4.1. Termin zahajeni praci je podminén fadnym ukon&enim zadavaciho fizeni a podepsanim
prislusné smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné zmenit predpokladany termin
zahajeni.

4.2. Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a predat dilo v terminu sjednaném dle této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je opravnén piedat dilo Objednateli i pfed sjednanym terminem pfedani a prevzeti
dila.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

51. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona
& 526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidane hodnoty (DPH). DPH bude
U&tovana podle sazeb platnych v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

5.2. Cena je stanovena podle dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici Vykaz vymeér, ktery je soucasti predané Projektové dokumentace a je
zavazny.

5.3. Sjednana cena je cenou pevnou a nejvyse pripustnou za sjednany rozsah dila, obsahuje veskeré
naklady nezbytné k fadnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila a zisk Zhotovitele.

5.4. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladane naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodarstvi,
a to az do konce roku 2017, a kurzovymi rozdily.



5.5. Cenadila:

Cena stavby bez DPH 697 235,74 K&
DPH 21 % 146 419,51 K&
Cena véetné DPH 843 655,25 K¢é

DPH se muze v pribéhu pInéni smlouvy zménit v zavislosti na pravni Upravé pfedpist o vySi
DPH platné po dobu pInéni smlouvy.

5.6.Cena pokryva vsechny naklady spojené s provedenim dila nebo vykonanim &innosti podle ¢l. 3
smlouvy. Neni-li pfislusny naklad v kalkulaci nabidkové ceny jednoznacné pfifazen konkrétnimu
diléimu plnéni nebo neni vtéto kalkulaci uveden, ma se za to, Ze je =zahrnut
do ceny jednotlivych dil€ich plnéni umérné jejich podilu na celkové cené, neni-li z povahy nakladu
zfejmé néco jiného. Obdobné se posuzuje pfifazeni takovych nakladi jednotlivym polozkam
kalkulace.

5.7.Pokud polozkovy rozpoCet neobsahuje vSechny polozky potfebné pro bezvadng, kvalitni
provozuschopné provedeni dila, ma se za to, Ze jsou tyto polozky agregovany v jinych polozkach.

5.8. Zména sjednané ceny je mozna pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb
DPH;
b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skuteCnosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

5.9. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
proveést vypocet zmeény nabidkové ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

5.10. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem a to formou dodatku k této smlouvé.

5.11. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroCeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v$ak nezaklada pravo
Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek
danych touto smlouvou.

5.12. Vyskytne-li se pfi provadéni dila nutnost Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen pred
jejich realizaci provést pfesny soupis vcetné ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

5.13. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace, bude zadani téchto vicepraci feseno analogicky se
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich predpisu.

5.15. Viceprace budou ocenény polozkami uvedenymi v nabidce zhotovitele, polozky, které se
v nabidce nevyskytuji, budou ocenény dle platného ceniku RTS (popi. URS Praha). PoloZky
neuvedené v cenikach budou ocenény individualni kalkulaci.

5.16. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace, budou ocenény takto:
a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
doplIni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle Polozkového rozpoétu;
b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

5.17. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke Smiouvé.

6. Platebni podminky



6:1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Smluvni strany dohodly mésiéni platby za skute¢né provedené prace a dodavky. Pravo vystavit
dafiovy doklad vznika podpisem zjistovaciho protokolu objednatelem nebo jeho povérenym
zastupcem, na zakladé soupisu provedenych praci, kterou objednatel zhotoviteli zaplati po
odstranéni véech pripadnych vad, nebo nedodélkl, nebo po vyklizeni stavenisté a jeho uvedeni
do plvodniho stavu.
Objednatel nebude poskytovat zalohy.
Doba splatnosti dafiového dokladu se stanovuje na 30 dni od data doru¢eni danového dokladu
zhotovitele objednateli.
Fakturace bude probihat na zakladé skute¢ného pInéni po odsouhlaseni TD nebo AD na zakladé
soupisu skute¢né provedenych praci v daném obdobi predlozeného zhotovitelem. TD se vyjadfi
do 5 pracovnich dnl ode dne jeho obdrzeni. Objednatelem nebo jeho zastupcem odsouhlaseny
soupis skute¢né& provedenych praci v daném obdobi je nedilnou soucasti faktury.
Objednatel prohlasuje, ze ma ke dni dohodnutého terminu zahajeni praci zajisténo financovani
Dila.
V piipadé prodleni objednatele s Uhradou zhotovitelem vystaveného danového dokladu je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z nezaplacené Castky bez
DPH za kazdy den prodieni.
Danovy doklad musi obsahovat zejména:

- oznageni ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo

- nazev projektu

- identifikacni Udaje Objednatele v¢etné DIC

- identifikacni Udaje Zhotovitele véetn& DIC

- popis obsahu U¢etniho dokladu

- datum vystaveni

- datum uskute¢néni zdanitelného pinéni

- vysiceny bez dané celkem

- sazbudané

- vySidané celkem

- cenu celkem v¢etné dané

- podpis odpoveédné osoby Zhotovitele

- prilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplsobu a

zjistovaci protokol, kterym Objednatel odsouhlasil diléi pinéni dila

V pfipadé, ze pfedmét plnéni bude podiéhat rezimu pfeneseni dafové povinnosti, podle §92e zakona
¢. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl, bude faktura oznacena povinnosti pFijemce pInéni vysi
dané doplnit a pfiznat a bude postupovano dle tohoto zakona.

6.8.

6:9;

6.12.

6.13.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiize Zhotovitel uplathovat zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z
penézitého dluhu Objednatele.

Za doruéeni danového dokladu se povazuje den predani darfového dokladu do postovni
evidence Objednatele, nebo tieti den po jejim doporuceném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je
povinen vystavit a pfedat dafiovy doklad tak, aby byla objednateli doru¢ena nejpozdé€ji desaty
pracovni den nasledujiciho mésice.

.V pfipadé, ze vystaveny darfovy doklad nebude obsahovat v8echny nalezitosti podle odstavce

6.7.smlouvy, odesle jej objednatel zpét zhotoviteli k pfepracovani nejpozdéji do uplynuti doby
k jeji uhradé. Splatnost nasledné vystaveného dafiového dokladu je opét 30 dnl po jejim
doruceni.

.V pripadé uplatnéni sankci podle ¢lanku 12 této smlouvy mlze byt ze strany objednatele Castka

odpovidajici vysi téchto sankci zhotoviteli odectena z do té doby neproplaceného danového
dokladu za provedené prace, pokud se obé smluvni strany nedohodnou jinak.

Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Danovy doklad za viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych nalezitosti obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

7. Stavenisté



7.1,

72

7.3.

7.4.

1:5;

1.6:

T8

7.8.

7.9.

Pozadovany rozsah ploch pro zafizeni stavenisté je sougasti nabidky zhotovitele. Tomu
odpovidajici naklady, véetné nékladi na provoz zafizeni staveniété, jsou zahrnuty
v nabidkoveé cené. Pozemky potfebné pro zafizeni staveni$té, které jsou ve vlastnictvi
objednatele nebo které objednatel obstaral, poskytuje objednatel bezplatné.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveni§ti pofadek a Gistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a necistoty vznikié jeho pracemi v souladu s platnym znénim zakona
o odpadech.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Uely souvisejici s provadénim dila a pi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zpUsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v prab&hu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do pavodniho stavu Zhotovitel véetné pfipadnych $kod, pokut apod.
Jestlize v souvislosti s provozem Staveni§té nebo provadénim dila bude tieba umistit nebo
premistit dopravni znacky podle predpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, piemistovani a udrzovani dopravnich
znacek v souvislosti s prubéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty &i nahrady $kod vzniklych
v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pristup ke véem castem dila pro vykon technického dozoru
a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto bezpeény pristup, je Technicky
dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy termin provedeni
kontroly pfislusné ¢asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodlouzeni terminu dokon&eni
dila. Veskeré naklady na provedeni takovéto dodatecné kontroly ze strany Technického dozoru
nese Zhotovitel a Objednatel je opravnén vyuctovat takto vzniklé naklady v souladu
s podminkami, za kterych mu uctuje své ¢innosti Technicky dozor.

Nejpozdeji do 10 dnl po definitivnim odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté.

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Podminky provadéni dila

8.1.

8:2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel provadi dilo samostatné a na vlastni zodpovédnost. Pfi provadéni dila je povinen
respektovat vsechny obecné zavazné pravni predpisy, technické normy a spravni akty vztahuijici
se k predmétu dila.

Zhotovitel odpovida za dodrZovani veskerych platnych norem, predpist a technologickych
postupu pfi provadéni stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavateli.

Zhotovitel je povinen na své naklady zabezpecit stavenisté tak, aby nemohlo dojit k Gjmé tietim
osobam. Pokud by k takové Gjmé doslo, nese veskeré naklady s tim spojené zhotovitel.
Zhotovitel plné odpovida za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotcenych
nemovitosti nebo jinym osobam, jejichz prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt provadénim
dila dotCeny. Zhotovitel je povinen pocinat si tak, aby skodam pokud mozno predchazel. Je-li jizz
povahy  provadéného dila  ziejmé, e ke  $kodam na  vlastnictvi nebo
k poskozeni zajmi muZe dojit, je zhotovitel povinen s dotéenymi osobami pfedem projednat
pfiméfenou nahradu. Zprodténi odpovédnosti za $kodu je mozné pouze prilkazem, ze
ke Skodé nedoslo.

Stavebni denik, ktery vede zhotovitel, musi byt béhem celé doby, po kterou se na stavbé
pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni dila a osobam
povéfenym projektantem k provadéni autorského dozoru, pfipadné dal$im osobam opravnénym
k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy. Denik vede zhotovitel se dvéma oddélitelnymi
prupisy, z nichz prvni si oddéli osoba povéfena objednatelem k provadéni kontroly dila, druhy
uklada  zhotovitel  tak, aby  jej mohl po  dobu nejméne  deseti let
po kolaudaci stavby archivovat.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji véak v Terminu predani a prevzeti dila
soubor certifikatl rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani dila. Na vyzadani Objednatele,
Technickeho ¢i Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v prib&hu provadéni
praci prislusne certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéZ technické listy jednotlivych
materiall a vyrobkl a technologické postupy stanovené vyrobcem. V pfipadé, Zze na vyzadani
Objednatele, Technickeho, ¢i Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel neprediozi, ma pravo
Technicky dozor prace na dile pozastavit aZz do doby predlozeni dokladl, bez toho, Ze by
Zhotoviteli vznikl narok na prodlouZeni terminu dokonéeni dila.

k)



8.7. Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek, zejména
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén odpad vznikly pfi stavebnich pracich apod.

8.8. K terminu stanovenému ve smlouveé k vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen pfedat véechny
pozemky dotéené provadénim stavby zpét jejich vlastnikim. O tomto pfedani spolu obé strany
sepisi pisemny zapis, ktery zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji zaroven s oznamenim o
odstranéni veskerych vad a nedodélki uvedenych v zapise o definitivnim pfedani stavby. Kazdy
chybgjici pisemny zapis o zpétném predani pozemku dotéeného provadénim stavby jeho
vlastnikovi bude povazovan za nedodélek dila.

9. Kontrola provadéni dila

9.1. Objednatel mlze pisemné urcit osoby, které jsou opravnény kontrolovat provadéni dila (dale jen
technicky dozor). Dojde-li v prib&hu stavby ke zméné technického dozoru, je vici zhotoviteli tato
zména uéinna dorué¢enim pisemného oznameni jména nového technického dozoru podepsaného
osobou opravnénou jednat za objednatele Technicky dozor je ob&asny a zhotovitel bude pro
potfeby sestaveni harmonogramu stavby a stanoveni uUsekl ke kontrole provedeni Casti
pfedmétu dila, které budou dal$im postupem zakryty anebo u nichZ dal$i postup praci jinak
znemozni kontrolu, uvazovat s jeho pfitomnosti na stavbé maximainé 2 x tydné.

9.3. Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom opravnén
vstupovat na stavenisté a na véechna pracovisté zhotovitele.

9.4. Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu a vlastnosti materiald a
vyrobk, které zhotovitel hodla pouzit pro stavbu.

9.5. Zjisti-li Technicky dozor, Ze jsou provadény stavebni, pfipadné montazni prace, bez toho, ze by
na stavbé byl pfitomen stavbyvedouci nebo jeho zastupce, ma pravo tyto prace zastavit az do
doby, nez bude stavbyvedouci nebo jeho zastupce pfitomen. Jsou-li provadény montazni prace,
plati totéZ o vedoucim montazi a jeho zastupci. Zhotovitel nema narok na prodlouzeni terminu
dokonéeni stavby ani Ghradu nakladu vzniklych z divod( takovéto prodlevy.

9.6. Technicky dozor potvrzuje podepsanim protokolu nebo zapisem do stavebniho deniku provedeni
praci, které maji byt uplatnény fakturou.

10. Spinéni povinnosti provést dilo

10.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo Uplnym zhotovenim vSech &asti pfedmétu dila
a provedenim vsech praci, které se k predmétu dila vazi a které tvofi pfedmeét smlouvy,
v kvalité odpovidajici dohodnutym podminkdm, bez vad a nedodélkl. Povinnost provést dilo neni
spinéna, neni-li tato skute¢nost vyslovné konstatovana v zavéretném  protokolu
o pfedani predmétu dila.

10.2. K prevzeti pfedmétu dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruenim vyzvy
na adresu objednatele, nebo jim povéfeného zastupce nejméné 5 dni pred poZadovanym
terminem predani.

10.3. V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k predani a prevzeti a
pfi pfedavacim a prejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonéeno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro predani a prevzeti dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neuspésném predavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

10.4. Definitivni pfevzeti dila je mozné pouze po odstranéni veskerych vad a nedodélki a spinéni
ostatnich pretrvavajicich zavazkt, nedohodnou-li se smluvni strany jinak; objednatel se
zhotovitelem o tom sepisi zavérecny protokol, ve kterém konstatuji spinéni povinnosti provést
dilo a definitivni pfedani pfredmétu dila.

10.5. Dohodnou-li se tak smluvni strany, pouzZije se postup definitivniho pfevzeti pfiméfene téz
na prebirani dil€ich plnéni.

11. Poddodavatelé

11.1. Zhotovitel je opravnén povéifit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

12. Odpovédnost za $kodu a sankce

12.1. Zhotovitel plné odpovida za $kody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele.

12.2. Zhotovitel ruéi za provedené dilo po dobu 60 mésica ode dne definitivniho prevzeti dila
objednatelem. Po tuto dobu odpovida za vady, které objednatel zjistil a véas reklamoval. Po tuto
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12.3.

12.5.

12.6.

122,

12.8.

12.9.

dobu je povinen bez zbyte¢ného prodlieni, podle povahy véci, nejdéle viak do 4 tydnl po vyzvé
objednatele na svUlj naklad pfepracovat nebo doplnit piedmét dila, vyplyne-li tato potieba z jeho
vad nebo nelplnosti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zaruka se nevztahuje na vady,
které vznikly zplsobem provozovani dila, nebo jeho ¢asti v rozporu s provoznimi predpisy, které
pfi pfedani a pfevzeti dila pfedal zhotovitel objednateli. Veskeré takovéto provozni predpisy je
povinen zhotovitel pfedat objednateli v cestiné.

V pfipadé opravnéné reklamace dila nebo jeho &asti v zaruéni dobé zajisti zhotovitel odstranéni
zjisténe vady v dohodnutém terminu. Na odstranéni této vady nastoupi zhotovitel nejpozdéji do
10 pracovnich dni od obdrzeni pisemné vyzvy (napf. faxova zprava).
Za nedodrzeni terminu odstranéni opravnéné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 300,- K& za kazdy zapocaty den prodleni a vadu. Tato pokuta
bude zhotovitelem zaplacena nejpozdéji do 14 dnl od data doruceni pisemné vyzvy k zaplaceni
pokuty, kterou vyda objednatel, jestlize mu vznikne narok z této smlouvy.

. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve Ihaté do deseti dnli ode

dne obdrZeni reklamace Objednatele k odstranovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 300,- K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy, i zapogaty,
den prodleni. Prodleni Zhotovitele proti Terminu predani a prevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
delSi jak tficet dnl se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve |haté do
10 dnl od Terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
300,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
Zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Eastky za kazdy i zapocaty den prodleni.
Sankei (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou
formou. Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce
opraviuje a zpusob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana povinna se musi k vyUétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dni ode dne jeho
obdrzeni, jinak se méa za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

12.10.Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésict ode dne, kdy narok na vyuétovani majetkové

sankce vznikl. Marnym uplynutim této Ihity narok na zaplaceni sankce zanika (totéz se vztahuje i
na urok z prodleni).

12.11.Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do &trnacti dnl ode dne

doruceni pfislusného vyuctovani. Stejna Ihiita se vztahuje i na Ghradu uroku z prodleni.

13. Zaruka za jakost dila

13.1.

13.2.

13.3.

Zhotovitel je povinen mit smluvné zajistény vSechny zajistovaci instrumenty definované touto
zarukou. V pfipadé, Ze vinou vadného pinéni dila ze strany Zhotovitele vznikne Objednateli
jakakoliv 8koda, je Objednatel opravnén zaruku za provedeni dila v odpovidajici vysi uplatnit
k nahrazeni této Skody.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a déle odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovidad za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi

moci.

. Zarueni |hata se sjednava v délce 60 mésicu od dne Uspé&sného protokolarniho predani a

pfevzeti dila.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich

zjisteni. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smluvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsény nebo uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace odeslana

Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za véas uplatnénou.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnl po doruceni reklamace pisemné oznamit Objednateli,

zda reklamaci uznava Ci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci Objednatele
uznava a nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 15 dni ode dne
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obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢&i neuznava.
Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati InGta 15 dni ode dne obdrzeni reklamace.

13.9. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

13.10.Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie), plati, ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 2 dnii ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem. Odstranéni
reklamované vady sepi§e Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady nebo uvede
davody, pro které odmita opravu prevzit.

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

14.1. Objednatel je vlastnikem stavby a vlastnikem vSech vyrobki a materiall do ni zabudovanych od
okamziku, kdy k jejich zabudovani dojde. Zhotovitel po celou dobu vystavby prejima vsechny
&asti stavby, které jsou vysledkem jeho stavebni cinnosti, nebo vSechny Casti stavby, které byly
jeho stavebni €innosti dotceny, je povinen je zabezpecit proti poskozeni a nese nebezpeci Skody
na nich az do okamziku jejich definitivniho prevzeti.

14.2. Vlastnikem véech ostatnich ¢asti predmétu dila, které nemaji povahu nemovitosti nebo nejsou s
nemovitosti pevné spojeny, je zhotovitel az do okamziku jejich pfedani objednateli.

15. Pojisténi odpovédnosti

15.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpisobenym jeho Cinnosti vEetné moznych $kod
pracovnikil zhotovitele, a to az do vy$e ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani
predlozit objednateli.

16. Vyssi moc

16.1. Za vy$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelne
pohromy apod.

16.2. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dusledku vzniku
vy3si moci, strana, ktera se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera
se divodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. Ucinnost odstoupeni nastava v
tomto pfipadé dnem doru¢eni oznameni.

17. Zména smlouvy

17.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

17.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle pofadového
Cisla prislu§né zmény smiouvy.

17.3. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smlouve,
je druha smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dni ode dne
nasledujiciho po doruéeni navrhu dodatku.

18. Odstoupeni od smlouvy

18.1. Nedohodnou-li se obé& smluvni strany jinak, miZe Objednatel od jiz uzaviené smlouvy odstoupit
kdykoliv pfed pfedanim staveniété. Jednim z divodi odstoupeni od smlouvy muze byt
nedostatek finanénich prostfedkdl na Gétu objednatele, ¢i neposkytnuti dotace. Duvodem
odstoupeni od jiz uzaviené smlouvy ze strany Objednatele po predani stavenisté mohou byt
divody vyplyvajici ze zakona a zastaveni, preruseni &i pozdrzeni financnich prostredki
Objednateli souvisejici s financovanim z prostfedki rozpoctu EU nebo rozpoCtu objednatele.
Timto odstoupenim nevznika dodavateli zadny narok na jakoukoliv nahradu skody, usly zisk Ci
obdobné finanéni naroky.

18.2. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku
zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti o Upadku, nebo insolvencni navrh byl zamitnut



proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé nakladi insolventniho fizeni, nebo byl
konkurz zruSen proto, ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici.

18.3. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek
zadavaciho fizeni.

18.4. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadég, Zze zhotovitel bude v prodleni
s pInénim smlouvy z divodl na strané zhotovitele del$im nez 30 dnl, nebo je bude provadét
nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

18.5. V pfipadé pInéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo
pokyny objednatele, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a provadél pinéni fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neudini
ani ve |haté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému
poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

18.6. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

V pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

= prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez 30 dnu,

= neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnu v rozporu s
touto smlouvou,

= poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfiméfené Ihaté 14 dna,

= kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele bez pfedchoziho
souhlasu objednatele,

=V jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

19. Zavérecna ustanoveni

19.1. Smluvni strany se dohodly, ze tato Smlouva se fidi ¢eskym pravem. Pro pfipad feseni veskerych
okolnosti tykajicich se odstoupeni od této Smilouvy, vlastnického prava k zhotovované véci a
nebezpeci Skody na ni, okolnosti vylu€ujicich odpovédnost smluvnich stran, jakoz i dalsich prav
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou vyslovné upraveny touto Smlouvou, se smiuvni strany
zavazuji postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku a souvisejicimi
pravnimi predpisy. Smiuvni strany se dale dohodly, Ze spory, které se nepodafi vyfesit dohodou,
predloZi k rozhodnuti vécné a mistné pfislusnému soudu.

19.2. Tato smlouva mlzZe byt ménéna pouze pisemné, oboustranné akceptovanymi smluvnimi dodatky
a mlze byt rozsifena o dalsi prace i po spinéni dosud sjednanych zavazku.

19.3. Smluvni strany jsou opravnény zménit své kontaktni osoby pro zalezitosti obchodni a technické.
Jména novych kontaktnich osob si strany navzajem sdéli dopisem podepsanym statutarnim
zastupcem.

19.4. Obé smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu precetly, Ze jejimu obsahu porozumély, ze nebyla
uzaviena v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dikaz své pravé,
svobodné a vazné vile pak pfipojuji své podpisy.

19.5. Zhotovitel je dle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, osobou povinnou spoluplsobit pfi
finanéni kontrole.

19.6. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sdm Objednatel.

19.7. Moznost postoupeni pohledavek ze zavazkového vztahu na treti stranu je vylouéena, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

19.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve tfech vytiscich s platnosti originélu, z nichz Zhotovitel obdrzi
jeden original.

19.9. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva by schvalena zastupitelstvem obce usnesenim ¢.

Za Objednatele: Za Zhotovitele: Milan Ertl
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