
 
 

1047/2024 

SMLOUVA O DÍLO – 96/2/2025 

Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad 
- PD, IČ, AD 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 

Název: Statutární město Most 
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most 
IČO: 00266094 
DIČ: CZ00266094 
Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Ing. Markem Hrvolem, primátorem města 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
Číslo účtu: 27-1041368359/0800 
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 

Ing. Marek Hrvol, primátor města  

Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: ISONOE INVEST a.s. 
Sídlo: Holušická 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4 
IČO: 28972589 
DIČ: CZ28972589 
Právní forma: Akciová společnost 
Zápis ve veřejném rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15611 
Zastoupení: Zdeněk Chuchel, člen představenstva 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 275192742/0300 
Oprávněný zástupce ve věcech 
obchodních a smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce ve věcech 
technických: 

 („zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
„Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD“ 
(„zadávací řízení“) po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla 
na základě výsledku řízení uzavřena smlouva. 

Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „Okružní křižovatka 
Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad“, jehož předmětem je zpracování 
projektové dokumentace dle požadavků Stavebního zákona č. 283/2021 Sb. ve znění 
Vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona č. 149/2024 Sb. 
a Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. včetně zajištění veškerých nutných 
dokladů či dokumentů pro vydání povolení stavby, zejména vyjádření a závazná 
stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury spolu se zajištěním podání žádosti a všech potřebných příloh („záměr“). 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
řízení po uzavření smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení služeb spočívajících: 

3.1.1. ve zpracování projektové dokumentace dle požadavků Stavebního zákona 
č. 283/2021 Sb. ve znění Vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona č. 149/2024 Sb. a Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. včetně 
zajištění veškerých nutných dokladů či dokumentů v souladu s příslušnými platnými 
a účinnými právními předpisy, technickými normami, obsahovou náplní činnosti 
zhotovitele a pokyny objednatele pro vydání povolení stavby (zejména vyjádření 
a závazná stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní nebo technické 
infrastruktury spolu se zajištěním podání žádosti a všech potřebných příloh 
v požadovaném elektronickém formátu) spolu se zpracováním položkového rozpočtu 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s přesným popisem prací, 
specifikací, materiálů (bez názvů výrobců) a čísly ceníkových položek dle „Katalogu 
popisů a směrných cen stavebních prací“ vydaných ÚRS CZ a.s., dále měrnou 
jednotkou položky, jednotkovou cenou položky, výměrou položky, cenou položky 
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celkem a cenou příslušného stavebního objektu v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH 
a výkazem výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých stavebních 
objektů budou zpracovány v 1 vyhotovení bez cen a v 1 vyhotovení s cenami. Výkazy 
výměr a rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu XC4 (.xml) a „.xls“ 
na datovém nosiči dle Vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
č. 169/2016 Sb; 

3.1.2. ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se zapracováním 
případných požadavků a podmínek povolení stavby nebo zařízení vydaného 
stavebním úřadem uvedených ve výrokové části; 

3.1.3. v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve vztahu 
k projektové dokumentaci pro provádění stavby; 

3.1.4. vyhotovení příslušné dokumentace a geodetické aktualizační dokumentace (GAD) 
pro aktualizaci digitální technické mapy Ústeckého kraje v aktuálně platné verzi 
Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM); 

3.1.5. vyhotovení podkladu pro aktualizaci DTM ÚK. Obsah digitální technické mapy kraje 
stanoví vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen 
„vyhláška“). Podklad pro aktualizaci DTM ÚK je předáván formou GAD DTM 
v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF 
DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky 393/2020 Sb. Geodet 
zhotovitele zaměřuje a předává prvky ZPS a TI/DI ve struktuře dle přílohy č. 3 
vyhlášky a s údaji vedenými dle přílohy č. 1 vyhlášky. Podklad pro aktualizaci DTM 
ÚK bude ověřen autorizovaným zeměměřickým inženýrem ÚOZI/AZI, 
GAD ZPS předat DTM ÚK prostřednictvím informačního systému digitální mapy 
veřejné správy IS DMVS, 
GAD TI/DI předat oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce 
objednatele,  
potenciální prvky polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které 
nejsou obsahem digitální technické mapy kraje (např. stromy, dopravní značky, herní 
prvky, lavičky, balisety, vjezdové zábrany, zrcadlo, závora, cyklobox, parkovací 
automat, podzemní a polopodzemní kontejnery, zpomalovací práh, palisády, rozhraní 
povrchů), geodeticky zaměřit a předat oddělení GIS magistrátu města Mostu 
prostřednictvím zástupce objednatele formou CAD výkresu dgn/dwg v souřadnicích 
XYZ (3D) a v souřadnicovém systému S-JTSK, struktura výkresu není předepsána; 

3.1.6. v provedení zkoušek asfaltového souvrství a zajištění protokolu o odběru vzorku 
znovuzískané asfaltové směsi spolu se stanovením obsahu polycyklických 
aromatických uhlovodíků (PAU) dle Vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž 
splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam 
vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem č. 283/2023 Sb.; 

3.1.7. ve zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle Zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 309/2006 Sb.; 

3.1.8. ve spolupráci s objednatelem a administrátorem řízení veřejných zakázek; 



Smlouva o dílo „Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD“ 

1047/2025  str. 4 z 26 

a to vše v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, technickými 
normami, obsahovou náplní činnosti zhotovitele, která tvoří přílohu smlouvy, a pokyny 
objednatele. 

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu díla, to vše za podmínek uvedených ve smlouvě.  

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými a účinnými právními 
předpisy. 

3.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy a technickými normami a v jejich kontextu pokyny 
objednatele. Pokyny objednatele jsou oprávněny udělovat osoby zastupující 
objednatele ve věcech technických. 

3.5. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.6. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených 
ve smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby ve smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 
s provedením obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady 
obstarat či provést bez dopadu na výši ceny. 

3.7. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést celý závazek 
provedení díla na jiného zhotovitele. 

3.8. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude 
postupováno takto: 

a) v případě změn do 50 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový 
list, který musí být odsouhlasen a podepsán vedoucím odboru investic 
Objednatele, 

b) v případě změn do 350 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový 
list, který musí být odsouhlasen a podepsán primátorem Objednatele; 

c) v případě změn přesahující 350 000 Kč bez DPH podléhá schválení Radou města 
Mostu a bude uzavřen změnový list k této smlouvě.  

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně 
plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů 
nebo finanční kompenzaci. 

4. LICENCE K DÍLU 

4.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k užití díla, je-li ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), („autorský zákon“), autorským dílem 
(„licence“). 

4.2. Licence k dílu, resp. částem díla, se poskytuje: 

a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v ceně díla podle čl. 8. smlouvy; 



Smlouva o dílo „Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD“ 

1047/2025  str. 5 z 26 

b) jako výhradní; 

c) z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 
k předmětu licence; 

d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 

e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje objednatele ke všem 
známým a možným způsobům užití, které povaha díla, resp. části díla, připouští, 
a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, 
jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo dílo, resp. části díla, možné 
užívat k účelu sjednanému smlouvou nebo účelu ze smlouvy vyplývajícímu. 

4.3. Zhotovitel tímto jménem všech autorů díla, resp. častí díla: 

a) bezplatně uděluje objednateli oprávnění dílo, resp. částí díla, zveřejnit a jakýmkoliv 
způsobem měnit, tedy zejm. je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly 
jinými, zařadit do díla souborného apod.; 

b) zmocňuje objednatele, aby jménem všech autorů díla, resp. částí díla, uděloval 
třetím osobám oprávnění dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. 
je, jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla 
souborného apod.; 

c) uděluje objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů díla, resp. částí díla, 
třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv 
změně díla, resp. částí díla, v rozsahu podle tohoto článku jménem všech autorů 
díla, resp. částí díla. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího 
odstavce a licenci ve shora uvedeném rozsahu objednateli poskytnout a udělit, a to 
jak k dílu jako celku, tak i k jeho jednotlivým částem. Objednatel oprávnění 
a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel jménem všech autorů díla, 
resp. částí díla, s objednatelem sjednává, že autoři díla, resp. částí díla, jsou 
oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce jen v případě, že by 
Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy. 

4.5. Objednatel není povinen licenci využívat. 

4.6. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo 
z části. Zhotovitel tímto dává objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení 
licence a nepožaduje sdělení, zda a komu byla licence poskytnuta nebo postoupena. 

5. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší 
možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN, EN a TKP) bez 
ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 
s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

5.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 
a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 
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předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 
a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

5.3. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 
a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 
s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

5.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 
odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, 
že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 
v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

5.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 
s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 
státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 
pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný 
za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 
pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 
spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 
a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, 
a to v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 
dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 
dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

5.7. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. 
Dílo bude realizováno v souladu s cíli zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 
„významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostřední ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj 
pro oživení a odolnost. Zhotovitel do projektové dokumentace, resp. 
do architektonické studie za tímto účelem zapracuje řešení, která zajistí splnění 
následujících parametrů, pokud jsou pro záměr relevantní: 
a) Minimální produkci všech druhů odpadů, které mají vzniknout v souvislosti 

s prováděním záměru. 
b) Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem. 

c) Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku 
s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 
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0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy 
CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných 
zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu 
nebo prvku. 

d) Minimalizaci hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 
údržbářských pracích. 

e) Stavba, která je předmětem záměru, nebude postavena na: 
1.  orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti 

a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS, 
2.  zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, 

která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených 
na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených 
druhů IUCN, 

3.  půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních 
předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo 
pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle 
FAO. 

5.8. Bez zbytečného odkladu po dokončení příslušné části díla, nejpozději však 
do patnácti dnů po předání projektové dokumentace pro provádění stavby a ukončení 
autorského dozoru, zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace 
v příslušném stupni, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se 
přípravy a zpracování projektové dokumentace v příslušném stupni a autorského 
dozoru podle smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost zhotovitele podle 
smlouvy a objednatel jejich ponechání v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

5.9. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

5.10. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 
plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 
objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících 
ze smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

5.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

5.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 
a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc, 
nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem alespoň 2 pracovních dnů 
ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na koordinačních poradách budou 
projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění povinností zhotovitele podle 
smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 
dnů předá objednateli ke schválení. 
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c) Konání první koordinační porady zajistí zhotovitel do 2 týdnů od nabytí účinnosti 
smlouvy. 

d) Zhotovitel je povinen předložit kompletní projektové dokumentace pro jednotlivé 
budovy (dílo) v termínu, který bude dohodnut s objednatelem ke schválení 
objednateli k odsouhlasení, po zapracování případných připomínek objednatele 
vypracuje zhotovitel v dohodnutém termínu čistopisy projektových dokumentací, 
které budou objednatelem schváleny. Předmětné PD v čistopisech budou předány 
po dohodě objednateli 1x v elektronické podobě ve formátu .pdf s elektronickým 
autorizačním podpisem a ve zdrojových formátech .dwg, .xls, .doc. Nevyjádří-li se 
objednatel podle tohoto odstavce do 15 pracovních dnů od předložení 
rozpracovaného díla objednateli, má se za to, že s rozpracovaným dílem souhlasí. 
Bude-li však objednatelem v rámci připomínek požadována úprava projektové 
dokumentace, budou všechny následující lhůty podle této smlouvy vždy posunuty 
o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 10 pracovních dnů 
na jednu úpravu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Toto ustanovení 
se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem 
z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

e) Poslední koordinační porada proběhne minimálně 14 dní před koncem příslušné 
lhůty pro předání díla. Zhotovitel zašle podklad pro tuto poradu nejméně 5 
pracovních dní před termínem koordinační porady. 

5.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 
a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení díla. 

5.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit řízení na výběr dodavatele 
stavebních prací spočívajících v realizaci stavby Okružní křižovatka Moskevská, 
Bělehradská, Jiřího z Poděbrad. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané 
projektové dokumentace v příslušném stupni, a proveditelnost stavby podle 
projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných 
projektantů s příslušnou specializací.  

5.15. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel 
účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na 
základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace 
v příslušném stupni sjednávají strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 
pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou 
formou. Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby 
postavené na základě odsouhlasené projektové dokumentace v příslušném stupni, 
po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od okamžiku řádného předání poslední části 
projektové dokumentace objednateli.  

5.16. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 
jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví, schválením jednotlivých částí projektové dokumentace v příslušném 
stupni nebo dnem podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí příslušné části 
projektové dokumentace. 



Smlouva o dílo „Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD“ 

1047/2025  str. 9 z 26 

5.17. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném 
stupni, nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, 
změn architektonické studie či projektové dokumentace v příslušném stupni, 
programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež 
požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 
duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem 
realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo 
jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 
opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem 
příslušné části stavby. 

5.18. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených 
a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

5.19. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

6. REALIZAČNÍ TÝM 

6.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

6.2. Osobou na pozici Vedoucí projektant je 
Hlavním úkolem této osoby je koordinace 

poskytování služeb vůči objednateli a odpovědnost za řádné plnění smlouvy 
(zejména za projektové práce a soulad projektové dokumentace v příslušném stupni, 
se smlouvou) jako celku. 

6.3. Změna v osobě člena realizačního týmu podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Pokud dojde v 
průběhu poskytování služeb ke změně některého člena realizačního týmu, bude o 
tom uzavřen dodatek / změnový list k této smlouvě. Nový člen týmu musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na daného člena týmu obsažené v 
zadávací dokumentaci k výběrovému řízení, což prokáže předložením kopie 
příslušných dokladů. 

6.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

6.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.  

6.6. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
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podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

6.7. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

7. DOBA PLNĚNÍ 

7.1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 
řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou dle svého odborného úsudku, nebo na výzvu objednatele. Vyžádá-li si 
to postup realizace záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli 
nebo ve svátek bez nároku na navýšení ceny. 

7.2. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1.1. smlouvy a předat 
objednateli čistopis dokumentace nejpozději do 25 týdnů od nabytí účinnosti 
smlouvy, přičemž koncept projektové dokumentace předloží objednateli nejpozději 
do 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.  

Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v odst. 3.1.2. smlouvy nejpozději 
do 2 týdnů od nabytí právní moci povolení stavby nebo zařízení. 

7.3. Objednatel si (analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „ZZVZ“) vyhrazuje změnu 
závazku v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby 
pro dokončení (změna termínu plnění): 

a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými 
jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší 
moc); tj. taková situace, která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke splnění 
smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu 
nepříznivé situace nebylo možné provádět práce na díle. Lhůta plnění může být 
prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato nemožnost plnění trvala 
v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Zhotovitel se zprostí 
odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být doloženy relevantními doklady (např. popisem 
nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že v důsledku této situace nebylo možné provádět práce na díle. 

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke splnění smluvních 
povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně 
na straně objednatele nebylo možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel 
v takovém případě není za prodlení odpovědný. 

7.4. Prodloužení doby pro dokončení díla je možné pouze na základě písemného návrhu 
zhotovitele formou změnového listu podepsaného objednatelem. 

7.5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit nejpozději do 10 pracovních dnů 
harmonogram prací, který bude zahrnovat činnosti uvedené v odst. 3.1. smlouvy.  

7.6. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 
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7.7. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání 
nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají 
v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

7.8. Dílo nebo jeho část se považují za dokončené jejich předáním a převzetím bez vad 
a nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíše objednatel 
a zhotovitel. Tento protokol, v němž objednatel výslovně prohlásí, že dílo nebo jeho 
část přejímá, je rozhodující skutečností pro splnění termínu dokončení díla či jeho 
části.  

7.9. Termíny dokončení díla stanovené v tomto článku smlouvy mohou být prodlouženy 
z důvodu přerušení nebo zastavení projektových prací vyvolaných objednatelem. 
V tomto případě se prodlužují termíny o dobu prodlení objednatele. 

8. CENA DÍLA 

8.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a činí celkem: 

Cena bez DPH: 875.400 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  183.834 Kč 

Cena s DPH: 1.059.234 Kč 

z toho: 

a) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.1. smlouvy činí  
cena bez DPH: 796.400 Kč, 

b) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.2. smlouvy činí  
cena bez DPH: 50.000 Kč, 

c) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.3. smlouvy činí  
cena bez DPH: 20.000 Kč, 

d) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.6. smlouvy činí  
cena bez DPH: 5.000 Kč, 

e) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.7. smlouvy činí  
cena bez DPH: 2.000 Kč, 

f) cena za činnosti uvedené v odst. 3.1.8. smlouvy činí  
cena bez DPH: 2.000 Kč, 

8.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

8.3. Objednatel si (analogicky ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, „ZZVZ“) vyhrazuje možnost změny 
závazku ze smlouvy a připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě 
změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém 
případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované. 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo 
účelně vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné 
a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, 
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o kterých lze v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož 
i přiměřený zisk zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v příslušném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze smlouvy. 

8.5. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné 
pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

8.6. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 
s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

9.2. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem.  

9.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. a) smlouvy 
následovně: 
a) 80 % náleží zhotoviteli po předání čistopisu dokumentace dle činnosti uvedené 

v odst. 3.1.1. smlouvy, 
b) 20 % ke dni nabytí právní moci povolení stavby nebo zařízení. 

9.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. b) smlouvy ke dni 
předání dokumentace dle činnosti uvedené v odst. 3.1.2. smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. c) smlouvy 
následovně: 
c) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli 

za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem 
stavebních prací. Výše měsíční alikvotní splátky bude určena podle délky výstavby 
díla sjednané ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby s dodavatelem stavebních 
prací. 

a) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. d) smlouvy ke dni 
předání dokumentace dle činnosti uvedené v odst. 3.1.6. smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. e) smlouvy ke dni 
předání dokumentace dle činnosti uvedené v odst. 3.1.7. smlouvy. 

9.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v odst. 8.1. písm. f) smlouvy ke dni 
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v příslušném řízení na dodavatele 
stavebních prací. 

9.9. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

9.10. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje 
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za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele 
ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

9.11. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů. 
Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli 
v elektronické podobě (ideálně Portable Document Format for the Long-term 
Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem na e-mailovou adresu: 
posta@mesto-most.cz nebo do datové schránky objednatele IDDS: pffbfvy. Splatnost 
daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

9.12. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo 
a název smlouvy objednatele, případně i další náležitosti, jejichž požadavek 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové 
doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit 
zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu. 

9.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto 
skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 
u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

9.14. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, 
které dodavatel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 
povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 
účet. 

9.15. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZoDPH, 
se smluvní strany ve smyslu § 109a ZoDPH dohodly, že objednatel zaplatí cenu 
plnění takto: 
a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 

275192742/0300. 
b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031 /0710 pod variabilním symbolem č. 

28972589, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě 
pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den 
přijetí úplaty. 

9.16. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky 
bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, 
a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

9.17. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a ZoDPH. 

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění smlouvy rovněž 
v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby 
(poddodavatele). 

10.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 
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10.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do okamžiku předání a převzetí díla. 

10.4. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 
uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

10.5. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

10.6. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména: 
a) škodu, která vznikne objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním 

díla a jeho užíváním, 
b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, 

životě nebo zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně 
objednatele, který tato osoba vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv 
souvisí s prováděním díla a jeho užíváním, 

c) škodu, která vznikne v důsledku splnění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv 
zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním 
a užíváním díla (jde zejména o regresní platbu v případě povinnosti objednatele 
hradit v důsledku porušení povinnosti stanovené ve stavebním povolení jakoukoli 
sankci), 

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností 
vylučujících odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným 
jednáním objednatele nebo porušením povinností objednatele vyplývajících 
ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla tato škoda objednatelem způsobena. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou 
v důsledku porušení povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady 
vyskytly v záruční době. 

11. POJIŠTĚNÍ 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení 
díla objednateli či třetím osobám u České podnikatelské pojišťovny, a.s., č. smlouvy 
0032677960 na hodnotu škody ve výši 50.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje 
pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 
Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

12. SANKCE 

12.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 
strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 2 % z celkové ceny. 
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12.2. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 5 nebo 6 smlouvy 
(kromě těch, které jsou sankcionovány smluvními pokutami níže), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli z těchto povinností, a to i opakovaně. 

12.3. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 7 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za příslušnou část díla bez DPH, 
s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

12.4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu 
o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace činí 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad bránících předání 
a převzetí díla ve smyslu odst. 7.7. smlouvy činí 0,5 % z ceny díla bez DPH za každou 
vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

12.6. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny 
díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího 
od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do 7 pracovních dnů 
od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud 
ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele 
z odpovědnosti za vady. 

12.7. Pokud prokazatelnou chybou projektu dojde při realizaci záměru k navýšení objemu 
prací, resp. k navýšení ceny za stavbu o více jak 3 %, je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny víceprací včetně DPH. Prokazatelnou chybou 
projektu se rozumí mimo vady projektové dokumentace, či nereálnosti navrženého 
technického řešení, či nesouladu s obecně závaznými předpisy, technickými 
podmínkami, ČSN a ostatními normami např. i nedostatečné průzkumy, 
nezapracování požadavků dotčených orgánů, správců a vlastníků technické 
a dopravní infrastruktury atp. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena odpovědnost 
za škodu ve smyslu čl. 10 smlouvy. 

12.8. Smluvní pokuta za nedodržení platných technických norem (zejména ČSN a ČSN EN 
a TKP) činí až 100 % příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody 
smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde 
ke shodě, je objednatel oprávněn dílo nebo část díla trpící touto vadou nepřevzít. 

12.9. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 16.3. až 16.6. 
smlouvy je v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně 
zhotovitel neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci 
dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle odst. 16.7. smlouvy, tak je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové 
jednotlivé pochybení. 

12.10. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,5 % 
z ceny díla bez DPH za každý případ. 

12.11. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo její části činí 
0,5 % z částky, s jejímž zaplacením je objednatel v prodlení bez DPH, za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 
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12.12. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v plné 
výši a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

12.13. Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 
na základě své vůle, ustoupit. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst 
jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, 
a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

12.15. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 
pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 
který způsob zvolí. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem. 

13.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, 
že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele 
přiměřenou jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně 
považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, byť nepravomocného,  

e) nepravdivost některého z prohlášení zhotovitele dle odst. 16.3. až 16.6. smlouvy, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v řízení uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
tohoto řízení. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 
o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu 
vypovědět. Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno 
jinak. 
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b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět 
v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3 měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

13.6. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky / změnovými listy podepsanými oběma smluvními stranami. Předloží-li 
některá ze smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana 
povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení 
návrhu dodatku / změnového listu. 

14.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny: 
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 
b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 

14.3. Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 
i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné 
či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE, ZÁKAZ KONKURENCE A OBCHODNÍ 
TAJEMSTVÍ 

15.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby, 
c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla 

či provedením stavby, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby, 
e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy 

označené jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek. 

15.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 
nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti zhotovitele. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 
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smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 
za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 
stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 
vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 

15.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 
k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 
obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

15.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo 
ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo 
že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat 
objednatele. 

15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
zpřístupnění ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

16.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým 
poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné 
uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně 
vystavených a doručených daňových dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti 
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 
(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo 
vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím 
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní 
společnosti. 

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, 
ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného 
ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

16.5. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 



Smlouva o dílo „Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD“ 

1047/2025  str. 19 z 26 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 
na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo 

či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně podzhotovitelů (poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž 
způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud 
představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.  

16.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží 
za plnění veřejné zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní 
osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech 
v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam 
sankcionovaných osob je uveden 
na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. 

16.7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 
obchodní společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) 
vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 16.3. 
až 16.6. této smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy 
Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména 
problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině). 

16.8. Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, 
bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své potřeby, případně umožnit jeho 
užití třetím osobám. Žádné z plnění není výsledkem činnosti, která je chráněna 
právem z průmyslového, nebo jiného duševního vlastnictví. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je 
objednatel. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

17.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva 
a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni 
uzavření této smlouvy. 

17.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena na základě dohody stran 
ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb. Okresním soudem v Mostě. 
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17.4. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 
rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 
uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 
její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 
vypravení písemnosti. 

17.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě, 
jednání učiněné v rozporu s uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné 
od počátku. Zhotovitel není oprávněn započíst vzájemné pohledávky a závazky vůči 
Objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě. 

17.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

17.7. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

17.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

17.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

17.10. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon 
o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

17.11. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky potvrzení 
z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

17.12. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek statutárního města Mostu. 

17.13. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
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zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

17.14. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel 
v případě listinné formy smlouvy. V případě vyhotovení v elektronické formě je 
podepsána uznávanými elektronickými podpisy. 

17.15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 
a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

17.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

V Mostě dne  V Praze dne  
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

Ing. Marek Hrvol Zdeněk Chuchel 

primátor města předseda představenstva 
objednatel  zhotovitel
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PŘÍLOHA Č. 1 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ DÍLA 

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, („stavební zákon“), a podle 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 149/2024 Sb., 
o provedení některých ustanovení stavebního zákona vyhlášky č. 131/2024 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška o dokumentaci 
staveb“), a to v rozsahu potřebném pro povolení stavby dle těchto právních předpisů. 
Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 
podle projektové dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát 
právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se 
ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými 
orgány státní správy („DOSS“) a dalšími dotčenými organizacemi. Statické, popřípadě 
jiné, výpočty musí být vypracovány oprávněnou osobou a tak, aby byly 
kontrolovatelné.  

1.1. Projektová dokumentace se bude skládat z následujících částí: 
a) projektová dokumentace pro povolení stavby, zpracovaná v souladu s příslušnými 

právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci staveb a vyhláškou 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce) a, budou-
li, s požadavky příslušného stavebního úřadu, 

b) dokladová část (doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 
vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 
zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů), 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce) a cenovou soustavou 
ÚRS. 

1.2. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v elektronické podobě na datovém nosiči 
(ve formátu .DWG a .PDF) projektovou dokumentaci ke kontrole a schválení. 

Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její úpravy. 
Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, zhotovitel 
projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne 
objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli 
v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátu .DWG a .PDF) projektovou 
dokumentaci ve finální podobě.  

1.3. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 20 pracovních dnů od obdržení 
kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby objednatel 
zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová dokumentace 
za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
stavebního řízení a pro zpracování další dokumentace a poskytnutí dalších činností. 
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Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou všechny následující 
lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení 
se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem 
z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

1.4. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby je výkon inženýrské činnosti, 
kdy zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 
zajistil (obstaral) vydání povolení stavby. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 
a) projedná projektovou dokumentaci s příslušným stavebním úřadem, se správci 

inženýrských sítí, se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými 
organizacemi, včetně zapracování jejich požadavků a připomínek do projektové 
dokumentace; 

a) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a dotčených 
organizací, stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí, získá a zajistí 
veškerá další nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné 
pro vydání stavebního povolení a vznesené požadavky všech stavbou dotčených 
subjektů zapracuje do projektové dokumentace, nebo příslušné dokumentace; 

a) upraví příslušnou dokumentaci podle podmínek a požadavků příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy 
a v souladu s pokyny objednatele; 

a) připraví, zkompletuje a připraví k podání příslušného návrhu na vydání povolení 
stavby; 

a) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení stavby, 
případně společného povolení; 

a) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

1.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP 
upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 
.PDF a .DWG umožňujícím přepisování a úpravy bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 10 pracovních dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel 
je oprávněn schválit upravenou DSP nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze 
v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud 
objednatel o úpravy DSP požádá, Zhotovitel upraví DSP v souladu s pokyny 
objednatele a předá upravenou DSP v digitální podobě objednateli ke schválení, 
a to bezodkladně. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
A SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 
S VÝKAZEM VÝMĚR 

2.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle stavebního zákona 
a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
o dokumentaci staveb, Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 
(„ZZVZ“) a podle prováděcích vyhlášek k ZZVZ, zejména vyhlášky o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Projektant zodpovídá 
za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle projektové 
dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel je povinen dbát právních 
předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 
stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými DOSS a dalšími dotčenými 
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organizacemi. Statické, popřípadě jiné, výpočty musí být vypracovány oprávněnou 
osobou a tak, aby byly kontrolovatelné.  

2.2. Projektová dokumentace se bude skládat z následujících částí: 
a) projektová dokumentace pro provádění stavby, zpracovaná v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou o dokumentaci staveb 
a vyhláškou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce) a, budou-li, s požadavky příslušného stavebního úřadu, 

b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména vyhláškou o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce) a cenovou soustavou 
ÚRS. 

2.3. Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v elektronické podobě v jednom vyhotovení 
na datovém nosiči (ve formátu .DWG a .PDF) projektové dokumentace ke kontrole 
a schválení.  

2.4. Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci nebo požadovat její úpravy. 
Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy projektové dokumentace, zhotovitel 
projektovou dokumentaci upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne 
objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do 10 pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

2.5. Zhotovitel na základě schválených změn připraví a poskytne objednateli 
v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátu .DWG a .PDF) projektové 
dokumentace ve finální podobě.  

2.6. Na schválení projektové dokumentace má objednatel 15 pracovních dnů od obdržení 
kompletně zpracované projektové dokumentace. Nepožádá-li do této doby objednatel 
zhotovitele o úpravu projektové dokumentace, má se projektová dokumentace 
za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení zadávacího nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavebních prací a poskytnutí dalších činností. 
Bude-li požadována úprava projektové dokumentace, budou všechny následující 
lhůty podle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o 15 pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení 
se nevztahuje na úpravy projektové dokumentace požadované objednatelem 
z důvodu odstranění vad jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem. 

3. SPOLUPRÁCE S OBJEDNATELEM A ADMINISTRÁTOREM 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, S TDS A KBOZP 

3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a administrátorovi řízení veřejných 
zakázek při zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací v rámci 
přípravy a realizace řízení maximální možnou součinnost při přípravě zadávacích 
podmínek (zejm. technických podmínek).  

3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace ve vztahu k technickým podmínkám předané mu administrátorem 
řízení veřejných zakázek do 2 pracovních dnů od doručení žádosti kontaktní osobě 
zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.  

3.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 
veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to vždy, když o to objednatel 
požádá. Zhotovitel je povinen provést kontrolu správnosti a úplnosti nabídek 
podaných v rámci veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací, a to po technické 
stránce a v podrobnostech projektové dokumentace. 
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3.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDS a KOOBOZP a zohlednit jejich připomínky 
při přípravě, nebo úpravě projektové dokumentace. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru, které zahrnují:  
a) kontrolu vypracování realizační a výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem 

stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby 
a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v realizační 
nebo výrobní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, případně společným povolením, projektovou dokumentací 
pro provádění stavby, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a 
právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci 
stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich případné 
zapracování do projektové dokumentace; 

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem 
stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 
upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech na výzvu objednatele nebo TDS; a 
g) další činnosti výslovně uvedené i výslovně neuvedené ve smlouvě, které jsou 

zpravidla spojené s autorským dozorem. 

4.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:  
a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 
b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 

zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 
předáním objednateli. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 
PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 
Akce: Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, IČ, AD 

 
Prohlašuji, že na akci Okružní křižovatka Moskevská, Bělehradská, Jiřího z Poděbrad – PD, 
IČ, AD máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové 
číslo 
poddodavatel
e 

Poddodavatel (obchodní firma nebo 
název/obchodní firma nebo jméno a 
příjmení) 

IČ 
(identifikačn
í číslo) 

Věcný podíl 
poddodavatel
e na plnění 
veřejné 
zakázky 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
    

Až x. příp. 
vymazat 

   

 
 
 
V ……………… dne .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ............................................................. 
                  Podpis oprávněné osoby 
 

 


