
SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: CES 2025/

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města 

00268810

Bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Sweco a.s.
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka:

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

26475081

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany 
území Plotiště v Hradci Králové



Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy 
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem je zabezpečení ochrany opakovaně zaplavovaných území podél 
toků Melounka, Světská svodnice a Malý labský náhon v k.ú. Plotiště nad Labem, Světí a Plácky 
v Hradci Králové.

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku otevřeného 
podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), 
usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 17.6.2025, č. RM/2025/738.

II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany území Plotiště v Hradci Králové“ (dále jen 
„dílo“)

v plném rozsahu určeném zadáním objednatele ze dne 17.04.2025, zejména přílohou č. 3 zadávací 
dokumentace „Zadání studie proveditelnosti protipovodňové ochrany území Plotiště“, zpracované 
objednatelem (dále jen „Zadání“) a nabídkou zhotovitele ze dne 29.5.2025, doručenou pomocí 
elektronického nástroje pod č. ID f3478574-3315-4f47-b819-8ff2667c89cc.

2. Dílo sestává zejména z těchto fází:

• Studium podkladů pro realizaci díla uvedených v čl. III., odst. 1 této smlouvy
- zhotovitel prostuduje podklady, které mu objednatel za účelem plnění díla poskytl a 

sdělí objednateli případné návrhy na jejich doplnění;

- pokud objednatel návrh zhotovitele na doplnění podkladů odsouhlasí, zajistí jejich 
pořízení na vlastní náklady a zhotoviteli je předá, v opačném případě bude zhotovitel 
plnit dílo na základě stávajících podkladů.

• Průzkumy, rozbory a analýzy - Analytická část

• Koncept návrhů opatření

• Technicko-ekonomická analýza navrhovaných opatření

• Finalizace výstupů.

Požadavky objednatele na obsah zpracování jednotlivých fází díla je s výjimkou první fáze 
podrobně popsán v Zadání.

Požadované formáty odevzdaných výstupů jednotlivých fází:

o vektorová data v CAD formátech *.dwg nebo *.dgn v souřadnicovém systému S-JTSK v 
otevřeném formátu bez hesla;

o modely terénu v trojúhelníkové síti a jako textový seznam bodu (x, y, z);

o rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod. v otevřeném formátu bez hesla;

o textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x) v otevřeném formátu bez hesla;

o vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf s podporou vyhledávání.

3. Objednatel svolá koordinační jednání v době zpracování díla, minimálně 1x za měsíc se 
zhotovitelem, členy jeho realizačního týmu uvedenými v čl. VIL, odst. 1. této smlouvy a vybranými 
dotčenými orgány a subjekty (zejména: Povodí Labe, ŘSD, Státní pozemkový úřad, dotčené obce
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a komise místní samosprávy) a případně další. První koordinační jednání (vstupní jednání) se bude 
konat do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Předmětem koordinačních jednání bude zejména:

a) upřesnění vstupních podkladů a požadavků;

b) koncept řešení - představení koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro 
dopracování - projednání na společném jednání;

c) čistopis návrhu - zapracování připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;

d) odsouhlasení - odevzdání.

Ze všech společných jednání bude objednatelem v součinnosti se zhotovitelem pořízen zápis 
s jasně určenými dílčími úkoly a jejich termíny plnění, který bude rozeslán všem účastníkům. Na 
následném jednání bude představeno řešení, a bude zkontrolováno plnění úkolů v termínech 
stanovených na předchozím jednání, příp. dohodnut další postup. Zhotovitel bude v rámci 
konzultačních dnů v průběhu zpracování díla konzultovat s objednatelem zejména technické 
řešení, navrhované použité materiály a technologie. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele 
do díla zapracovat (ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno). O konečném 
řešení rozhodne v případě rozdílných názorů objednatel, a to v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se projednání díla či jeho částí v orgánech města a poradních 
orgánech rady a zastupitelstva města, o jejichž konání bude objednatel zhotovitele alespoň 10 dní 
dopředu informovat, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: doplní zhotovitel. Připomínky a 
požadavky z výše uvedených jednání budou zhotovitelem zpracovány a zapracovány do příslušné 
části díla (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Předpokládaný počet projednání je 5 (pět).

5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a 
práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak 
i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo po 
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno. Vyhrazená změna závazků 
dle § 100 odst. 3 ZZVZ týkající se rozsahu díla: Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že 
během realizace díla bude zřejmé, že k dalšímu účelnému a smysluplnému pokračování plnění 
předmětu smlouvy bude nutné provést další či nové služby, které odpovídají původní veřejné 
zakázce, vyhrazuje si objednatel možnost využití vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 a 3 
ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí 
dalších či nových služeb zhotovitelem za předpokladu, že podmínky pro nové služby odpovídají 
podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ a jejich skutečná cena 
bez DPH nepřesáhne o více než 30 % jejich předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny 
původní veřejné zakázky. Objednatel předpokládá využití vyhrazené změny závazku v průběhu 3 
let od uzavření této smlouvy, a to pro práce a služby uvedené v tomto odstavci. O dobu realizace 
nových služeb dle tohoto odstavce se prodlouží doba realizace díla, přičemž se bude jednat o dobu 
nezbytně nutnou a obvykle očekávanou. Uplatnění této vyhrazené změny bude realizováno 
písemným dodatkem k této smlouvě, a to i opakovaně do doby dosažení cenového limitu pro nové 
služby dle tohoto odstavce.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) zadání objednatele ze dne 17.04.2025, přijatá pod č.j. MMHK/196405/2025/KT3/Chl,

b) nabídka zhotovitele ze dne 29.5.2025, doručená pomocí elektronického nástroje pod č. ID 
f3478574-3315-4f47-b819-8ff2667c89cc,

c) další podklady jsou uvedeny v kapitole č. 7 Zadání studie proveditelnosti protipovodňové ochrany 
území Plotiště, zpracované objednatelem.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má ve svém 
vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba plnění
1. Termíny provedení díla:

Termín zahájení plnění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Zhotovitel bude plnit dílo v termínech dle následujících etap:

(a) fáze - studium podkladů pro realizaci díla: do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

(b) fáze - průzkumy, rozbory a analýzy: do 22 týdnů od pokynu objednatele k zahájení plnění 
této fáze. Pokyn k zahájení plnění této fáze objednatel zhotoviteli vydá poté, co zhotovitel 
objednateli sdělí, že nepožaduje doplnit podklady pro realizaci díla, anebo poté, co objednatel 
zhotoviteli další požadované podklady předá.

(c) fáze - koncept návrhů opatření: do 30 týdnů od pokynu objednatele k zahájení plnění této 
fáze.

(d) fáze - technicko-ekonomická analýza navrhovaných opatření: do 12 týdnů od pokynu 
objednatele k zahájení plnění této fáze.

(e) fáze - finalizace výstupů: do 6 týdnů od pokynu objednatele k zahájení plnění této fáze.

V rámci fází b) až e) objednatel předpokládá, že po odevzdání výstupu jej bude objednatel přibližně 
6 týdnů projednávat v rámci magistrátu a s dotčenými subjekty (zejména: Povodí Labe, ŘSD, státní 
pozemkový úřad, dotčené obce a komise místní samosprávy). Připomínky objednatele vzešlé 
z projednání příslušného výstupu se zhotovitel zavazuje zapracovat v rámci termínu pro splnění 
navazující fáze. Spolu s připomínkami vydá objednatel zhotoviteli pokyn k zahájení plnění fáze c) 
až e).

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. V. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho 
pravděpodobném trvání a příčině.

4. Místem předání díla je sídlo objednatele.

V.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH

a) Studium podkladů, 
průzkumy, rozbory, 
analýzy: 560 500 Kč

b) Koncept návrhů opatření: 390 000 Kč

c) Technicko-ekonomická analýza navrhovaných opatření:

278 000 Kč

d) Finalizace výstupů: 430 000 Kč

DPH

117 705 Kč

81 900 Kč

58 380 Kč

90 300 Kč

celkem vč. DPH

678 205 Kč

471 900 Kč

336 380 Kč

520 300 Kč

Celková cena za dílo 1 658 500 Kč 348 285 Kč 2 006 785 Kč

(slovy: dva miliony šest tisíc sedm set osmdesát pět korun českých s DPH)
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2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat 
DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na dopravu a 
zmeškaný čas, hovorné apod.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě 
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky
1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

a) dle čl. II. odst. 2, smlouvy, první a druhý bod Studium podkladů, průzkumy, rozbory a analýzy:

• 50 % z ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu 
zástupci obou smluvních stran k výstupu z této fáze plnění, tj. po převzetí technické 
zprávy, včetně grafické části a nezbytných příloh;

• 50 % z ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni, kdy mu objednatel předá 
připomínky k výstupu z této fáze a pokyn k zahájení plnění další fáze díla.

b) dle čl. II. odst. 2. smlouvy, třetí bod Koncept návrhů opatření:

• 50 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího 
protokolu zástupci obou smluvních stran k výstupu z této fáze plnění, tj. po převzetí 
konceptu návrhů a opatření;

• 50 % z ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni, kdy mu objednatel předá 
připomínky k výstupu z této fáze a pokyn k zahájení plnění další fáze díla.

c) dle čl. II. odst. 2. smlouvy, čtvrtý bod Technicko-ekonomická analýza navrhovaných opatření:

• 50 % ceny z předmětu plnění je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího 
protokolu zástupci obou smluvních stran k výstupu z této fáze plnění, tj. po převzetí 
technicko-ekonomické analýzy navrhovaných opatření;

• 50 % z ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat ke dni, kdy mu objednatel předá 
připomínky k výstupu z této fáze a pokyn k zahájení plnění další fáze díla ;

d) dle čl. II. odst. 2. smlouvy, pátý bod Finalizace výstupů: 100 % ceny z předmětu plnění je 
zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu k čistopisu studie 
proveditelnosti zástupci obou smluvních stran.

2. Každá faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených 
prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den 
odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne 
splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH, identifikátor veřejné zakázky Z2025-021762 a 
další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem DPH a požadavky zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na 
podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
během provádění díla zálohové faktury.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), 
je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení 
objednateli.
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5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat 
objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České 
daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
1. Kontaktními osobami zhotovitele, které budou plnit dílo dle této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Vlastimil Koupal, tel.: +420 495 707 607, email: vlastimil.koupal@mmhk.cz

2. Kontaktní osoba objednatele může být změněna písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. Kontaktní osoby zhotovitele mohou být 
změněny pouze ve výjimečných případech a pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen prokázat, že nahrazující osoba splňuje 
kvalifikaci osoby nahrazované minimálně v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací. 
V případě, že objednatel změněnou osobu písemně odsouhlasí, je taková změna účinná dnem 
takového odsouhlasení. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba vyhotovit písemný 
dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

4. Zhotovitel postupuje při provádění díla podle této smlouvy samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a 
zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních 
předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými 
orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není dotčeno.

5. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech 
uvedených v odst. 4. tohoto článku smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjisti­
li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě 
dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje 
zhotovitel na své náklady.

8. V průběhu realizace díla jsou kontaktní osoby zhotovitele uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
smlouvy povinny účastnit se koordinačních jednání v sídle objednatele za podmínek dle čl. II. odst. 
2 této smlouvy.

9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné 
informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání předmětu plnění této 
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, a tento poddodavatel by se neměl podílet na 
realizaci této smlouvy ve stanoveném rozsahu, nebo by měl být změněn v průběhu realizace této 
smlouvy, podléhá takováto změna poddodavatele předchozímu písemnému souhlasu objednatele. 
Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 
sám.
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VIII.

Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly 

být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny 
chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, 
zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani 
jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro 
splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu 
a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání
1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je poskytována jako:

a) výhradní;

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;

c) pro území všech zemí světa (celosvětově);

d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž 
není objednatel zhotovitele povinen informovat.

3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:

a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových 
(zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele 
vyprojektovaných či souvisejících staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely řízení o povolení záměru a pro vydání rozhodnutí o povolení záměru, pro účely 
kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího dozoru projektanta;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli úpravami 
a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho 
zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.

7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým 
částem.

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
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9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany, ani případy, kdy se smluvní strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo 
její odpovídající část.

X.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo (část díla) se 

pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v či. II. odst. 2. smlouvy) pořídí objednatel se 
zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 
dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), 
identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, 
soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy elektronicky 1 paré výstupu příslušné fáze díla v termínu plnění 
příslušné fáze díla. Objednatel má po převzetí výstupu z příslušné fáze přibližně 6 týdnů na jeho 
projednání v rámci magistrátu a s dotčenými subjekty (zejména: Povodí Labe, ŘSD, státní 
pozemkový úřad, dotčené obce a komise místní samosprávy), postupem popsaným v čl. IV., odst. 
1 této smlouvy. Na konci lhůty objednatel sdělí zhotoviteli připomínky k příslušné fázi a prohlásí, 
zda výstup z příslušné části díla přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen 
na konci této lhůty za předpokladu, že budou zhotovitelem splněny formální podmínky na příslušný 
výstup (zejména počet a podoba PD) uvedené v čl. II odst. 2 smlouvy, podepsat zápis o předání a 
převzetí jednotlivé části díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu 
převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno osobně na Odbor 
hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí 
díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 

jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 
60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle 
čl. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo 
mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, 
a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady 
díla nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. 
tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
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XII.

Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. 
IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o 
předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že se zhotovitel nebo objednatelem určená kontaktní osoba zhotovitele nedostaví na 
koordinační jednání, přestože byl/-a objednatelem k účasti řádně vyzván/-a, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou neúčast.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že celková výše smluvních pokut, které mohou být 
zhotoviteli objednatelem na základě této smlouvy vyúčtovány, je omezena limitem 20 % z celkové 
ceny za dílo včetně DPH, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti.

6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost 
této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Odstoupení
1. Od smlouvy může každá ze smluvních stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a/nebo 
zákonem.

2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) opakované prodlení zhotovitele (minimálně 2x) s plněním úkolů v dílčích termínech 
stanovených v rámci koordinačních jednání dle čl. II., odst. 3 této smlouvy; nebo

b) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy;

c) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla či jeho části po dobu delší než 2 týdny;

d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde 
ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo

e) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do 
veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a smluvní strany provedou 
vzájemné vypořádání.
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6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIV.

Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování 

díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při 
seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy 
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fýzickým nebo 
právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této 
smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran a za podmínek 
§ 222 ZZVZ. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. 
než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li 
potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné 
výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 
odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku se vylučuje.

6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou 
schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel 
se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 
3 pracovní dny. Identifikátory datové schránky objednatele a zhotovitele jsou uvedeny 
v závěrečných ustanoveních smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud 
příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně 
uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o 
registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je 
oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění.
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8. Die § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: statutární město Hradec Králové 
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

a

Sweco a.s. 
Táborská 31, 140 16 Praha 4 
IČO: 26475081 
ID datové schránky: i2cegr3

- vymezení předmětu smlouvy: Studie proveditelnosti protipovodňové ochrany území 
Plotiště v Hradci Králové

- cena: 1.658.500 Kč bez DPH, 2.006.785 Kč s DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o 
registru smluv.

9. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vule obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a 
chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

• /7 22 LV Hradci Králové dne ..2.1.2.2.•V Praze dne .................

za zhotovitele 
Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva

za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 

primátorka města

za zhotovitele 
Ing. Nikola Gorelová 

členka představenstva
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