
   
  

 

Smlouva o dílo č.2017 – 2307 
Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
ID datové schránky: bjds93z 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem 
Osoby oprávněné k jednání 
         ve věcech ostatních: 
  
      ve věcech technických:  
   
  
   
   
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Kompakt Příbram spol. s r.o. 
Sídlo: Gen. R Tesaříka 125, 261 01 Příbram 
IČO: 42726611 
DIČ: CZ42726611 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze oddíl C, vložka 6896 
ID datové schránky: u5ngapf 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ing. Miloslavem Váňou - jednatel 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Váňa   
  
 ve věcech technických: Ing. Miloslav Váňa 
 
dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“ 
 
uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice“ - čj. VLS-005703/2017/1900 
Číslo investiční akce objednatele: 011078 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 
„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
„Poddodavatel“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 



   
  

 

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
„Projektovou dokumentaci“ se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, 
ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné 
zakázky, jeho hmotové, materiálové stavebně – technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožnuje vyhotovit  soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr.  
„Staveništěm“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, 
např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště. 
„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 
„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště. 
„Zahájení stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 
„Dokončení stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
„Předání a převzetí díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí v souladu se stavebními povoleními včetně dodávek potřebných materiálů podle výše 
uvedené Projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) a zajištění geodetického zaměření díla, včetně 
geometrického plánu pro účely kolaudačního řízení. Stavba musí být provedena v souladu se 
všemi požadavky a podmínkami, definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a 
subjektů, kteří byli účastníky správních řízení stavby (územní řízení, vodoprávní řízení, dopravní 
řízení, demoliční výměr, stavební řízení, apod.), která jsou součástí dokladové části Projektové 
dokumentace a byly protokolárně předány objednatelem ke dni podpisu smlouvy zhotoviteli. 
„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla (nebo její dokončené části). 
„Počátek běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí příslušné části díla (etapy) doloženém podepsaným předávacím protokolem.  

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo “Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice“ dle projektové dokumentace 
„Stavební úpravy areálu a budov Lesní správa Obecnice“, zpracované Ing. Janem Špačkem, Lesní 
26/2085, České Budějovice 370 01, IČO: 18286526, odpovědný projektant Ing. Jan Špaček a to za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením 
příslušné veřejné zakázky, na základě kterého je tato smlouva uzavřena, a touto smlouvou. Výše 
uvedená projektové dokumentace jsou přílohou č. 5 této smlouvy. Přílohou č.4 této smlouvy je 
oceněný soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“), 
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací 
a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. 

 



   
  

 

2. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného 
provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším 
postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného 
provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.  

3. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených 
pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená 
datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané 
objednateli. 

4. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnou Projektovou dokumentací a platnými 
technickými normami. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

6. Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel převzít příslušnou Projektovou dokumentaci dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb.  

7. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné Projektové dokumentace. 

8. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště:     23.08.2017 
Termín zahájení stavebních prací:      28.08.2017 

Zhotovitel bude realizaci díla provádět v následujících etapách: 

Etapa č. I.  

Předmětem plnění I. etapy díla je provedení veškerých činností uvedených v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v částech SO 03 Demolice a SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí 
místo a dalších stavebních práce související s napojením objektu SO 5 na inženýrské sítě (voda, 
elektrická energie, kanalizace) tak aby bylo možné objekt SO 05 řádně užívat.  

 
Termín dokončení stavebních prací etapy č. I. :    15.11.2017 
Termín předání a převzetí etapy č. I.:     22.11.2017 

 

Etapa č. II.  

Předmětem plnění II. etapy díla je provedení stavebních prací a dodávek uvedených v projektové 
dokumentaci zpracované projekční kanceláří Ing. Jan Špaček, které nejsou předmětem 
předcházející etapy.  



   
  

 

 
Termín dokončení stavebních prací etapy č. II. :    14.09.2018 
Termín předání a převzetí etapy č. II.:     21.09.2018 
 

 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 10 pracovních dní před termínem 
předání a převzetí staveniště. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem postupu provedení díla, který 
je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“), ve kterém jsou stanoveny veškeré časově i 
věcně významné milníky (jsou-li s ohledem na strukturu výkazu výměr stanoveny) postupu provedení 
díla. Týdenní časový harmonogram musí být zpracován v podrobnostech po jednotlivých stavebních 
objektech a jejich stavebních dílech. Harmonogram musí obsahovat minimálně následující termíny: 
předání a převzetí staveniště, zahájení a dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla 
jednotlivých etap. 

6. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé 
termíny stanovené harmonogramem postupu provedení díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se 
prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 
podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet 
dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout 
veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen upravit v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

7. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem 
postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, 
zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další 
nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram postupu provedení díla. 

9. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

11. Zhotovitel nebude při provádění díla odpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést 



   
  

 

odpovídající úpravu harmonogramu postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

12. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

13. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

14. Místem plnění je areál Lesní správy v Obecnice, Obecnice 274, 262 21 Obecnice, nacházející se na 
pozemcích p.č. 254, 255, 456, 48/4 a 48/6 v k.ú. Obecnice (708569), obec Obecnice (540935), okres 
Příbram, Středočeský kraj. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis prací 
oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy 
a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 26.972.446,23- Kč 

(slovy: dvacetšestmilionůdevětsetsedmdesátdvatisícčtyřistačtyřicetšest korun českých a 
dvacettři haléřů) 

Z toho DPH 5.664.213,71- Kč 

Celkem s DPH 32.636.659,94- Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a 

demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě Projektové dokumentace a prohlídky na místě 
stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 



   
  

 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy a v souladu 
s příslušným ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené 
podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob 
plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování 
případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno 
způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. 
za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.  

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této 
smlouvě. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 



   
  

 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
občanského zákoníku. 

9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné 
ukončení kompletního díla pozastaveno zádržné ve výši 10% fakturované hodnoty fakturace bez DPH. 
Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno. 

10. Zbývající část, tj. 10% z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a 
převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního 
plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy. 

11. Po úspěšném předání a převzetí kompletního díla uhradí objednatel na základě konečné faktury 
zhotovitele zbývající část, ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené 
v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat: 
 výslovný název „konečná faktura", 
 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
 vyčíslení zádržného 
 zápis o předání a převzetí dokončeného díla. 

12. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 Divize Hořovice 

 Slavíkova 106 

 262 23 Jince  

 
Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje 
se, že uhradí všech škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

 Na vystavených fakturách musí být uvedeny následující adresy: 

Fakturační adresa: 

 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
 Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 
 
Adresa příjemce: 

      Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

 Divize Hořovice 

 Slavíkova 106 

 262 23 Jince  

 

13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 



   
  

 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a 
zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném 
předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí příslušné části díla (etapy) objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
příslušné Projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným 
a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům 
i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost Objednatelem předané příslušné Projektové 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně u 
zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.  

11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám neb jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 



   
  

 

nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s následujícími obecně závaznými právními předpisy a 

technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v Projektové dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí,  v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti schválené Projektové dokumentaci respektive zhotovitelem podané nabídce, a to, ani 
pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných 
dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektové 
dokumentace a v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit 
s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb 
provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, 
dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební 
práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány 
v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systémy navazující na obecně závazné 
právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. zhotovitel se 
zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele 
v oblasti QMS, EMS a SMS a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, 



   
  

 

což se vztahuje na zhotovitele a další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti 
QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle Projektové dokumentace, která na CD tvoří 
přílohu č. 5 smlouvy. 

10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěnou Projektovou dokumentaci. Za 
správnost a úplnost příslušné Projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 
a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla. 

11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého ze poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele v souladu 
s článkem XXIII odst. 3 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného 
důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá 
v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.  

13. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, 
případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném 
rozsahu. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

http://www.vls.cz/


   
  

 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.  

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž 
iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí 
objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 



   
  

 

poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas 
objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 
povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení k jednotlivým částím díla (etapám) tyto doklady: 
• veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
• originály stavebních deníků, 
• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
• všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
• zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
• případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady pro jednotlivé etapy díla nebudou zhotovitelem předloženy, bude 
objednatel považovat příslušné etapy díla za nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení částí díla (etap) 
objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude příslušná část díla dokončena 
bez vad a bude připraveno k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve 
zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy příslušná část díla bude řádně dokončeno 
před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je dodavatel oprávněn část dílo předat 
objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci 
dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních 
dnů před novým termínem předání a převzetí části díla.  

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmětná část díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude 

sepsán zápis; 
b) objednatelem může být část předmětu díla (etapa) převzata i přesto, že bude vykazovat vady a 

nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou 
součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich 
odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci 
smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude příslušná část předmětu díla převzata, pokud bude mít vady a nedodělky 
bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli 
smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín 
dokončení překročen. 



   
  

 

6. O předání a převzetí jednotlivých částí díla (etap) se pořídí protokol o předání a převzetí částí díla 
(dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána 
všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávanou část díla (etapu), pořídí se protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávanou část díla objednatel nepřevzal včetně vymezení 
důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko 
v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávanou část díla dříve 
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení 
v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel 
předávanou část díla převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří 
opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávanou část díla (etapu) ani v opakovaném 
přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a 
převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také 
autorského dozoru projektanta. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
25.000.000 Kč (slovy dvacetpět milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel 
se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této 
smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli při podpisu smlouvy o dílo. V případě, 
že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle [všeobecných pojistných podmínek] 
z uzavřené pojistné smlouvy Zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při 
veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru stanoviště. 



   
  

 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a 
způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zřízení staveniště v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a 
převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 



   
  

 

 neoprávněné nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a 
převzetí staveniště, který je uveden v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 

 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s Projektovou dokumentací, platnými 

technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to 
přes písemné upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,  

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné.  

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 

 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 
smlouvy, 

 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 
(fakturu) rozpracovaného díla“, 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 
objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, 
s tím že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 



   
  

 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, emailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

částí díla v termínech dle čl. IV. odst. 1  této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý i započatý den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) nebo vyklizení a vyčištění staveniště 
dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý případ a započatý 
den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 



   
  

 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady, atd., a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení 
smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
zhotovitel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem (zejména při 
vysvětlení nabídky), odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli 
sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 
kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Bude – li smlouva 
uzavřena po 30.6.2017 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 
občanským zákoníkem. 



   
  

 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 
ustanovení. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet) (připojí zhotovitel) 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací (připojí zhotovitel) 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní) (připojí zhotovitel) 
Příloha č. 4 – CD s oceněným soupisem prací  (připojí zhotovitel) 
Příloha č. 5 – Projektová dokumentace (připojí objednatel) 

 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice“- čj. VLS-005703/2015/1900, na jejímž 
základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále prohlašuje, 
že v případě konfliktu mezi zadávacími podmínkami a touto smlouvou mají přednost zadávací 
podmínky. 

8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením 
této smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

10. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních 
předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez 
zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to 
v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu 
stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Smluvní strany 
souhlasí s tím, že se § 2999 odst. 1 občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.   

11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky mohou být uveřejněny v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv 
zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení 
správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní 
strany. 

 

 



   
  

 

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné 
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 
 
V Praze dne 22.8.2017 V Příbrami dne 17.8.2017 
 
 
 

……………………………………………………                                                   ……………………………………………………… 
 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kompakt Příbram spol. s r.o. 
 Ing. Zdeněk Mocek Ing. Miloslav Váňa 
 zástupce ředitele jednatel 
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Položkový rozpočet stavby Datum: 24.08.2017 
Stavba : SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Kompakt Příbram spol. s.r.o. IČO : 42726611
DIČ : CZ42726611

Za zhotovitele : Za objednatele :
Ing. Miloslav Váňa

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

SO 01 Administrativní budova LS 16 872 066 0 13 943 857 2 928 210 51,7
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže 2 248 969 0 1 858 652 390 317 6,9
SO 03 Demolice 933 389 0 771 396 161 993 2,9
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky 2 593 570 0 2 143 446 450 124 7,9
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo 2 534 818 0 2 094 891 439 927 7,8
SO 06 Komunikace a zpevněné plochy 4 624 834 0 3 822 177 802 657 14,2
SO 07 Oplocení, vjezdy 2 804 814 0 2 318 028 486 786 8,6

VRN mimo objekty 24 200 0 20 000 4 200 0,1
Celkem za stavbu 32 636 660 0 26 972 446 5 664 214 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

SO 01 Stavební část 11 826 484 0 9 773 954 2 052 530 36,2
SO 01 Zdravotní instalace 708 980 0 585 934 123 046 2,2
SO 01 Ústřední topení 2 791 016 0 2 306 625 484 391 8,6
SO 01 Elektroinstalace 1 530 127 0 1 264 568 265 559 4,7
SO 01 Odvodnění VZT 15 460 0 12 777 2 683 0,0
SO 02 Stavební část 2 102 767 0 1 737 824 364 943 6,4
SO 02 Elektroinstalace 146 202 0 120 828 25 374 0,4
SO 03 Demolice_SO03 Provozní zázemí 539 098 0 445 536 93 562 1,7
SO 03 Demolice_SO04 Objekt bydlení 299 617 0 247 617 52 000 0,9
SO 03 Demolice_Dřevník 94 675 0 78 243 16 431 0,3
SO 04 Stavební část 2 417 753 0 1 998 143 419 610 7,4
SO 04 Elektroinstalace 175 816 0 145 303 30 514 0,5
SO 05 Stavební část 2 268 384 0 1 874 698 393 686 7,0
SO 05 Zdravotní instalace 83 587 0 69 080 14 507 0,3
SO 05 Elektroinstalace 181 155 0 149 715 31 440 0,6
SO 05 Odvodnění VZT 1 692 0 1 398 294 0,0
SO 06 Stavební část 2 348 634 0 1 941 020 407 614 7,2
SO 06 Venkovní kanalizace 1 474 895 0 1 218 922 255 974 4,5

32 636 660

0,00
0,00

26 972 446,23
5 664 214,00
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SO 06 Venkovní vodovod 479 039 0 395 900 83 139 1,5
SO 06 Elektroinstalace 322 265 0 266 335 55 930 1,0
SO 07 Oplocení, vjezdy 2 804 814 0 2 318 028 486 786 8,6
Celkem za stavbu 32 612 460 0 26 952 446 5 660 014 99,9

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů mimo stavební objekty

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Zhotovení projektové dokumentace 20 000
Celkem za stavbu 20 000

POZNÁMKA:
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 stavební část JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 01 Administrativní budova LS Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 802 587 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 6 858 219
R M práce celkem 16 376 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 9 677 182 Zařízení staveniště 96 772

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 9 677 182

9 773 954 Ostatní náklady celkem 96 772
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
číslování místností koresponduje s původní PD

0

Kompakt Příbram spol. s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

9 773 954 Kč
2 052 530 Kč

0 Kč
0 Kč

11 826 485 Kč
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO 01 Administrativní budova LS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 ZEMNÍ PRÁCE 79 878 0 0 0 0
2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ 48 763 0 0 0 0
3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 641 541 0 0 0 0
4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 387 668 0 0 0 0
5 KOMUNIKACE 41 878 0 0 0 0
61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ 590 815 0 0 0 0
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 223 687 0 0 0 0

63 254 292 0 0 0 0
91 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI 2 080 0 0 0 0
94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY 46 800 0 0 0 0

95 50 505 0 0 0 0
96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ 127 357 0 0 0 0
97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ 100 084 0 0 0 0
99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT 52 138 0 0 0 0
711 IZOLACE PROTI VODĚ 0 198 939 0 0 0
713 IZOLACE TEPELNÉ 0 298 496 0 0 0
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 0 810 641 0 0 0
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 0 390 147 0 0 0
765 KRYTINY TVRDÉ 0 1 101 074 0 0 0
766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 0 2 805 248 0 0 0
767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 0 101 567 0 0 0
771 PODLAHY Z DLAŽDIC A OBKLADY 0 433 721 0 0 0
772 KAMENNÉ DLAŽBY 0 10 003 0 0 0
776 PODLAHY POVLAKOVÉ 0 126 544 0 0 0
781 OBKLADY KERAMICKÉ 0 429 022 0 0 0
783 NÁTĚRY 0 75 177 0 0 0
784 MALBY 0 72 583 0 0 0
786 ČALOUNICKÉ ÚPRAVY 0 5 056 0 0 0

M24 0 0 0 16 376 0

D96 155 101 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 2 802 587 6 858 219 0 16 376 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 660 806 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 9 660 806 0
Zařízení staveniště 0 1,0 9 677 182 96 772
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 9 677 182 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : stavební část

96 772

DOKONČOVACÍ KONSTRUKCE NA 
POZEMNÍCH STAVBÁCH

MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ

PŘWSUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT

PODLAHY A PODLOHOVÉ KONSTRUKCE
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 7,97 315,00 2 511,87
1,33
7,41
1,52

-0,77
-1,52

2 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 3,43 836,00 2 869,15
3,43

3 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 3,43 5,00 17,16
4 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 78,74 256,00 20 156,90

52,55

17,88
8,30

5 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 78,74 5,00 393,69
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 124,74 190,00 23 700,49

52,55
6,89

65,30
7 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 130,59 85,00 11 100,56

130,59
8 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 27,11 55,00 1 491,28

27,11
9 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 90,14 60,00 5 408,65

7,97
3,43

78,74
10 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 117,26 19,00 2 227,91

117,26
11 10001 Případné terénní úpravy kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

Celkem za 1 Zemní práce 79 877,66
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 9,50 2 397,00 22 769,58

1,33
7,41
1,52

-0,77
13 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 216,02 43,50 9 396,65

23,80
22,90
46,40

115,40
7,52

14 289970112 Vrstva geotextilie 200g/m2 m2 5,60 34,50 193,20
5,60

15 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 1,49 574,00 853,31

1,37*6,8*0,4+1,37*7,1*0,4+1,37*1,25*0,4

okolo objektu:52,5517
KOLEM RAMPY:(18,39+10,925+3,02+6,8*2)*0,3*0,5
RAMPA:8,8*1,25*1,5*0,5+9,44*1,25*1,5+10,925*1,25*1,5+4,47*1,25*
2,235+6,8*1,25*1,5*0,5

65,2974*2

ZMĚNA_ZÁKLADY:5,06*7,455*0,2+1,9*19,69*0,2+11,125*1,9*0,2+4,
21*9,335*0,2

venkovní schodiště:2,05*0,85*0,4+2,435*0,85*0,4
ZMĚNA_KOMÍN:-0,675*1,2*0,95
ZMĚNA_VENK.SCHODIŠTĚ:-(2,05*0,85*0,4+2,435*0,85*0,4)

tepelné čerpadlo:0,4*0,4*1*8+1,345*0,4*4*1

okolo objektu pro vložení nop.folie:29,025*1,61*0,6+51,07*0,8*0,6
ZMĚNA_ZÁKLAD 
RAMPY:1,37*8,99*0,4+1,37*4,6*0,4+1,37*4,9*0,4+1,37*11,125*0,4+1,
37*3,02*0,4

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

1,6:2,81*0,5*0,95
1,7:3,66*0,5*0,95+0,675*1,2*0,95+1,2*0,8*1,35+4,12*0,5*1,75

1,7:46,4
1pp:115,4
drenáž:15,03*0,5

skladba S3:3,5+2,1

1,6:2,81*0,5*0,95
1,7:3,66*0,5*0,95+0,675*1,2*0,95+1,2*0,8*1,35+4,12*0,5*1,75
venkovní schodiště:2,05*0,85*0,4+2,435*0,85*0,4
ZMĚNA:-0,675*1,2*0,95

1,5:23,8
1,6:22,9

PŘEMÍSTĚNÍ ZEMINY NA OKRAJ STAVEBNÍ PARCELY PRO POUŽITÍ INVESTOREM
RUČNÍ VÝKOP:7,9742
ŠACHTY:3,432
RÝHY:78,7379

ULOŽENÍ ZEMINY
90,1441+27,1142
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

1,49
16 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) m3 0,05 2 397,00 108,82

-0,49
0,53

17 273361921RT1 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 
sítí - drát 4,0  oka 100/100 t 0,01 21 700,00 171,43

0,01
18 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 4,46 2 397,00 10 694,46

4,46
19 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 8,03 420,00 3 371,76

8,03
20 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 8,03 150,00 1 204,20

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 48 763,41
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
21 311238113R00 Zdivo 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm, Broušený cihelný 

blok opatřený perem a drážkou, P10, na MVC 5, tl. 240 mm
m2 23,68 842,00 19 939,99

8,46
10,85
1,65
2,01
0,71

22 311238115R00 Zdivo 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm, Broušený cihelný 
blok opatřený perem a drážkou, P10, na MVC 5, tl. 300 mm, 
součinitel tepelné vodivosti (bez omítek) maximalně λu = 
0,175 W/mK m2 37,86 1 169,00 44 252,61

4,28
7,24

16,10
10,93
-0,70

23 311238516R00 Zdivo 40 broušený P10,  tl. 400 mm vč.napojení na stáv.zdivo 
a podbeton. Pozednice, Broušený cihelný blok opatřený 
perem a drážkou, P10, na MVC 5, tl. 400 mm

m2 14,01 1 275,00 17 856,63
14,01

24 311238517R00 Zdivo 44 broušený P10,  tl. 440 mm ,Broušený cihelný blok 
opatřený perem a drážkou, P10, na MVC 5, tl. 440 mm

m2 27,09 1 475,00 39 957,60
3,98

10,93
7,73
4,45

25 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 50,35 615,00 30 965,93
1,50
0,94
5,37

15,04
0,64

12,47
7,67
7,68
2,28

venkovní schodiště:2,435*1,65*0,37

venkovní schodiště:-2,235*1,45*0,15

2,12:6,06*2,13-0,95*2,08
ZMĚNA_1NP:-0,34*2,05

1,7:4,12*3,96-1,1*2,1

1,7:1,49*2,67
2,12:6,06*2,13-0,95*2,08
3,6:3,44*2,5-0,73*1,19

3,3:0,8*2,06
3,8:0,85*2,37
3,10:0,3*2,37

1,2:2,09*2,05
1,6:2,71*2,67
1,7:6,03*2,67

ZMĚNA_VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ:2,835*1,25*0,15

venkovní schodiště_hmotnost 2,02kg/m2:2,835*1,25*0,00202*1,1

tepelné čerpadlo:0,4*0,4*1,3*8+1,345*0,4*1,3*4

0,4*4*8*0,3+0,4*2*4*0,3+1,345*2*4*0,3

1,15:3,02*2,8
2,12:5,94*2,13-0,9*2

1,8-1,14:1,6*2,7+3,02*2,7
2,15:2,84*2,7
3,6:3,07*2,5
0,2:1,93*2,22-1*2

3,1:2,15*2,59-1,6*0,7

1,1:1*1,5
1,2:1,09*2,7-1*2
1,6:3,19*2,67-1,5*2,1
1,7:4,965*6,06*0,5
1,15:0,535*1,2



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3

Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

2,03
4,35
2,13

-11,75
26 342255024R00 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm m2 92,58 465,00 43 047,38

0,48
0,48
5,34
0,53

18,61
2,15
4,67
2,23
1,30
0,93
0,70
4,88
1,51
4,46
9,80
0,68

57,55
-12,35
-11,36

27 317145310R00 Překlad porobet. plochý dl.do 1300mm kus 15,00 452,00 6 780,00
5,00
1,00
2,00
4,00
6,00

-3,00
28 317145311 Překlad porobet. plochý dl.do 2000mm kus 1,00 681,00 681,00

1,00
29 317145316R00 Překlad porobet. plochý dl.do 2250mm kus 1,00 764,00 764,00
30 342241158RT1 Příčky z lícovek  český formát, tl. 140 mm z lícovek plných

m2 19,73 2 595,00 51 186,38
19,73

31 342241158RT3 Příčky z lícovek  český formát, tl. 215 mm z lícovek plných
m2 3,00 3 250,00 9 750,00

3,00
4,50

-4,50
32 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstrukcím m 161,34 50,00 8 066,75

3,00
12,50
7,10

10,68
-5,34
2,40

30,90
15,81

0,7:1,09*1,95
ZMĚNA_1NP:-3,19*2,695-1,5*2,1

1,2:1,18*2,1-1*2
1,4:1,18*2,1-1*2
1,6:2,67*2
1,7:0,2*2,67

0,3:0,96*2,11
0,6:2,86*2,22-1*2

ZMĚNA_1NP:(1,625+2+0,9+2,83+1,88+1,2*2+1,52+5,9+2,3)*2,695
-(0,8*2*4+0,9*2,05+1*2,05*2)
-(2,85*2,695-0,9*2+1,9*2,695-0,8*2*2+1,32*2,695)

1np:5
2np:1
3np:2

3,5:1,2*2,08-0,9*2
3,6:0,54*2*2,5+0,87*2,5
3,7:1,48*2,37-1*2
3,8:1,88*2,37
0,3:2,78*2,11-0,9*1,9+3,53*2,11-0,9*2
0,6:0,37*1,83

1,8-1,14:((2,85+1,42+0,55)*2,7)+((1,32+1,9+1,65+1,7)*2,1)-0,8*2*4-
0,9*2
2,15:1,05*2,05
2,10-2,11:0,8*2,1+2,185*2,1-0,8*2
2,4:1,07*2,08
3,1:0,25*2,59*2
3,3:1,97*2,37-1,87*2

ZMĚNA:-2,67*2
1,15:1,2*2
1,8-1,14:2,1*7+2,7*6
2,08*2+2,1*2+2,7*2+2,05*1

1,7:0,615*2,76*2+0,4*2,76
ZMĚNA:-(0,615*2,76*2+0,4*2,76)

1,1:1,5*2
1,2:2,7*2+2,5*2+2,1
1,4:2,1+2,5*2
1,7:2,67*4

1pp:4
ZMĚNA_1NP:6
-3

3np:1

1,2:1,18*2,5+7,39*2,5-1,7*0,5*2

1,4:1,5*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

13,21
16,27
25,16
29,65

33 317168132R00 Překlad vysoký 70x235x1500 mm kus 5,00 329,00 1 645,00
5,00

34 317168132R00 Překlad vysoký 70x235x1500 mm kus 5,00 329,00 1 645,00
5,00

35 317168122R00 Překlad plochý 145x71x1250 mm kus 4,00 245,00 980,00
2,00
2,00

36 317168125R00 Překlad plochý 145x71x2000 mm kus 2,00 341,00 682,00
2,00

37 317168112R00 Překlad plochý 115x71x1250 mm kus 2,00 219,00 438,00
2,00

38 317168115R00 Překlad plochý 115x71x2000 mm kus 1,00 303,00 303,00
1,00

39 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 zazdívka
t 0,19 7 500,00 1 395,75

0,06
0,12

40 13432570 Úhelník rovnoramenný L  150x150x12-15 mm T 0,20 21 330,00 4 167,88
0,20

41 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.8-10,podbetonování t 0,06 29 940,00 1 847,30

0,01
0,01
0,02
0,01
0,01

42 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.12,podbetonování t 0,08 31 140,00 2 556,59

0,03
0,03
0,03

43 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu I č.16,podbetonování t 0,20 29 770,00 5 808,13

0,20
44 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu U č.8,podbetonování t 0,07 30 900,00 2 187,72

0,07
45 317941121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu U č.10,podbetonování t 0,50 29 260,00 14 638,78

0,08
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

2np:2,08*2+2,8+2,05+2,1*2
3np:2,5+2,08*2+2,5+2,37*3

0,1861*1,05

hmotnost 8,34kg/m resp.5,94kg/m:
1,4:1,5*0,00834
1,15:1,3*0,00834
0,3:1,3*0,00594+1,5*0,00594
0,5:1,3*0,00834

3np:2

2,12:2

3np:1

hmotnost 51kg/m:
3np:1,25*0,051
1pp:1,2*2*0,051

1pp:2,11*5+1,83+2,22*4+1,95*2
ZMĚNA_1NP:11*2,695

1,7:5

3,6:5

1,7:2
2,12:2

2,2:1,2*2*0,0106
2,,5:1,3*2*0,0106

hmotnost 8,64kg/m:1,3*0,00864*2+1,3*2*0,00864+1,5*2*0,00864

hmotnost 10,6kg/m:
1,2:1,2*0,0106*2*3
1,4:1,5*2*0,0106
1,7:1,5*2*0,0106
1,15:1,3*2*0,0106

0,7:1,3*0,00834

hmotnost 11,1kg/m:
1,1:2,4*0,0111
1,2:2,6*0,0111
2,1:2,4*0,0111

hmotnost 17,9kg/m:4,7*0,0179+2,6*0,0179+3,6*0,0179
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

0,03
0,03
0,03
0,06
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

-0,03
46 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 Včetně 

dodávky profilu U č.12,podbetonování t 0,20 28 800,00 5 711,04

0,06
0,07
0,06

47 317941123RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.14,podbetonování t 0,05 29 880,00 1 434,24

0,05
48 317941123RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu U č.16,podbetonování t 0,66 30 440,00 20 029,52

0,11
0,14
0,42

49 317941123RU4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 
dodávky profilu U č.18,podbetonování t 0,52 29 290,00 15 207,37

0,16
0,16
0,20
0,16

-0,16
50 317941123RU5 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 včetně 

dodávky profilu U č.20 t 0,32 30 530,00 9 732,96

0,32
51 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 66,14 552,00 36 507,18
1,12

5,86
1,06
2,59

12,30
1,59
3,46

12,11
1,43
2,83

2,15:1,2*2*0,0106
3,2:1,4*2*0,0106
3,3:1,2*2*0,0106
3,7:2*1,4*2*0,0106

1,5*2*0,016

hmotnost 18,8kg/m:
1,2:2,8*0,0188*2
1,3:3,6*0,0188*2
1,4:4,7*2*0,0188+2,8*2*0,0188+3,6*2*0,0188

hmotnost 22kg/m:

-2*1,2*0,0106

hmotnost 13,4kg/m:
1,1:2,4*2*0,0134
1,2:2,6*2*0,0134
2,1:2,4*2*0,0134

hmotnost 16kg/m:

3,8:2*1,2*0,0106
3,10:2*1,4*0,0106
0,5:2*1,3*0,0106
0,7:2*1,3*0,0106
2np ve stropní kci:2*1,4*0,0106
ZMĚNA_1NP:2*1,2*0,0106

0,43*1,5*2+0,1*1,5*2
1,6:0,3*2*3,6+0,18*2*3,6
1,7:1,5*0,345*2+1,5*0,1*2+1,5*0,2*2+1,5*0,14*2+3,6*0,3*2+3,6*0,18*
2+6,3*0,2*2+6,3*0,3*2
1,15:0,45*1,3*2+0,1*1,3*2
2,1:2,4*0,47*2+2,4*0,12*2

1,7:2*6,3*0,0253

1,1:0,113*2*2,4+0,12*2*2,4
1,2:0,18*1,09*2+0,08*1,09*2+2,22*0,43*2+0,12*2,22*2+2,8*0,35*2+2,
8*0,16*2
1,2*0,34*2+1,2*0,1*2
1,3:3,6*0,2*2+3,6*0,16*2
1,4:0,345*4,7*2+0,16*4,7*2+0,43*2,8*2+0,16*2,8*2+0,43*3,6*2+0,16*
3,6*2

1,6:3,6*2*0,022
1,7:3,6*2*0,022
2,3:4,5*2*0,022
3,8:2*3,7*0,022
ZMĚNA_1NP:-3,6*2*0,022

hmotnost 25,3kg/m:
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

0,86
3,87
0,94
0,98
0,92
0,82
0,95
4,17
1,15
0,95
1,44
3,09
1,30
1,30
0,35

-1,31
52 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 

suché maltové směsi m3 1,18 4 790,00 5 643,58
0,08
0,09
0,76
0,06
0,14
0,11
0,02

-0,07
53 349231811RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 1,00 843,00 844,01
0,30
0,04
0,04
0,21
0,41

54 310279841R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 35cm m3 1,64 3 643,00 5 962,50
0,42
1,22

55 347012181R00 Předstěna SDK, tl.do 260mm, RF 15 mm,nosná 
kce,parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou na 
polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou m2 78,93 902,00 71 197,02

20,36
8,60

15,02

34,95
56 347012121R00 Předstěna SDK, tl.do 145mm, RF 15 mm,nosná kce 

parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou na 
polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou, dále je m2 1,36 1 078,00 1 468,24

1,36
57 342016223R00 Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť.tl.205mm,RBI 12,5 

vč.izolace m2 30,66 1 408,00 43 170,69
8,40

12,04
3,48

2,2:2*1,2*0,26+2*1,2*0,1

0,7:1,3*0,4*2+1,3*0,1*2
ZMĚNA:1*0,15+1*0,1*2
-(1*0,34+1*0,1*2+1,5*0,15+1,5*0,18*2)

1,1:0,29*2,4*0,12
1,2:0,29*2,6*0,12
1,4:0,345*4,7*0,16+0,43*2,8*0,16+0,43*3,6*0,16+0,43*1,5*0,1

3,8:3,7*0,26*2+3,7*0,18*2+1,2*0,28*2+1,2*0,1*2
3,10:1,4*0,31*2+1,4*0,1*2
3,11:1,4*0,24*2+1,4*0,1*2
0,2:1,2*0,5*2+1,2*0,1*2
0,3:1,3*0,45*2+1,3*0,08*2+1,5*0,49*2+1,5*0,08*2
0,5:1,3*0,4*2+1,3*0,1*2

2,3:4,5*2*0,25+4,5*2*0,18
2,5:1,3*2*0,26+1,3*2*0,1
2,15:2*1,2*0,31+2*1,2*0,1
3,2:1,4*0,23*2+1,4*0,1*2
3,3:1,2*0,24*2+1,2*0,1*2
3,7:1,4*0,24*2+1,4*0,1*2

štíty:6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5
skladba S10:8,6
skladba S11_2np:1,2*1,135+6,83*2
skladba 
S11_3np:9,12*1,44+4,5*1,1+0,3*4*1,1+1,82*1,55+0,4*1,55+6,74*1,65
+0,6*1,65

stěna podkroví 1,7:1,2*1,135

2,10:3,11*2,7

2,2:2,08*0,1*0,1*2
2,12:2,08*0,05*0,1*4
3np:2,08*0,1
ZMĚNA_1NP:2,05*0,1*2

1,7:0,82*1,46*0,35
2np:1,03*2,06*0,23+0,97*2,1*0,26+0,37*2,08*0,26

1,15:0,45*0,1*1,3
2,1:2,4*0,47*0,12
0,3:1,3*0,45*0,08+1,5*0,49*0,08
ZMĚNA_1NP:1*0,1*0,15
-(1*0,34*0,1+1,5*0,18*0,15)

1,2:6*0,05

3,2:4,43*2,45+1,3*2,45-1*2
3,4:1,42*2,45
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

1,63
5,12

58 30001 Vyzdění sprch. prahu dl.1,9m,vč.obložení a lišt kus 1,00 1 250,00 1 250,00
59 338920021R00 Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm do 

bet.lože m 16,03 306,00 4 905,18
60 59228409 Palisáda přírodní 16x16x60 cm kus 110,00 150,00 16 500,00

110,21
-0,21

61 311112020RT3 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25,vč.výztuže m2 49,23 765,00 37 661,94

40,73
8,50

62 30002 Tvárnice jednostranně štípaná 200/400/200 kus 676,93 50,00 33 846,52

676,93
63 345232121RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně 

dodávky zákrytových desek m 45,94 412,00 18 925,22
45,94

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 641 540,63
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
64 411354173R00 Podpěrná konstr. překladů - zřízení m2 17,27 181,00 3 126,76

1,43
0,63
3,97
3,14
0,59
2,58

2,46
2,47

65 411354174R00 Podpěrná konstr. překladů - odstranění m2 17,27 40,00 691,00
66 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 346,69 569,00 197 268,03

22,90
22,80

69,74
23,80
22,90
20,52
25,92
1,41

136,70
67 447113132RT2 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15 

vč.parotěsná fólie s reflexní aluminiovou vrstvou na 
polyolefínové fólii s výztužnou mřížkou, dále je m2 242,00 616,00 149 072,00

180,00
62,00

68 411121232RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně 
dodávky PZD 29/10   149x29x9 kus 32,00 502,00 16 064,00

69 434311113RT2 Stupně dusané na desku, z betonu C 12/15 beton prostý B 20 
(C 16/20) m 36,86 285,00 10 503,68

24,00
12,86

1,3:3,17*0,2
1,4:2,39*0,36+3,12*0,36+4,27*0,345+1,2*0,43
1,7:4,56*0,3+5,9*0,3
1,15:0,45*1,3
2np:4,07*0,25+1,03*0,26+0,9*0,31+1,2*0,31+2,16*0,3
3np:3,26*0,26+1,2*0,31+0,9*0,28+0,9*0,24+1,1*0,24+1,2*0,24+0,9*0,
24

RAMPA:8,9*0,25+8,9*1,25*0,5+9,69*1,25+10,925*1,25+3,02*1,25+6,
8*0,25*2
6,8*1,25*0,5*2

V ROZÍCH RAMPY SE POUŽIJE TVÁRNICE 2 STRANNĚ ŠTÍPANÁ
12,5*49,2313*1,1

RAMPA:18,39+10,925+3,02+6,8*2

1,2:2,22*0,36+3,17*0,2

3,7:1,48*2,45-1*2
3,10:2,09*2,45

16,03/0,16*1,1
-0,2063

1,15:1,2*20
venkovní schodiště:4,885+4,285+3,685

1,7:46,4-4,27*6,06
1,8-1,14:8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7
1,15:1,385*1,02
2np:203-17,4-10,1-5,6-33,2

skladba S6:180
skladba S9:62

1pp:1*0,5+1,1*0,45+1,3*0,49+1*0,4+1,1*0,4

1,2:22,9
1,3:22,8
1,4-vč.závěsného systému záclon a závěsů v úrovni stropu v místě 
okenní stěny:66,7+4,74*0,2+3,75*0,2+3,37*0,2+3,32*0,2
1,5:23,8
1,6:22,9
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

70 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 6,07 425,00 2 579,28
3,96
2,11

71 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 6,07 145,00 879,99
72 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20) m3 1,10 3 070,00 3 374,24

1,10
73 430361212R00 Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S) t 0,17 21 700,00 3 689,00
74 40001 Podbetonování pozednice B20 vč.bednění a výztuže m3 0,17 2 450,00 420,42

0,17
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 387 668,39

Díl: 5 Komunikace
75 571908111U00 Kryt kačírek tl 200 mm m2 31,58 347,00 10 959,65

31,58
76 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 

řezání,prosyp spar m2 64,71 253,00 16 371,63
64,71

77 59245268 Dlažba přírodní  20x10x6,Vysoce pevnostní dvouvrstvá 
betonová dlažba rozměry 20x10x6 cm, impregnována proti 
znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým 
rozmrazovacím látkám m2 71,18 138,00 9 822,98

71,18
78 564821115T00 Podklad ze štěrkodrti 8-16 mm po zhutnění tl.10 cm m2 64,71 73,00 4 723,83

64,71
Celkem za 5 Komunikace 41 878,09

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
79 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 98,46 10,00 984,63

5,31
17,42
4,92
3,60

11,41
2,60
6,60

22,83
13,13
6,98
2,58
1,08

80 611421321R00 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hladkých m2 437,12 88,00 38 466,56

185,02
136,70
115,40

81 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi m2 72,40 88,00 6 371,20

72,40
82 610001 Přebroušení,permlování a přelakování penetrací stávající 

teracové schodiště m2 99,40 176,00 17 494,61

17,12
10,00
18,06

1,15:1,2*20*0,165
venkovní schodiště:4,435*0,17+4,285*0,17+3,685*0,17

venkovní schodiště:1,5*4,885*0,15

2,6*0,44*0,15

0,62*0,5*2+1,65*4+2,15*2,75
3np:1,22*1,19+0,73*1,19+0,765*1,06*2+0,5*0,96*4+1,6*0,7
1pp:0,95*0,68*4
ZMĚNA_1NP:1,2*2,4-1,2*1,5

zpevnění omítek stropů pod SDK podhledem:

1np:22,9+22,8+66,7+23,8+22,9+8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7

1,5:1,03*1,5*2+1,22*1,5
1,6:1,2*1,5*2
1,7:1,2*1,5*2+1,29*1,5*3+1*2
1,15:1,085*2,4
1,9-1,14:1*1,65*4
2np:1,33+1,68+0,73*1,65+1,65+1,19*1,65+1,2*1,65*4+1,19*1,65+1,6*
1,6*2

tepelné čerpadlo:4,8*7,295-0,4*0,4*8-0,4*1,345*4

ZMĚNA_RAMPA:64,71

64,71*1,1

ZMĚNA_RAMPA:64,71

1,1:2*0,88+1,37*2,59
1,4:1,205*1,64*4+1,14*1,64+2,22*2,55+1,2*1,65

2np:203-17,4-10,1-5,6-33,2
1pp:115,4

3np:72,4

stupně:1,28*0,294*20+1,3*0,294*20+1,44*0,294*2+1,88*0,294*2
3*0,154*1,88+1,44*3*0,167+20*0,164*1,28+20*1,3*0,162
schodnice:3,5*1,28*2+3,5*1,3*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

54,22
83 610003 Očištění a napenetrování stáv.kamenného schodiště vč.D+M 

schod.soklu m2 4,22 297,00 1 254,29
4,22

84 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 967,32 82,00 79 319,84

61,43
-8,77
53,78

-23,11
27,10
-2,73

47,87
5,46

-10,12

58,62
-8,70
38,95
-6,84

44,70
-9,41
6,29

21,17

18,53

22,16

41,03

41,53

-9,85
20,46

39,11

41,54
27,47
27,41

21,63
15,68
4,68

15,20

32,35
6,37

1,3:6,39*2,5+0,26*2,5+0,51*2,5+3,68*2,5
-1,09*2,5
1,4:4,74*2,5+0,3*4*2,5+0,345*2,5+0,28*2,5+5,3*2,5+3,75*2,5+1,205*
0,2*4+1,64*2*0,2*12
0,33*2+1,18*0,33+2,22*0,2+2,55*0,2*2+1,18*2,5
-(1,2*1,65+1,18*2,1+2,22*2,55)

1,5:5,91*2*2,76+4,02*2*2,76+1,03*0,31*2+1,5*0,31*2*3+1,22*0,31

podlaha a podesty:17,4-0,294*1,88*2-
0,294*1,44*2+1,32*3,18*2+1,49*3,18*2+1,29*3,18*2+1,54*3,18*2+2,9

0,1:2,7+0,17*8*1,12

1,1:5,48*2*3,02+3,18*2*3,02+0,25*1,4*2+0,2*2,66*2+2,9*2,37*0,5+1,3
*2,37+0,25*2,14+0,2*1,53
odečet otvorů:-(2*0,88+1,37*2,05+1,1*2+1*2)
1,2:2,81*2,7+11,49*2,7+1,52*2,7+4,1*2,7

odečet otvorů:-(1,1*2+1*2+3,05*2,1+1,34*2+0,9*2+1,18*2+2,22*2,55)

2,4:3,77*2,7*2+1,07*2*2,7-1,07*2,5-0,9*2-0,73*1,65

2,5:3,08*2*2,7+5,05*2*2,7+1,02*0,15+0,15*2*2,07-1,19*1,65-0,9*2*2

2,6:5,04*2*2,7+3,96*2*2,7+0,16*2,08+0,16*1,03-0,9*2*2-1,2*1,65*2
2,7:3,11*2*2,7+2,46*2*2,7+0,16*2*2,14+0,16*0,96-0,9*2-1,65
2,8:3,11*2*2,7+2,45*2*2,7+0,16*2*2,13+0,16*0,96-1,65-0,9*2
2,9:1,22*2*2,7+3,11*2*2,7+0,2*2*1,65+0,2*1+0,16*2*2,09+0,16*1,04-
1,65-0,9*2

1,8-1,14:2,725*2*2,7+0,17*2,7-1*1,65-0,9*2-
0,34*2,7+1,9*2,7+2,55*2,7-1*1,65
2,35*2,7+1,65*2,7-1*1,65-0,9*2-0,55*2,7+1,7*2*2,7+3,02*2,7-0,45*2,7-
0,9*2-1*1,65
2,1:5,48*2+2,7+3,18*2*2,7+0,2*2*2,75+2,15*0,2+0,3*1,68*2+1,33*0,3-
1,33*1,68-1,3*2,66-2,15*2,75
2,2:9,34*2*2,7+2,84*2,7+0,3*2*2,66+0,3*1,3-1,07*2,08-0,37*2,1-
1,3*2,66-0,9*2*7

2,3:7,77*2,7+5,05*2,7+0,86*2,7+0,25*2,5*2+0,74*2,7+0,25*2*2,7
0,16*2,03+0,16*1,03+0,16*2*2,06+0,16*1,09-0,9*2*2-1,65-1,19*1,65-
1,2*1,65*2

-(1,2*1,65+1,03*1,5*2+1,22*1,5+0,9*2)
1,6:3,95*2,67*2+5,9*2,67+1,2*0,25*2+1,5*2*0,25*2
-(1,2*1,5*2+2,47*2,04-0,9*2)
1,7:1,2*1,43+7,745*2,76+5,94*2,76+1,29*0,245*3+1,2*0,245*2+1,5*0,
245*2*5
-(1,29*1,5*3+1,2*1,5*2)
1,15:0,1*1,55+1,31*2,75+1,2*1,43+1,085*0,75

2,12:2,16*2,8+1,8*2,8+2,495*2,8-1,65+0,2*2*1,65+0,2*1-0,8*2
2,13:1,67*2,8
2,14:6*2,8-0,8*2
3,1:5,48*2*2,37+3,18*2*2,37+0,3*1,19*2+1,22*0,3-2,15*2,59-
1,22*1,19-1,3*2,12
3,2:4,43*2,37+1,1*2,37+0,23*2*2,08-0,8*2-1,2*2,08-0,9*2*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

31,62
14,45
9,92
4,74

19,67
3,47

12,08

41,68

11,31

-0,71
9,95

45,17

42,48
32,62
27,84

85 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 
sítě a stěrkového tmelu m2 1 065,84 65,00 69 279,55

36,86
22,42
17,79

42,67
34,94
28,56
43,85
4,40

104,01
15,51

28,72

29,07

-6,90
14,32

27,38

29,08
15,73
15,71

15,14

10,98
3,27

0,1-0,2:4,27*2*2,22+3,17*2*2,22+3,24*2*2,22-1*2,1-1*2+0,5*2*2,1-
1*1,94-0,93*1,94
0,3:0,35*2,03+1,1*0,35+2,61*2*2,11+0,96*2,11+0,49*1,8+0,49*1,3-
1*2-1,3*1,8
1,495*2,11+2,78*2,11+0,3*2,05+0,3*2,05-1,3*1,8-0,9*2-1,9*2,11-
1,33*2,11
0,4:1,935*2,11+2,78*2,11
0,5:3,53*2,11+1,9*2*2,11-1*2,05-0,95*0,68+3,975*2*2,11+4,79*2*2,11-
0,9*2-1*2,05-1*0,74
0,6:2,84*2*2,2+4,79*2*2,2+0,49*1,83+0,93*2,22+2,97*2*2,22-
1,16*1,83*2-1,1*2,05-1*0,74

3,4:4,09*2,37+2,83*2,37+0,23*2*2,37+0,25*2,37-1,77*2,05
3,5:3,42*2,37+1,82*2,37-1,2*2,08
3,7:2,76*2,37-0,9*2

3,8:1,76*2,37+3,76*2,37+5,42*2,37-1,6*2,05-3,76*0,6-0,6*0,6*2
3,9:2,85*2,37-1,6*2,05
3,11:2,97*2,37+1,57*2,37+1,42*2,37-1*2,05

3,3:4,28*2*2,37+3,93*2*2,37+0,2*2*1,06*2+0,765*0,2*2-0,8*2*2-
1,77*2,05-0,765*1,06*2

2,1:22,1641*0,7
2,2:(9,34*2*2,7+2,84*2,7+0,3*2*2,66+0,3*1,3-1,07*2,08-0,37*2,1-
1,3*2,66-0,9*2*7)*0,7

2,3:(7,77*2,7+5,05*2,7+0,86*2,7+0,25*2,5*2+0,74*2,7+0,25*2*2,7)*0,7
(0,16*2,03+0,16*1,03+0,16*2*2,06+0,16*1,09-0,9*2*2-1,65-1,19*1,65-
1,2*1,65*2)*0,7
2,4:(3,77*2,7*2+1,07*2*2,7-1,07*2,5-0,9*2-0,73*1,65)*0,7
2,5:(3,08*2*2,7+5,05*2*2,7+1,02*0,15+0,15*2*2,07-1,19*1,65-
0,9*2*2)*0,7

1,4:43,8959*0,7+1,18*2,1-
0,9*2+1,5*2*2,5+0,215*2*2,5+0,73*2,5+0,345*2,5
1,5:49,9204*0,7
1,6:32,1072*0,7+0,35*2,04+3,19*2,67-1,5*2,1
1,7:35,2927*0,7+3,19*2,76-1,5*2,1+0,2*2,76+4,27*6,06*0,5
1,15:6,2873*0,7
1,8-
1,14:39,705+3,02*6*2,7+0,85*2,7+0,7*2,7+1,7*2*2,1+1,65*2*2,1+1,9*
2*2,1+1,32*2*2,1-0,9*2*2-0,8*2*2*4

0,7:4,79*2*2,2+3,73*2*2,2-1,09*1,95-1*0,74-1*2
0,8:2,86*2,22+4,96*2*2,22-1,09*1,95+0,32*2*1,95+1,09*0,32

70% plochy opravované omítky:
1,1:52,6604*0,7
1,2:30,678*0,7+1,09*2,7-1*2
1,3:24,375*0,7+1,09*2,5-1*2

2,6:(5,04*2*2,7+3,96*2*2,7+0,16*2,08+0,16*1,03-0,9*2*2-
1,2*1,65*2)*0,7
2,7:(3,11*2*2,7+2,46*2,7+0,16*2*2,14+0,16*0,96-0,9*2)*0,7
2,8:(3,11*2*2,7+2,45*2,7+0,16*2*2,13+0,16*0,96-0,9*2)*0,7
2,9:(1,22*2*2,7+3,11*2*2,7+0,2*2*1,65+0,2*1+0,16*2*2,09+0,16*1,04-
1,65-0,9*2)*0,7

2,12:(2,16*2,8+1,8*2,8+2,495*2,8-1,65+0,2*2*1,65+0,2*1-0,8*2)*0,7
2,13:(1,67*2,8)*0,7
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

10,64

39,75
5,98

15,02
22,65
4,46

22,13
10,12
6,95
3,32

13,77
2,43
8,45

34,95

23,81
12,90
72,40
29,17
7,92

-0,49
6,96

31,62
29,74
22,84
19,49

26,02
13,85

7,21
3,61

38,08
2,94

-5,47
-10,89

86 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 
maltové směsi m2 971,96 252,00 244 933,74

37,53
22,42
17,79
31,41
34,94
28,56
43,85
4,40

53,15

3,3:31,6191*0,7
3,4:14,4546*0,7
3,5:9,9228*0,7
3,7:4,7412*0,7
3,8:19,6718*0,7
3,9:3,4745*0,7

2,14:(6*2,8-0,8*2)*0,7
2np nové 
zdivo:1,07*2,5*2+2,84*2*2,7+1,05*2*2,05+0,1*2,05+6,06*3,625*0,5+0,
8*2*2,1+0,1*2,1
2,185*2*2,1-0,8*2*2
skladba S11_2np:15,022
3,1:32,3521*0,7
3,2:6,3669*0,7

0,8:27,8429*0,7
1pp_nové zdivo:0,96*2,11+1,93*2,22*2-1*2*2+2,78*2,11*2-
0,9*2*2+3,53*2*2,11-0,9*2*2
0,1*2,22+0,37*1,83+1,09*1,95*2+2,86*2*2,22-1*2*2
ZMĚNA_1NP:1,625*2*0,545+1,49*0,545+1,625*0,545+1,6*0,545+1*0,
545+1,68*0,545*2+0,9*0,545
1,88*0,545+0,95*0,545+2*0,545+1,8*0,545
1,52*2,695*2-1*2,05*2+5,9*2,695*2-1*2,05*2-0,9*2,05*2-
1,1*1,1*2+2,3*2,695*2

0,3:11,3143*0,7
-0,705*0,7
0,4:9,9486*0,7
0,5:45,1686*0,7
0,6:42,4795*0,7
0,7:32,6225*0,7

3,11:12,0752*0,7
skladba 
S11_3np:9,12*1,44+4,5*1,1+0,3*4*1,1+1,82*1,55+0,4*1,55+6,74*1,65
+0,6*1,65
3np nové zdivo:3,07*2,37+0,54*2*2,37+3,42*2,37+1,2*2*2,08-
0,9*2*2+1,97*2*2,05-0,9*2*2
1,48*2*2,37-1*2*2+1,88*2*2,37+1,1*2*2,08-0,9*2*2
3np stropy:72,4
0,1-0,2:41,675*0,7

1,4:31,4051
1,5:34,9443
1,6:28,5563
1,7:43,8494
1,15:4,4011
1,8-
1,14:39,705+3,02*6*0,65+0,85*0,65+0,7*0,65+1,7*2*0,05+1,65*2*0,0
5+1,9*2*0,05+1,32*2*0,05

1,2*2,695-0,8*2+1,2*0,545*2
-(1,32+0,9+0,9+1,32+1,15+1,6+2,85)*0,545
-(3,19*2,695*2-1,5*2,1*2)

1,1:36,8623+0,81*0,23+1,04*0,23*2
1,2:22,4176
1,3:17,7875
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

15,51
28,72
22,18
14,32
27,38
29,08
15,73
15,71
15,14
10,98
3,27

10,64
25,85
15,02

129,23

15,18
8,99

72,40
187,11

7,21
3,61

38,08
2,94

-5,47
-10,89

87 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 385,50 127,00 48 957,87

17,83
19,71
16,74

52,84
15,56
18,64
24,03
8,60

21,75
16,47
14,26
22,79
4,03
4,49
9,00
4,30
4,30
4,24
4,30

12,70
5,06
6,60

2,1:15,5149
2,2:28,7206
2,3:22,1786
2,4:14,3195
2,5:27,3787
2,6:29,0763

1pp:187,1139
ZMĚNA_1NP:1,625*2*0,545+1,49*0,545+1,625*0,545+1,6*0,545+1*0,
545+1,68*0,545*2+0,9*0,545
1,88*0,545+0,95*0,545+2*0,545+1,8*0,545
1,52*2,695*2-1*2,05*2+5,9*2,695*2-1*2,05*2-0,9*2,05*2-
1,1*1,1*2+2,3*2,695*2
1,2*2,695-0,8*2+1,2*0,545*2
-(1,32+0,9+0,9+1,32+1,15+1,6+2,85)*0,545

2np nové zdivo:1,07*2,5*2+2,84*2,7+2,84*0,65+6,06*3,625*0,5
skladba S11_2np:15,022
3np:106,583+22,6465
3np nové zdivo:3,07*0,29+0,54*2*0,29+3,42*2,37+1,2*2*2,08-
0,9*2*2+1,97*2*2,05-0,9*2*2
1,48*2*2,37-1*2*2+1,88*2,37+1,88*0,29+1,1*2*2,08-0,9*2*2
3np stropy:72,4

2,7:15,7321
2,8:15,7109
2,9:15,139
2,12:10,9788
2,13:3,2732
2,14:10,64

2,3:2,5*2+1+1,65*2+1,19+1,2*2+1,65*6
2,4:0,73+1,65*2
2,5:1,19+1,65*2
2,6:1,2*2+1,65*4
2,7:1+1,65*2
2,8:1+1,65*2

1,6:0,9+2*2+1,2*2+1,5*2*2+2,67+0,5*2*2,67
1,7:2,76+1,29*3+1,2*2+1,5*2*5
1,15:1,085+2,4*2+2,71
1,8-1,14:2,7*3+1*4+1,65+8
2,1:2,15+2,59*2+1,22+1,19*2+1,3+2,12*2
2,2:2,08+2,66*2+2,7+2,08*2

-(3,19*2,695*2-1,5*2,1*2)

1,1:2+0,88*2+1,37+2,05*2+0,9+2*2+0,81*2+1,04*2
1,2:1,29+2,6*2+2,55*2+2,22+2,05*2+0,9*2
1,3:1,64*2+0,82+2,5*2+3,17+1,19+1,64*2
1,4:2,39+2,5*2+3,12+2,5*2+4,27+2,5*2+1,2*2+1,65*2+1,205*4+1,64*
2*5+1,14
1,5:1,03*4+1,5*6+1,22*2

2,9:1+1,62*2
2,10-2,11:1+1,65*2
2,12:2,8*3+1+1,65*2
2,15:2,08*2+0,9
3,1:1,6+0,7*2+1,22+1,19*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

6,74
8,14
2,37
3,11

15,80
2,08
4,13
5,90
8,89

12,52
2,48
5,10

88 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 114,72 252,00 28 908,78
0,84
9,04

14,22
3,21

12,04

10,80
1,26

12,66
1,56

12,42
14,18

11,93
3,74
6,82

89 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková rohovníky
m2 159,61 252,00 40 221,04

4,18
7,24

27,33
0,26

16,67

19,99
2,81
4,82
5,13
0,82
1,97

23,70
9,29

14,47
9,55

10,43
0,95

90 612631001U00 Spárování MC vnitřní stěna cihla m2 47,49 208,00 9 878,29

0,3:1,8+2,05*2
0,5:2,05*2+0,95+0,68*2+1+0,74*2
0,6:1+0,75*2+1,83*2+2,05*2+1,16+1,1
0,7:1+0,74*2
ZMĚNA_1NP:2,05*2+1

1,1:0,81*1,04

3,3:0,765*2+1,06*4+2,37
3,4:2,37
3,6:0,73+1,19*2
3,8:0,8*3+0,96*6+2,37*2+0,9+2
3,11:2,08
0,2:2,1+2,03

3,2:2+2,37*2

0,5:1,9*2,11+1,33*2,11

1,2:1,05*2+1,04*2
1,6:2,71*2,67
1,7:0,42*1,46+4,56*2,76+0,085*2,76+0,3*2,76+2,71*2*1,43+2,71*2*1,
33*0,5+1,43*1,2
0,15*1,76
ZMĚNA:3,6*2,76+1,55*2,76+0,89*2,76

2,10-2,11:2,185*2*2,05+3,11*2,05+0,16*2,05-1,2*1-0,9*2
2,14:2*0,6+0,6*0,6
2,15:2*2*2,05+2,84*2,05-0,8*2
3,6:1,47*2,08+3,58*2,08+1,49*2,05+0,2*2*1,19+0,73*0,2
3,10:2,76*2,08+0,5*2,08+0,14*2*2,08+0,31*2,08+1,22*2,08+1,76*2,08-
0,5*0,96-0,9*2
0,2:1*1,94+0,93*1,94

1,4:0,43*2,5*2+1,68*2,5+0,73*2,5+0,345*2,5
1,5:3*2,05+4,02*2,05-1,22*1,15+0,6*2,05
1,6:2,4*0,6+2,95*0,6
1,7:1,925*2,77+1,53*2,77+0,89*2,77
1,8-
1,14:3,02*2,05+0,34*2,05+0,24*2,05+0,55*2,05+0,24*2,05+0,4*2,05+
0,24*2*2,05
2,2:1,5*0,6+0,6*0,6

2,12:5,94*2,13-0,9*2+0,14*2*2,08+0,95*0,14+6,06*2,13-
0,9*2+0,2*2*2,08+0,2*0,95
2,14:5,94*2,13-0,9*2-2*0,6-0,6*0,6
2,13:6,06*2,13-0,9*2+0,4*3*2,8
ZMĚNA:6,06*2,13-0,4*3*2,8
3np:1,49*0,29+3,58*0,29+1,81*0,29+0,9*2,08*2+0,9*2,08*2+2,76*0,2
9+0,5*0,29
1,53*0,29+1,76*0,29

1,15:3,02*2,75+0,7*2+0,81*2,75+0,3*2,75*2+1,02*2,75+1,31*2,75
1,8-1,14:3,02*0,65+0,35*0,65+0,55*0,65+0,4*0,65
2,10-2,11:2,185*2*0,65+3,11*0,65+0,2*2*0,4+1*0,2-0,4*1
2,15:2*2*0,75+2,84*0,75
2,2:0,37*2,7+0,4*2,7-1,5*0,6-0,6*0,6
2,6:0,8*2,05+0,16*2,05



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14

Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

39,45
8,04

17,72

-17,72
91 610002 Obložení stěn cihel. pásky  vč.spárování upřesnění dle 

nvestora m2 9,04 525,00 4 744,69
9,04

12,04
-12,04

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 590 815,10
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
92 622422321R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % m2 49,57 115,00 5 700,22

5,01

19,29
12,01

13,25
93 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 98,46 10,00 984,63

5,31
17,42
4,92
3,60

11,41
2,60
6,60

22,83
13,13
6,98
2,58
1,08

94 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 236,57 15,00 3 548,55

22,07
14,95
21,42
11,70

16,71

64,31
40,04
45,38

95 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 lišty m2 71,71 260,00 18 643,56

22,07
14,95
21,42
11,70
1,56

1,2:19,725*2
1,4:1,5*2,5*2+0,215*2,52
1,7:0,615*3*2,76+0,215*2,76+1,925*2,77+1,53*2,77+0,89*2,77

ZMĚNA:-(0,615*3*2,76+0,215*2,76+1,925*2,77+1,53*2,77+0,89*2,77)

1,4:0,43*2,5*2+1,68*2,5+0,73*2,5+0,345*2,5
1,7:1,925*2,77+1,53*2,77+0,89*2,77

1,9-1,14:1*1,65*4
2np:1,33+1,68+0,73*1,65+1,65+1,19*1,65+1,2*1,65*4+1,19*1,65+1,6*
1,6*2
0,62*0,5*2+1,65*4+2,15*2,75
3np:1,22*1,19+0,73*1,19+0,765*1,06*2+0,5*0,96*4+1,6*0,7
1pp:0,95*0,68*4
ZMĚNA_1NP:1,2*2,4-1,2*1,5

1,1:2*0,88+1,37*2,59
1,4:1,205*1,64*4+1,14*1,64+2,22*2,55+1,2*1,65
1,5:1,03*1,5*2+1,22*1,5
1,6:1,2*1,5*2
1,7:1,2*1,5*2+1,29*1,5*3+1*2
1,15:1,085*2,4

ZMĚNA:-(1,925*2,77+1,53*2,77+0,89*2,77)

zdivo:
j:(6,6*3-1,03*1,5*2)*0,3
s:(6,6*3-1,29*1,5*2+12,2*3-1,085*2,4-1,65*4+4,2*6,2-2*0,88-
2*1,65)*0,3
v:(17*3-1,22*1,5-1,2*1,5*4-1,29*1,5)*0,3

z:(3*4,74-1,1*2,1+6,5*6,3-1*1,7-2,59*1,37-1,33*1,68-0,73*1,65)*0,3

s:23*0,65
v:17*1,26
z:18*0,65
ostění:0,8*0,2*4+0,51*2*0,2+0,6*6*0,2

j:6,6*3-1,03*1,5*2

s:6,6*3-1,29*1,5*2+12,2*3-1,085*2,4-1,65*4+4,2*6,2-2*0,88-2*1,65
v:17*3-1,22*1,5-1,2*1,5*4-1,29*1,5
z:3*4,74-1,1*2,1+6,5*6,3-1*1,7-2,59*1,37-1,33*1,68

sokl:
j:23*1,04-0,8*0,51-0,8*0,6*3

sokl:
j:23*1,04-0,8*0,51-0,8*0,6*3
s:23*0,65
v:17*1,26
z:18*0,65
zdivo:
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

96 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná m2 71,71 304,00 21 798,62
97 622311232RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS Open,100 mm s omítkou 

hrubozrnou,systémové lišty m2 166,43 870,00 144 792,62

16,71

64,31
40,04
45,38

98 622311153RU4 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou 
hrubozrnou,systémové lišty m2 18,13 763,00 13 830,90

1,61

8,15
5,06
3,31

99 622252002U00 Mtž ostatní lišta KZ, vč.dodání APU lišty vnitřní i vnější m 421,12 25,00 10 527,97
18,75
6,99

16,68
58,45
24,56
16,80
52,54
9,80

34,40

142,20
6,48

13,96
19,50

100 622311732RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 100 mm zakončený 
stěrkou s výztužnou tkaninou m2 5,57 693,00 3 859,66

5,57
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 223 686,74

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
101 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,32 3 740,00 1 211,01

0,09
0,03
0,20

102 632411104R00 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.3 mm m2 454,52 210,00 95 449,20
23,80
22,90
46,40
2,70

25,92
164,10
79,60
89,10

103 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) vč.dilatační 
spáry m3 28,22 5 350,00 150 985,56

1,31

zdivo:
j:6,6*3-1,03*1,5*2

1,5:(1,03*2+1,22+1,5*6)*2
1,6:(1,2*2+1,5*4)*2
1,7:(1+2*2+1,29*3+1,2*2+1,5*2*5)*2
1,15:(0,9+2*2)*2
1,8-1,14:(1*4+1,65*8)*2
2np:(1,33+1,68*2+0,73+1,65*2+1*6+1,65*12+1,19*2+1,65*4+1,2*4+1,
65*8+1,6*2+1,6*4)*2

v:1,22*0,2+1,5*0,2*12+1,2*0,2*4+1,29*0,2
z:1,1*0,2+2,1*0,2*2+1,37*0,2+2,59*2*0,2+1,33*0,2+1,68*2*0,2

1,1:(2+0,88*2+1,37*2,05*2)*2
1,2:2,22*2+2,55
1,3:(0,7+1,64*2+1,08+1,64*2)*2
1,4:2,22+2,55+((1,205*4+1,14+1,2+1,64*12)*2)

s:6,6*3-1,29*1,5*2+12,2*3-1,085*2,4-1,65*4+4,2*6,2-2*0,88-2*1,65
v:17*3-1,22*1,5-1,2*1,5*4-1,29*1,5
z:3*4,74-1,1*2,1+6,5*6,3-1*1,7-2,59*1,37-1,33*1,68

ostění:
j:1,03*0,2*2+1,5*0,2*4
s:1,29*0,2*2+1,5*0,2*4+1,085*0,2+2,4*0,2*2+1*0,2*4+1,65*0,2*8+2*0,
2+0,88*0,2*2+2*0,2+1,65*0,2*2

skladba S5_2np:26,6+39,4+4,1+15,5+19,9+7,7+7,6+10,1+33,2
skladba S5_3np:5,2+16,8+17,6+6,3+9,3+4+20,4
1pp:115,4-26,3

1,5:23,8*0,055

1,4:(2,39*0,36+3,12*0,36+4,27*0,345+1,2*0,43)*0,05

1,5:23,8
1,6:22,9
1,7:46,4
1,15:2,7
1,8-1,14:8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7

(0,62*2+0,5*4)*2
3np:(1,22*1,19+0,73*1,19+0,765*1,06*2+0,5*0,96*4+1,6*0,7)*2
1pp:(0,95+0,68*2+1*3+0,74*6)*2

půda_3np:2,35*2,37

1,2:1,29*0,1*0,05+2,22*0,36*0,05+0,55*0,35*0,05+0,4*0,34*0,05+0,9*
0,34*0,05*2
1,3:3,17*0,2*0,05
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

1,26
2,55
0,15
1,43
9,90
5,28
6,35

104 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 21,87 80,00 1 749,97
105 631319181R00 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 5 - 8 cm m3 4,68 180,00 841,50

1,31
3,37

106 631591115R00 Násyp pod podlahy z lehkého kameniva z expandovaného jílu 
frakce 4-8mm m3 0,67 2 330,00 1 565,76

0,67
107 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 9,02 276,00 2 488,97

9,02
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 254 291,97

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
108 597072302R00 Žlab odvodňovací,dl.1000 mm vč.odtokové 

soupravy,mříže,čel a napojení soubor 1,00 2 080,00 2 080,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 2 080,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
109 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 360,00 60,00 21 600,00
110 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 360,00 30,00 10 800,00
111 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 360,00 40,00 14 400,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 46 800,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
112 950001 D+M krbu v místnosti 1.4.- upřesnění dle investora 

vč.napojení na komín.těleso,výsuv soubor 1,00 49 793,00 49 793,00
113 950002 D+M průduchu skrz zdivo pro odtah digestoře 

vč.ukončovacích mřížek pr.150mm soubor 1,00 420,00 420,00
114 950004 D+M odvětrávacích mřížek kus 4,00 73,00 292,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 50 505,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
115 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 40,00 21,40 856,00

18,00
12,00
6,00
4,00

116 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 1,00 38,50 38,50
1,00

117 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 64,80 50,00 3 240,00
27,40
21,00
9,20
7,20

118 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,86 179,00 511,33
2,86

119 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 152,00 12,80 1 945,60
82,00
58,00
8,00
4,00

1,6:22,9*0,055
1,7:46,4*0,055

1pp:4

přízemí:1

1np:1*2*2+0,9*2*9+0,8*2+0,7*2*4
2np:0,9*2*10+0,8*2+0,7*2
3np:0,7*2*3+0,8*2*2+0,9*2
1pp:0,9*2*4

1pp:(18,9+5,4+22,6+14,3)*0,055

2,12:5,6*0,12

okapový chodník pod okny 1pp:15,03*0,6

1np:18
2np:12
3np:6

1,15:2,7*0,055
1,8-1,14:(8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7)*0,055
skladba S4 a S5_2np:180*0,055
skladba S4 a S5_3np:96*0,055
1pp:115,4*0,055

1np:1,309

přízemí:1,38*2,07

1np:82
2np:58
3np:8
1pp:4
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

120 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých m2 76,81 97,40 7 481,56

27,23

15,54

26,86
5,26
1,92

121 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 14,30 101,00 1 444,01
4,19
4,54
5,57

122 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 0,52 77,70 40,62
0,20
0,32

123 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 21,26 93,10 1 979,68
13,11
8,15

124 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 401,15 20,00 8 022,96

146,05
138,80
116,30

125 962036412R00 DMTZ SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplášť.12,5 mm m2 69,09 20,00 1 381,86
20,00
17,65
25,25
6,19

126 960001 Vybourání nadpraží a překladů kus 34,00 110,00 3 740,00
19,00
7,00
5,00
3,00

127 964054111R00 Bourání samostatných trámů ŽB m3 0,22 2 650,00 578,23
0,13
0,09

128 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 48,82 180,00 8 787,01
2,72
1,59
8,06
1,74

4,93
0,77
1,04
3,67
3,91

5,70

2,40
11,30
0,54

3np:2,15*2,59

1,2:1*2-0,9*2
0,6:1,16*1,83-0,9*2

1,7:4,15*2,76+0,6*2,76
1,8-1,14:3,02*2,7

1np:4,98*3,43+4,74*3,75+7,19*4,83+3,74*5,85+4,49*3,81+3,86*1,09+
11,84*2,81

1,29*1,65*2+0,82*1,46+0,8*1,45+1,12*1,73*3+1,12*1,72+0,82*1,45
2np:1,49*1,68+0,84*1,72+1,11*1,72+1,3*1,71*2+1,35*1,71*4+1,11*1,
65*4
3np:1,12*1,19+0,765*1,06*2+0,6*0,96*4
1pp:0,8*0,6*4

přízemí:1,86*1,24+1*0,55+2,34*0,57
2np:1,86*2,44

1np:1,19*1,25*1,69*5+1,14*1,72*2+1,33*1,72+1,31*1,72*2+1,19*1,65
+1,2*1,65

1,2:2,22*2,55*0,36+0,4*2,05*0,34+0,55*2,1*0,35
1,3:3,17*2,5*0,2
1,4:4,27*2,5*0,345+2,39*2,5*0,43+3,12*2,5*0,43-0,9*2*0,43*2
1,6:3,95*2,59*0,17
1,7:6,745*2,76*0,17-0,9*2*0,17+2,54*2,76*0,17-
0,9*2*0,17+1,26*2,76*0,34
1,5*2,76*0,2-0,7*2*0,2+1,08*2,6*0,16-0,7*2*0,16

1np:19
2np:7
3np:5
1pp:3

1,6:1,71*0,25*0,3
1,7:1,2*0,25*0,3

2np:138,8
3np:17,4+2,9+5,2+16,8+17,6+6,3+9,3+4+20,4+4,2+5,5+6,7

1,3:4,98*2,61+3,43*2,61-1,19*1,64
1,4:11,285*2,5-1,25*1,69*5
1,5:5,91*2,67+4,02*2,67-1,03*1,5*2+1,22*1,5
1,6:3,95*2,57-1,2*1,65*2

1pp:0,2*0,45*2,03+0,2*0,5*1+0,2*0,49*1,8+0,1*0,4*2,05

1,8-1,14:2,85*2,7*0,17-0,8*2*0,17
1,15:3,48*2,67*0,395
vnější zdivo:4,47*3,36*0,3-1*2*0,3

2np:4,07*2,5*0,25+1,2*2,66*0,33+2,16*2,66*0,33+0,4*2,08*0,25
3np:1,2*2,08*0,23+0,6*2,06*0,24+0,65*2,05*0,35+1,2*0,19*2,35+1,19
*2,35*0,19
3,26*2,1*0,26+2,38*2,35*0,18+0,4*2,08*0,24+7*2,7*0,44
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

0,45
129 967042713R00 Odsekání zdiva plošné z obvod.zdiva tl. do 15 cm m2 12,69 585,00 7 422,66

6,21
0,48
2,54
3,46

130 967042714R00 Odsekání zdiva plošné z obvod.zdiva tl. do 30 cm m2 7,05 811,00 5 715,52
7,05

131 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 49,51 1 100,00 54 460,56
2,38
2,29
4,64
0,27
2,59

14,40
7,68

11,84
2,59
0,27
0,56

132 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,29 2 520,00 3 257,35
0,21

0,85
0,23

133 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 6,42 678,00 4 352,96
2,59
2,20
1,64

134 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 5,72 336,00 1 920,31
5,18
0,54

135 965082932R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 m3 1,06 374,00 396,33
0,21

0,85
136 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 7,41 274,00 2 030,67

0,87
6,54

137 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 5,82 159,00 925,38
5,82

138 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 
vč.případných soklíků m2 34,68 52,70 1 827,89

13,08
14,85
6,76

139 960002 Odstranění stáv.zásobníků vody a kotle vč.likvidace kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
140 960003 Dmtž stáv.kanalizační šachty vč.likvidace soubor 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 127 356,98
Díl: 97 Prorážení otvorů
141 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné m 22,50 182,00 4 094,09

0,22

1,6:4,25*2,59-1,2*1,65*2

1,5:23,8*0,1
1,6:22,9*0,1
1,7:46,4*0,1
1,15:2,7*0,1
1,8-1,14:(8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7)*0,1

ZMĚNA_1NP:1*2,15*0,34-0,4*0,34*2,05

1,5:1,045*0,865+1,85*0,865+0,895*0,865+3,74*0,785
1,7:0,59*0,81
2np:1,54*1,65
3np:2,84*0,99+0,65*0,99

1,7:25,8762*0,2
1,15:2,7*0,2

bet.deska v 1,6:2,81*0,5*0,15
bet.deska v 
1,7:3,66*0,5*0,15+0,675*1,2*0,15+1,2*0,8*0,15+4,12*0,5*0,15

pod venkovním schodištěm:0,99*2,2*0,4
pod 3,4 a 3,9:17,6*0,3+4,2*0,3

bet.deska v 1,6:2,81*0,5*0,15
bet.deska v 
1,7:3,66*0,5*0,15+0,675*1,2*0,15+1,2*0,8*0,15+4,12*0,5*0,15
venkovní schodiště:1,64*0,71*0,2

1,6:0,5*2*0,15*9,59+0,4*2*0,15*9,59
1,7:0,5*2*0,15*8,13+0,4*2*0,15*8,13
3,8:0,22*1,1*6,76

2np:(26,6+39,4+4,1+15,5+19,9+7,7+7,6+3,8+4,5+1,9+10,1+33,2+5,7)
*0,08
3np:(5,2+16,8+17,6+6,3+9,3+4+20,4+4,2+5,5+6,7)*0,08
1pp:(2,7+18,9+7,3+5,4+26,3+22,6+17,9+17,3)*0,1
1,7-strop:(4,27*6,06)*0,1
1,15-strop:2,7*0,1
2,12:5,6*0,1

venkovní schodiště:2,2+0,99+1,92+0,71

1np:1,5*1,08+1,58*1,08+0,92*3,05+2,3*3,02
2np:1,22*3,11+2,14*3,11+2,07*3,11*2,07*0,33
3np:2,84*2,38

1,1:0,11*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

2,60
0,40
3,27
0,30
0,65
0,90
0,94
3,44
0,50
0,62
1,96
6,70

142 971033251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 1,00 153,00 153,00
1,00

143 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,19 1 250,00 242,25
0,19

144 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.do 60 cm,MVC m3 6,49 899,00 5 834,87
1,39
0,85
1,14
1,39
0,82
0,90

145 977331115U00 Frézování komín cihla pr.200mm vč.vyvložkování nerez 
trubkou tl.1mm pr.200mm m 18,00 3 800,00 68 400,00

18,00
146 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 84,54 64,80 5 478,15

9,04
14,22
3,21

12,66
12,42
10,50

11,93
10,56

147 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 87,45 74,70 6 532,75

22,24
11,70
11,51

16,47
8,86

16,68
148 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 70,14 71,30 5 001,12

22,07
14,95
21,42
11,70

2,2:2,66+0,26*3
2,3:0,25*2
2,14:0,31*2
3np:0,24+0,23*2+0,24+0,28+0,26+0,24*2
1pp:0,5*2+0,45*2+0,49*2+0,4*2+0,4*2+2,22

1,5:1

1,3:0,2*2
1,4:0,345*2+0,43*6
1,6:0,3
1,7:0,345+0,3
1,15:0,45*2
2,1:0,47*2

1,2:0,18*2+0,43*2+0,35*2+0,34*2

2,10-2,11:2,185*2*2,05+3,11*2,05+0,16*2,05-1,2*1-0,9*2
2,15:2*2*2,05+2,84*2,05-0,8*2
3,6:1,47*2,08+3,58*2,08
3,10:2,76*2,08+0,5*2,08+0,14*2*2,08+0,31*2,08+1,22*2,08+1,76*2,08-
0,5*0,96-0,9*2
1pp:1*1,94+0,93*1,94+1,9*2,11+1,33*2,11

wc přízemí:1,5*2*1,53+1,08*4*1,53+1,58*2*1,53-
0,6*1,53*3+3,05*2*1,22+0,92*1,22*2-0,6*1,22

0,6:1,1*2,05*0,4

komínová dvířka a sopouch,nadstřešní kpl systém
odkouření krbové vložky:18

1,4:0,43*2,5*2+1,68*2,5+0,73*2,5+0,345*2,5
1,5:3*2,05+4,02*2,05-1,15*1,22+0,6*2,05
1,6:2,4*0,6+2,95*0,6

1,1:0,81*1,04*0,23

1,2:1*2,05*0,34*2
1,4:1,2*1,65*0,43
2,5:1,03*2,08*0,26+0,9*2,08*0,31
3,8:0,9*2*0,28+1,2*2,37*0,31
0,5:1*2,05*0,4

j:23*1,04-0,8*0,51-0,8*0,6*3
s:23*0,65
v:17*1,26
z:18*0,65

kuchyně přízemí:3,02*2*1,28+2,3*2*1,28-0,8*1,28-0,7*1,28
kuchyně 2np:(2,01+0,6+2,31+1,93)*1,68

kouplena 2np:2,14*2*1,8+3,11*2*1,8-1,05*1,11-0,9*2+0,15*2*1,8
wc 2np:2,07*2*1,51+1,58*2*1,51-0,69*1,11-0,7*2
3np:2,84*1,74*2+2,44*2*1,74+0,1*2*0,75*2+0,16*2*1,74-0,7*2-
0,6*0,96*2

sokl:
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

149 970001 Odstranění stáv.lišt mezi trámy vnější části trámů vč.likvidace
m2 173,91 25,00 4 347,78

87,38
37,12
8,55

40,87
Celkem za 97 Prorážení otvorů 100 084,02

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
150 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 281,83 185,00 52 138,25

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 52 138,25
Díl: 711 Izolace proti vodě
151 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr asfaltovým penetračním 

lakem za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového 
penetračního laku m2 272,67 29,50 8 043,81

23,80
22,90
63,98
37,40

115,40
9,19

152 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svislý nátěr asfaltovým penetračním 
lakem za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového 
penetračního laku m2 57,06 29,50 1 683,25

7,83

40,73
8,50

153 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 272,67 81,00 22 086,39
23,80
22,90
63,98
37,40

115,40
9,19

154 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 57,06 93,00 5 306,51
7,83

40,73
8,50

155 62855000 Pás modifikovaný asfalt m2 362,70 120,00 43 524,47
362,70

156 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm
m2 349,97 330,00 115 490,33

17,28

22,79

23,86

21,40
15,90

s:12,2*3,36-1*1,65*5+1*6,3-0,5*0,96*4
v:3*3,03*0,5+2*2*0,5*2
z:6,7*6,1-0,7*1,64-0,73*1,65-1,65+2*2*0,5*2

1,5:23,8
1,6:22,9
1,7:46,4-5,9*4,56+6,69*6,65

roubení:
j:16*6,6+1,3*4,6-1,08*1,64-1,205*1,64*4-1,14*1,64-1,19*1,65*2-
1,2*1,65*4-0,765*1,06

7,828
RAMPA:8,9*0,25+8,9*1,25*0,5+9,69*1,25+10,925*1,25+3,02*1,25+6,
8*0,25*2
6,8*1,25*0,5*2

272,6715*1,1+57,0593*1,1

1,8-1,14:2,725*2*2,05+2,35*2*2,05+0,24*2,05*2+1*0,24-0,9*2*2-
1*1,65+1,25*0,2*2
3,02*2*2,05+2,55*2*2,05+1,9*2,05+1,32*2*2,05+1,25*0,2*2-1*1,65-
0,9*2-0,8*2*2*2

1,5:23,8
1,6:22,9
1,7:63,9845
pultová střecha a podbití:37,4
1pp:115,4
RAMPA:18,39*0,2+10,925*0,2+3,02*0,2+6,8*0,2*2

pultová střecha a podbití:37,4
1pp:115,4
RAMPA:18,39*0,2+10,925*0,2+3,02*0,2+6,8*0,2*2

zákl.pas v 1,7:1,9*4,12
RAMPA:8,9*0,25+8,9*1,25*0,5+9,69*1,25+10,925*1,25+3,02*1,25+6,
8*0,25*2
6,8*1,25*0,5*2

3,02*2*2,05+2,35*2*2,05+1,25*0,2*2+0,24*2*2,05+1*0,24+1,65*2*2,0
5-0,9*2-0,8*2*2-1*1,65
3,02*2*2,05+1,7*4*2,05+0,24*2*2,05+1*0,24+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2*2-
1*1,65
skladba S4:3,8+4,5+1,9+5,7
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

28,66

23,63
1,56

31,18
2,98

19,88
16,40
42,30

33,95

24,31
34,71

-5,29
-5,52

157 311419812R00 Izolace nopová fólie vč.ukončovací lišty m2 125,71 21,00 2 639,94
87,73
37,98

158 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 3,28 50,00 164,10
Celkem za 711 Izolace proti vodě 198 938,81

Díl: 713 Izolace tepelné
159 713111221RK3 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. Spojů, 

vč.dodání parozábrany m2 461,58 25,00 11 539,50
160 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 462,75 30,00 13 882,38

21,98
18,44
61,07
0,85
2,72

180,00
62,00
8,60

57,11
15,02

34,95
161 67010103 Pás izolační z technického konopí tl. 50 mm, λ max= 0,040 

W/mK m2 107,28 336,00 36 044,97
107,28

162 63150844 Izolační desky z minerálních plsti tl.100mm, λmax= 0,038 
W/mK m2 597,52 70,00 41 826,46

201,52
396,00

163 63150842 Izolační desky z minerálních plsti tl.60mm m2 54,97 52,00 2 858,67
54,97

164 63150846 Izolační desky z minerálních plsti tl.140mm m2 2,44 122,00 297,39
2,44

0,9*2*2,695+1,68*2*2,695-0,8*2+1,88*2*2,695+0,95*2*2,695-0,8*2-
1*1,65
1,97*2*2,695+2*2*2,695-0,9*2+1,2*2*2,695+1,9*2*2,695-0,8*2
-(1,32*2,05+0,9*2,05-0,8*2+0,9*2,05+1,15*2,05-0,8*2,05+1,45*2,05-
0,8*2*2)
-(1,6*2,05-0,9*2+2,85*2,05-0,9*2)

okolo objektu:29,025*1,61+51,25*0,8
RAMPA:(16,89+6,79+4,47+2,235)*1,25

3,6:3,58*2,08+3,58*1,65+1,49*2,08+4,54*2,08+3,05*1,65+0,54*2*2,08
+0,2*2*1,19-0,73*1,19-0,8*2
3,8:3,76*0,6+0,6*0,6*2

3,10:2,76*2,08*2+2,38*2*2,08+0,1*2*0,96+0,14*2*2,08-0,9*2-0,5*0,96
skladba S4_3np:16,4
1pp:26,3+1*1,94+0,93*1,94+2,58*2,11+1,9*2,11+1,33*2,11
ZMĚNA_1NP:1,625*2*2,695+1,32*2*2,695-0,9*2-
0,8*2+3,275*2*2,695+1,6*2*2,695-0,8*2*3

2,10-
2,11:2,185*2*2,05+3,11*2*2,05+0,16*2*2,05+1,25*0,2*2+2,185*2*2,05-
0,8*2*2+0,8*2*2,05+0,1*2,05-0,9*2-1,65

2,15:2*2*2,05+2,84*2*2,05+0,21*2*2,08+1,05*2*2,05+0,1*2,05-0,8*2
3,5:2*0,6+0,6*0,6

61,0669*3*1,1
180*1,1*2

15,022*1,1+34,9548*1,1

1,362*1,1+0,854*1,1

skladba S9:62
skladba S10:8,6
2,3-2,8:(1,07+5,05+7,77+3,08+3,96+2,46+2,45)*2,86-1*1,65*3-
1,19*1,65*2-1,2*1,65*4
skladba S11_2np:1,2*1,135+6,83*2
skladba 
S11_3np:9,12*1,44+4,5*1,1+0,3*4*1,1+1,82*1,55+0,4*1,55+6,74*1,65
+0,6*1,65

40,4189*1,1+57,1054*1,1

1,3:6,39*2,5+3,57*2,5-0,7*1,64-1,08*1,64
1,4:11,285*2,5-1,205*1,64*4-1,14*1,64
štíty:(6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5)*3
1,7:4,27*0,2
stěna podkroví 2,12:(1,2*1,135)*2
skladba S6:180
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

165 63150847 Izolační desky z minerálních plsti tl.180mm m2 77,66 158,00 12 270,28
77,66

166 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 513,12 12,00 6 157,44
23,80
22,90
46,40
2,70

25,92

180,00
96,00

115,40
167 713121112 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 

polystyren tl. 30 mm m2 115,40 63,00 7 270,20
115,40

168 713121111RV1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 
polystyren tl. 50 mm m2 121,72 93,00 11 319,96

23,80
22,90
46,40
2,70

25,92
169 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 

polystyren tl. 80 mm m2 5,60 138,00 772,80
5,60

170 713121111RU1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 
izolace  tl. 20 mm m2 276,00 48,00 13 248,00

180,00
96,00

171 7130001 D+M ovčího rouna do spár vnějšího roubení vč.zakrytí lištou s 
bílým venkovním nátěrem m2 173,91 756,00 131 476,72

87,38
37,12
8,55

40,87
172 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 116,30 25,00 2 907,50

116,30
173 63151406 Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 127,93 50,00 6 396,50

127,93
174 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 4,54 50,00 227,21

Celkem za 713 Izolace tepelné 298 495,97
Díl: 762 Konstrukce tesařské
175 762841812R00 Demontáž podbíjení stropů s omítkou m2 28,58 58,00 1 657,42
176 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 m 44,00 79,00 3 476,00

39,50
4,50

177 7620001 Dmtž krovu a krytiny nad vstupem do objektu vč.likvidace
kpl 1,00 19 100,00 19 100,00

178 7620004 Dmtž ostaních částí krovu vč.likvidace kpl 1,00 17 200,00 17 200,00
179 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 607,60 79,00 48 000,40

567,00

62*1,1+8,6*1,1

1,5:23,8

1,8-1,14:8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7

2,12:5,6

skladba S4 a S5_2np:180
skladba S4 a S5_3np:96

roubení:
j:16*6,6+1,3*4,6-1,08*1,64-1,205*1,64*4-1,14*1,64-1,19*1,65*2-
1,2*1,65*4-0,765*1,06

1pp:115,4

1pp:115,4

1,5:23,8
1,6:22,9
1,7:46,4
1,15:2,7

1,6:22,9
1,7:46,4
1,15:2,7
1,8-1,14:8,4+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7
skladba S4 a 
S5_2np:26,6+39,4+4,1+15,5+19,9+7,7+7,6+3,8+4,5+1,9+10,1+33,2+
5,7
skladba S4 a S5_3np:96

1,15:4,5

střecha:567

s:12,2*3,36-1*1,65*5+1*6,3-0,5*0,96*4
v:3*3,03*0,5+2*2*0,5*2
z:6,7*6,1-0,7*1,64-0,73*1,65-1,65+2*2*0,5*2

podlaha půda:116,3

116,3*1,1

1,7:5*7,9
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

37,40
3,20

180 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 567,00 37,00 20 979,00
181 762342813T00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 100 cm m2 567,00 21,00 11 907,00
182 7620002 Hoblování a kartáčování viditelných částí krovu, ručně, bez 

demontáže m2 13,66 263,00 3 592,58
4,40
2,04
0,84
1,10
5,28

183 7620003 Ochranný nátěr stávajících částí krovu m2 833,00 78,00 64 974,00
273,00
560,00

184 7620005 D+M dřevěných nosných kcí vč.latí v obvodových stěnách 
podkroví,imregnace m2 49,98 441,00 22 039,77

15,02

34,95
185 762431023U00 Obložení stěn OSB 14 P+D přibití m2 49,98 231,00 11 544,64
186 7660007 D+M vodorovných nosných trámů 100/60mm ve štítové 

konstrukci,imregnace m2 20,36 441,00 8 976,82
20,36

187 7660008 D+M nosných dřev.kcí v skladbě S10 vč.imregnace m2 8,60 441,00 3 792,60
188 762712110RT5 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly m 341,65 220,00 75 163,00
2,55
7,80

44,80
4,40

183,70
98,40

189 762712120RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly m 172,25 280,00 48 230,00

2,60

79,65
10,80
17,40
19,80
19,45
2,90
6,80
4,60
3,60
4,65

190 762712130RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 včetně 
dodávky řeziva, hranoly m 59,20 320,00 18 944,00

7,90
2,20

41,10

pult:37,4
vikýř:3,2

skladba S11_2np:1,2*1,135+6,83*2
skladba 
S11_3np:9,12*1,44+4,5*1,1+0,3*4*1,1+1,82*1,55+0,4*1,55+6,74*1,65
+0,6*1,65

kartáčování původní sekané kleštiny: 2,5*(0,07*2+0,15*2)*4
kartáčování původní sloupek: 3*0,17*4
kartáčování původní pásek: 1,5*0,14*4
kartáčování a hoblování nová doplněná kleština: 2,5*(0,07*2+0,15*2) ý p   (p  , y  p  )
6*(0,2*2+0,24*2)

stávající bednění:273
původní kce krovu: 560

kleštiny:3,85*4+1,35*3
sloup vikýře:2,9
sloupky vikýře par.:0,85*8
parapet.vikýře:2,3*2
nároží římsy:1,8*2
výměna krokve:4,65

příložka krokví dolín:2,3*2+3,6*2+4,3*16+2,9*2+3,5+2,5+3*2

pozednice:1,3*2
krokve:6,4*2+5,3*2+4,1*2+2,8*2+1,6*2+1*5+3,5*1+2*2+3,65+3,2+4,6
5*2+3,3*2+2*2
prodl.krokví:1,8*6
štít.viditel.krokev:3,2*2+5,5*2
výměna:1,7*4+3,5*2+2*2+2

štíty:6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5

kleštiny:2,55
římsa:0,6*13
podbití:2,8*16
kleštiny nároží:1,1*4
příložka krokví 
horní:5*16+3,3+3,9*6+2,9*2+4,1*2+5,6+6,7+7,9*2+8,8+5,1+1,8+1,4*1
0+2,6*2

vaznice:4,4+3,5
doplnění vaznice:2,2
úžlabní/nárožní krokev:9,3+12,5+5,3+7*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

8,00
191 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 6,36 950,00 6 044,85

1,47

1,48
0,14
1,41

1,13

0,45
0,29

192 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 6/5 cm m2 567,00 124,00 70 308,00

193 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 6/5 cm m2 567,00 124,00 70 308,00

194 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 16 mm m2 607,60 200,00 121 520,00

567,00
37,40
3,20

195 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 17,23 998,00 17 195,94
7,56
9,67

196 762911111R00 Impregnace řeziva máčením v přípravcích na bázi boritých 
sloučenin m2 2 008,18 1,00 2 008,18

1,35
44,60
5,83
9,05

11,09
10,89
1,62
3,81
2,58
2,02
2,42
1,12
3,43

19,71
1,94

55,11
29,52
5,06
1,45

26,30
554,40

1 208,80
6,08

197 762812240RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna vč.dodávky 
řeziva, prkna hobl. tl. 30 mm m2 1,42 441,00 624,50

1,42

pultový vikýř a podbití:37,4
vikýř:3,2

latě,kontralatě:7,56
bednění:604,4*0,016

pozednice:2,6*(0,14*2+0,12*2)
krokve:79,65*(0,1*2+0,18*2)

0,065+0,077
0,111+0,088+0,059+0,26+0,35+0,148+0,392
0,027+0,094+0,384+0,053+0,288+0,012+0,084+0,021+0,03+0,02+0,0
24+0,057+0,032
0,018+0,006+0,05+0,019+0,017+0,026+0,248+0,021+0,013+0,009+0,
022
0,288

střecha:567

vyvěšení výměny:4*2

0,044+0,23+0,191+0,148+0,101+0,058+0,09+0,063+0,072+0,065+0,0
58+0,168+0,178
0,072+0,194+0,092+0,158+0,122+0,126+0,072+0,036+0,277+0,073+
0,057+0,122+0,083

kleštiny nároží:4,4*(0,1*2+0,12*2)
příložka krokví horní:183,7*(0,12*2+0,03*2)
příložka krokví dolín:98,4*(0,12*2+0,03*2)
vaznice:7,9*(0,14*2+0,18*2)
doplnění vaznice:2,2*(0,15*2+0,18*2)
úžlabní/nárožní krokev:41,1*(0,12*2+0,2*2)

parapet.vikýře:4,6*(0,1*2+0,18*2)
nároží římsy:3,6*(0,1*2+0,18*2)
výměna krokve:4,65*(0,11*2+0,15*2)
kleštiny:2,55*(0,07*2+0,15*2)
římsa:7,8*(0,1*2+0,12*2)
podbití:44,8*(0,1*2+0,12*2)

prodl.krokví:10,8*(0,12*2+0,15*2)
štít.viditel.krokev:17,4*(0,08*2+0,18*2)
výměna:19,8*(0,1*2+0,18*2)
kleštiny:19,45*(0,1*2+0,18*2)
sloup vikýře:2,9*0,14*4
sloupky vikýře par.:6,8*(0,1*2+0,18*2)

latě a kontralatě:2520*(0,06*2+0,05*2)
bednění:604,4*2
vyvěšení výměny:8*(0,18*2+0,2*2)

1,15:1,115*1,27
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

198 762511157U00 Podlahové cementotřískové desky opatřená perem a drážkou 
s hladkým povrchem desky, tl.24mm m2 5,60 588,00 3 292,80

5,60
199 7620009 D+M dřevěného zábradlí rampy vč.madla,kotvení do 

podezdívky z U120,výplně z nerez.lanek,nátěr m 45,94 2 050,00 94 166,75
45,94

200 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 20,68 2 205,00 45 594,33
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 810 640,58

Díl: 764 Konstrukce klempířské
201 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 57,21 76,00 4 347,96

27,79
19,14
7,08
3,20

202 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 115,00 76,00 8 740,00
203 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 48,00 76,00 3 648,00
204 764311832R00 Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° m2 37,40 89,00 3 328,60
205 7640001 Dmtž ostatních klempířských prvků lemování, oplechování 

apod.vč.likvidace kpl 1,00 20 180,00 20 180,00
206 764411300R00 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 300 mm m 72,68 483,00 35 104,44

25,69
21,68
7,08
3,20

15,03
207 764918101R00 Z+M Krytiny falcované z ocel.popl.plechu ,barva dle PD m2 37,40 1 223,00 45 740,20

37,40
208 7640001 Falcová krytina z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 

min. 0,6mm, povrchová úprava dvouvrstvý organický lak s 
příměsí polyamidových zrn, barva matný antracit

m2 41,14 1 185,00 48 750,90
41,14

209 764908101RT2 Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm v ostatních 
barvách,poplast.plech barva dle PD kus 10,00 230,00 2 300,00

210 764908104RT2 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v ostatních 
barvách, vč.háků,poplast.plech barva dle PD m 115,00 562,00 64 630,00

211 764908108RT2 Odpadní trouby kruhové z žárově pozinkovaného ocelového 
plechu tl. min. 0,6mm, D 87 mm v ostatních barvách,vč.kolen 
barva dle PD m 48,00 588,00 28 224,00

212 764904206R00 Okapový plech,r.š. 500mm,antracit,poplast.plech m 98,00 322,00 31 556,00
213 764904202R00 Úžlabní plech RD, r.š.500mm,antacit,,poplast.plech m 60,00 365,00 21 900,00
214 764904010R00 Oplechování z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 

min. 0,6mm,rš 500mm, povrchová úprava dvouvrstvý 
organický lak s příměsí polyamidových zrn, barva matný 
antracit m 2,00 333,00 666,00

2,40
-0,40

215 764904010RS1 Oplechování z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 
min. 0,6mm,rš 330mm, povrchová úprava dvouvrstvý 
organický lak s příměsí polyamidových zrn, barva matný 
antracit m 7,00 277,00 1 939,00

8,20
-1,20

3np:1,22+0,73+0,765*2+0,5*4+1,6
1pp:0,8*4
oplechování soklu oken 1pp:15,03

pultová střecha a podbití:37,4

37,4*1,1

2,4

1np:1,1+1,19+2,73*2+1,25+1,14*2+1,33+1,31*2+1,19+1,2+1,29*2+0,
82+0,8+1*4+1,97
2np:1,49+0,84+1,11+1,3*2+1,35*4+1,11*5+2,15
3np:1,22+0,73+0,765*2+0,5*4+1,6
1pp:0,8*4

1np:2+0,7+1,08+1,14+1,205*4+1,03*2+1,22+1,2*2+1,2*2+1,29*3+1*4
2np:1,33+0,73+1*6+1,19*2+1,2*4+1,6*2+0,62*2+2

2,12:5,6

18,39+10,925+3,02+6,8*2

ZMĚNA:-0,4

8,2
ZMĚNA:-1,2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

216 764904010RS2 Oplechování zdiva, r.š.400mm,antracit,poplast.plech m 68,00 469,00 31 892,00
217 764904010RS4 Oplechování říms, r.š.500mm,zelená,,poplast.plech m 27,50 502,00 13 805,00
218 764904203R00 Štítové lemování r.š.330mm,antracit,,poplast.plech m 44,00 322,00 14 168,00

44,00
219 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 1,23 7 488,00 9 226,71

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 390 146,81
Díl: 765 Krytiny tvrdé
220 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 567,00 89,00 50 463,00
221 765901001R00 Montáž fólie m2 657,96 38,00 25 002,31

20,36
567,00
62,00
8,60

222 28325084.A Folie podstřešní paropropustná s pojistnou hydroizolační 
membránou a dvěma vrstvami netkané polypropylenové 
textilie. m2 723,75 50,00 36 187,56

723,75
223 765322211RT7 Krytina vláknocement., na latě, 2xkrytí Dominant-

Bravan,grafitová,vč.kpl.příslušenství m2 567,00 1 629,00 923 643,00
224 765322710R00 Stoupací taška ke krytině kus 6,00 1 058,00 6 348,00

15,00
-9,00

225 765322711R00 Stoupací plošina 600 x 250 mm s taškou, ke krytině kus 4,00 2 456,00 9 824,00
5,00

-1,00
226 765331511R00 Okno střešní výlezové 60x60cm vč.lemování kus 1,00 3 713,00 3 713,00
227 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 12,59 3 644,00 45 893,26

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 1 101 074,14
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
228 766441821U00 Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m- kus 35,00 33,00 1 155,00

19,00
14,00
2,00

229 766441812U00 Dmtž parapet deska š 30cm- dl -1m kus 14,95 33,00 493,35
3,00
1,00
7,00
3,95

230 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 130,33 55,00 7 167,91

58,24
12,08
13,23

18,03

28,76
231 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 130,33 25,00 3 258,14
232 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn s dveřmi vč.rámu.likvidace m2 6,21 48,00 298,27

3,46
2,76

233 7660028 Dmtž ostatních truhlářských výrobků,vč.likvidace 
kuchyně,skříně,věšáky,obložení apod. kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

ZMĚNA:-1

1np:19
2np:14
3np:2

1np:3
2np:1

skladba S9:62
skladba S10:8,6

657,9556*1,1

15
ZMĚNA:-9

5

31+13

štíty:6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5
střecha:567

2,2:11,08*2*1,25+2,84*2*1,25-0,8*1,25-0,9*1,25*7-1,3*1,25+2,84*1,57

2,1:1,3*2,66
3,1:1,3*2,12

3np:7
1pp:0,95+1*3

1,2:11,49*2*2,57+2,81*2*2,57+0,35*2*2,57+0,15*2*2,57-1,09*1,98-
0,9*2*4-1,8*2,04-0,7*2*2-1*2
1,4:4,83*2,5
1,6:4,5*2*1,25+1,71*1,25+0,34*1,25+0,43*1,25-1,25*0,9
1,8-1,14:5,2*2*1,25+3,02*2*1,25-1*0,5*2-0,8*1,25-
0,9*1,25+0,24*2*1,25
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

234 7660008 D+M nosných dřev.kcí v skladbě S10 vč.imregnace m2 8,60 420,00 3 612,00
235 7660001 D+M vstupních 2kř.dřev.dveří 153x266cm s nadsvětl. 

kování,bezp.zámek,Al práh-O3 kus 1,00 38 475,00 38 475,00
236 766681122U00 D+M zárubní rám 2křídl 153x266 3vrst.lep.hranol kus 1,00 2 993,00 2 993,00
237 7660019 D+M vstupních 1kř.dřev.dveří 110x210cm,plné kování 

,bezp.zámek,Al práh - ozn.O4 kus 1,00 28 875,00 28 875,00
238 766681115U00 D+M zárubní rám 1křídl 108,5x240 3vrst.lep.hranol EW30

kus 1,00 2 625,00 2 625,00
239 7660025 D+M vstupních 1kř.dřev.dveří 108,5x240cm,plné,EW30 pev. 

nadsvětlík,kování,zámek,Al Práh,zelené-ozn.O kus 1,00 32 025,00 32 025,00
240 766681115U00 D+M zárubní rám 1křídl 108,5x240 3vrst.lep.hranol EW30

kus 1,00 2 625,00 2 625,00
241 7660052 D+M dřev.okno 1kř.80x51cm,OS zelená,bílá-ozn.O1 kus 1,00 6 563,00 6 563,00
242 7660053 D+M dřev.okno 1kř.80x60cm,OS zelená,bílá-ozn.O2 kus 3,00 6 825,00 20 475,00
243 7660009 D+M dřev.okno 4kř.108x164cm s nadsvětlíky OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O6 kus 1,00 24 036,00 24 036,00
244 7660010 D+M dřev.okno 4kř.114x164cm s nadsvětlíky OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O7 kus 1,00 26 031,00 26 031,00
245 7660011 D+M 2xdřev.okno 4kř.120x164cm s nadsvětl.OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O8 kus 2,00 47 248,00 94 496,00
246 7660030 D+M dřev.okno 2kř.70x164cm s nadsvětlíkem OS-O 

bílá,zelená-ozn.O9 kus 1,00 17 557,00 17 557,00
247 7660014 D+M dřev.okno 4kř.103x150cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn.O10 kus 2,00 13 440,00 26 880,00
248 7660015 D+M dřev.okno 4kř.122x150cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn O11 kus 1,00 19 425,00 19 425,00
249 7660016 D+M dřev.okno 4kř.120x150cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn.O12 kus 3,00 19 425,00 58 275,00
4,00

-1,00
250 7660020 D+M dřev.okno 4kř.129x150cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn.O13 kus 3,00 20 475,00 61 425,00
251 7660026 D+M dřev.okno 4kř.100x165cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn.O14,O14x kus 4,00 18 375,00 73 500,00
252 7660002 D+M dřev.okno 2kř. 200x88cm OS-OS s děl.příčkou 

bílá,zelená-O15 kus 1,00 13 440,00 13 440,00
253 7660031 D+M dřev.okno 2kř.73x165cm s nadsvětlíkem OS-O 

bílá,zelená-ozn.O16 kus 1,00 18 719,00 18 719,00
254 7660032 D+M dřev.okno 4kř.100x165cm s nadsvětlíky OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O17 kus 6,00 21 572,00 129 432,00
255 7660033 D+M dřev.okno 4kř.119x165cm s nadsvětlíky OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O18 kus 2,00 22 944,00 45 888,00
256 7660034 D+M 2xdřev.okno 4kř.120x165cm s nadsvětl.OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O19 kus 2,00 47 303,00 94 606,00
257 7660029 D+M dřev.okno 4kř.133x168cm s nadsvětl. OS-O-O-O bílé-

ozn.O20 kus 1,00 19 425,00 19 425,00
258 7660036 D+M 2xdřev.okno 1kř.65x50cm O-O bílá, zelená-ozn.O21

kus 1,00 20 345,00 20 345,00
259 7660035 D+M 2xdřev.okno 3kř.160x160cm ATYP.OS-S-S zelené-

ozn.O22 kus 1,00 39 425,00 39 425,00
260 7660037 D+M dřev.okno 8kř.200x165cm s nadsvětl.OS-O-O-O 

bílá,zelená-ozn.O23 kus 1,00 36 225,00 36 225,00
261 7660043 D+M dřev.okno 1kř.73x119cm OS,pojistka zelená-ozn.O24

kus 1,00 11 760,00 11 760,00
262 7660042 D+M dřev.okno 2kř.122x119cm OS-O,pojistka zelená-

ozn.O25 kus 1,00 13 440,00 13 440,00
263 7660044 D+M 2xdřev.okno 1kř.76,5x106cm OS-O bílá, zelená-

ozn.O26 kus 1,00 22 129,00 22 129,00

4
ZMĚNA_1NP:-1
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264 7660045 D+M dřev.okno 1kř.50x96cm OS-O bílá,zelená-ozn.O27 kus 4,00 11 951,00 47 804,00
265 7660046 D+M dřev.okno 2kř.160x70cm OS-OS bílá, zelená-ozn.O28

kus 1,00 13 440,00 13 440,00
266 7660006 D+M dřev.okno 1kř.170x50cm, P,nastavovací kus ozn O31

kus 2,00 5 775,00 11 550,00
267 7660012 D+M vnitř.dřev.okno 120x165 výsuvné,vč.pouzdra bílé-

ozn.O32 kus 1,00 13 125,00 13 125,00
268 766013 D+M dřev.balk.dveří,izol.2sklo,120x240cm,4kř.,O,S 

bílá,vnitřní žaluzie,vč.vnitř.a vnějš.parapetu kus 1,00 25 725,00 25 725,00
269 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 44,00 5,00 220,00

1,00
2,00
2,00

10,00
1,00
3,00
4,00
1,00
7,00
8,00
1,00
2,00
1,00
1,00

270 611812692 Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm kus 9,00 3 465,00 31 185,00
271 61181264 Zárubeň obkladová š. 80 cm, EW 30 DP3-C kus 1,00 3 465,00 3 465,00

272 611812693L Zárubeň obkladová š. 80 cm/183cm- ATYP kus 1,00 3 465,00 3 465,00

273 61181262.A Zárubeň obkladová š. 80 cm kus 19,00 3 465,00 65 835,00

19,00
274 61181272.A Zárubeň obkladová š. 80 cm/205cm - ATYP kus 5,00 3 465,00 17 325,00

275 61181263.A Zárubeň obkladová š. 90 cm, EW 30 DP3 kus 3,00 3 465,00 10 395,00

3,00
276 61181273.A Zárubeň obkladová š. 90 cm/194cm ATYP kus 2,00 3 465,00 6 930,00

277 611812694 Zárubeň obkladová š. 90 cm kus 3,00 3 465,00 10 395,00

3,00
278 611812696 Zárubeň obkladová š. 90 cm/205cm - ATYP kus 5,00 3 465,00 17 325,00

279 61160216 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 90x197 lak A 
masiv,kování,EW 30 DP3, samozavírač-ozn.D1 kus 1,00 14 700,00 14 700,00

280 61160223 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 90x197,masiv 
kování,zámek,Al lišta-ozn.D2 kus 2,00 10 185,00 20 370,00

281 61160224 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 90x194,masiv 
zámek,kování,Al lišta,ATYP-ozn.D3 kus 2,00 10 185,00 20 370,00

282 61160186 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 80x197 lak A 
masiv,kování,zámek-ozn.D4 kus 9,00 10 185,00 91 665,00

283 61160225 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 80x183 lak A 
zámek,kování,Al lišta,mřížka,ATYP-ozn.D5 kus 1,00 10 185,00 10 185,00

d2:2
d3:2
d4:10
d5:1
d8:3
d9:4

d1:1

D1,D15
ZMĚNA:1+2

D3

D2,D17
2+1

D8

d17-zárubeň:1

D4x

D5

D4,D13,D14,D16
9+8+1+1

D9

d10-zárubeň:1
d11:7
d13:8
d14:1
d15:2
d16-zárubeň:1
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

284 61160188 Dveře vnitř.rámeč. plné 1kříd.80x197 lakA,ozn-D4x 
masiv,kování,zámek,Al lišta,EW30 DP3-C,samozavírač kus 1,00 14 700,00 14 700,00

285 61160222 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 90x205,masiv 
ATYP,kování,zámek,Al lišta-ozn.D8 kus 5,00 10 185,00 50 925,00

3,00
2,00

286 61160192L Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 80x205,masiv 
ATYP,kování,zámek,Al lišta-ozn.D9 kus 5,00 10 185,00 50 925,00

4,00
1,00

287 61160156 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 70x197 lak A 
masiv,kování,zámek-ozn.D11 kus 9,00 10 185,00 91 665,00

7,00
2,00

288 61160706 Dveře vnitřní rámečkové 1kříd.2/3sklo 80x197 lak A 
masiv,kování,zámek,Al lišta-ozn.D13 kus 8,00 11 130,00 89 040,00

289 61160193 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 80x197 lak A 
vstupní,masiv,zámek,kování,Al lišta-ozn.D14 kus 1,00 10 185,00 10 185,00

290 7660048 Dveře vnitřní rámečkové plné 1 kříd. 90x197 lak A 
vstup,masiv,zámek,kování,Al lišta,EW15 DP3-ozn.D15 kus 2,00 13 335,00 26 670,00

291 7660003 D+M vstup.dveře 1kř.129x260cm,nadsvětl.,Al práh-D6 
rámečk.,plné,masiv,kování,zámek EW30 DP3,samozav. kus 1,00 14 700,00 14 700,00

292 766681115U00 D+M zárubní rám 1křídl 108,5x240 3vrst.lep.hranol EW30
kus 1,00 3 465,00 3 465,00

293 7660005 D+M dřev.stěna proskl. 222x250cm,dveře 90x205cm 
rámečkové,plné,masiv.,kování,zámek,Al lišta-ozn.D7 kus 1,00 34 755,00 34 755,00

294 7660038 D+M dřev.stěna 130x266cm s dveřmi 1kř.90x205cm 
masiv,rámečkové,plné s nadsvětl.,kování,zámek-D12 kus 1,00 26 040,00 26 040,00

1,00
295 7660049 D+M vnitř.dřev.posuvné dveře 80x197cm,masiv,lak 

plné,rámečkové,kování vč.oc.pouzdra-ozn.D16 kus 1,00 19 140,00 19 140,00
296 7660054 D+M vnitř.dřev.posuvné dveře 90x197cm,masiv,lak 

plné,rámečkové,kování vč.oc.pouzdra-ozn.D17 kus 1,00 19 140,00 19 140,00
297 766010000 D+M vnitř.1kř.dveře 200x205cm,vč.zárubně,plné masiv,s 

výsuv.oknam a pultem s konzolou-OZN D18 kus 1,00 17 850,00 17 850,00

298 7660039 D+M kuchyňské linky v míst.2.2 lednice soubor 1,00 25 730,00 25 730,00
299 7660004 D+M kuchyňské linky v míst.2.14. deska,odsavač, 

lednice,mvt soubor 1,00 37 910,00 37 910,00
300 7660050 D+M kuchyňské linky v míst.3.5 trouba,deska, 

odsavač,myčka,lednice soubor 1,00 65 520,00 65 520,00
301 7660051 D+M kuchyňské linky v míst.3.8 trouba,deska, 

odsavač,myčka,lednice,mvt soubor 1,00 66 780,00 66 780,00
302 7660013 D+M kuchyňské linky v míst.1.2 lednice,mvt soubor 1,00 14 700,00 14 700,00
303 7660061 D+M kuchyňské linky v míst.1.5 trouba,deska, 

odsavač,myčka,lednice,mvt soubor 1,00 97 330,00 97 330,00
304 7660060 D+M kuchyňské linky v míst.1.6 myčka,lednice soubor 1,00 7 500,00 7 500,00
305 7660027 D+M vestavěné skříně v.2,7m,dl.1,32m -upřesnění dle 

investora soubor 1,00 18 000,00 18 000,00
306 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn vč.lemovacích hranolků

m 146,89 58,00 8 519,41
19,36
25,65
20,36

1,4:11,285/1,1*2,5
štíty:6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5

ZMĚNA:2

2 KUSY V 3NP S DOZICKÝM ZÁMKEM

EW 30 DP3-C,samozavírač,Al lišta:
2,2:1

DOZICKÝ ZÁMEK,KOVÁNÍ ROZETA,MATNÝ NEREZ, AL LIŠTA PARAPET

1,3:6,39/1,1*2,5+3,57/1,1*2,5-1,64*2

3
ZMĚNA:2

1 KUS V 1NP S VODOROVNÝM NEREZ MADLEM
4
ZMĚNA:1

7
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

10,00
63,43
8,10

307 60510001 Lať střešní profil SM/BO 100/50 mm,imregnovaná m 128,18 15,00 1 922,76
128,18

308 60510002 Lať střešní profil SM/BO 40/60 mm,impregnovaná m 33,39 15,00 500,87
33,39

309 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 120,01 326,00 39 123,98
21,98
18,44
20,36
51,77
7,47

310 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 8,60 326,00 2 803,60
8,60

311 61191674 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 105 mm 
imregnovaná,popř.nátěr m2 9,46 184,00 1 740,64

9,46
312 61191671 Prkno obkladové tloušťka 30 šíře 200 mm imregnované, 

popř.nátěr m2 109,62 504,00 55 249,64
109,62

313 61191672 Prkno obkladové hoblované tloušťka 16mm imregnované, 
popř.nátěr m2 22,39 504,00 11 285,16

22,39
314 766441111R00 Položení dřevěné podlahy půdy vč. podklad. roštu m2 116,30 325,00 37 797,50

116,30
315 60512668 Fošna SM/JD 80/100mm,imregnované m3 0,96 6 825,00 6 552,00
316 60726014.A Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm P+D m2 127,93 231,00 29 551,83

127,93
317 766694113R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm 

vyrov.lože kus 2,00 525,00 1 050,00
318 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 

vyrov.lože kus 26,00 473,00 12 298,00
319 766694111R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm 

vyrov.lože kus 25,00 420,00 10 500,00
320 61187551 Deska parapetní dřevěná šířka do 25 cm, masiv m 58,77 998,00 58 652,46

25,75
21,99
7,08
3,95

321 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm m2 129,00 273,00 35 217,00
129,00

322 61191310 Obložení palubkové SM tloušťka 16 šíře 105 mm 
impregnace,nátěr m2 141,90 441,00 62 577,90

141,90
323 7660022 D+M schodišťových stupňů dubových tl.40mm dl.1,2m, 

soklíky kus 20,00 1 893,00 37 860,00
324 7660023 D+M obložení dřev.podesty dubové tl.40mm,soklíky m2 1,30 5 825,00 7 584,15

1,30
325 7660024 D+M schodišťového madla,vč.kotvení m 12,00 1 040,00 12 480,00

12,00
326 766624042R00 Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm kus 4,00 2 621,00 10 484,00

skladba S10:10
2,3-2,8:25,84/1,1*2,7
3,8:3,76/1,1*2,37

45,0041*1,1+63,4255*1,1+8,1011*1,1

1np:2+0,7+1,08+1,14+1,205*4+1,29*3+1,2*2+1*4+1,2+2,14+1,2*2
2np:1,49+0,73+1*6+1,19*2+1,2*4+1,6*2+0,62*2+2,15
3np:1,22+0,73+0,765*2+0,5*4+1,6
1pp:0,95+1*3

římsy,palubky:129

129*1,1

skladba S10:8,6

8,6*1,1

40,4189*1,1+51,7665*1,1+7,4712*1,1

20,3556*1,1

podlaha půda:116,3

116,3*1,1

20,3556*1,1+10*1,1

1,3:6,39*2,5+3,57*2,5-0,7*1,64-1,08*1,64
1,4:11,285*2,5-1,205*1,64*4-1,14*1,64
štíty:6,69*3,625*0,5+8*0,43*0,5+4,2*3,1*0,5
2,3-2,8:25,84*2,7-0,73*1,65-1,65*3-1,19*1,65*2-1,2*1,65*4
3,8:3,76*2,37-0,5*0,96*3

1,15:1,2*1,085

1,15:6*2
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

327 61140391 Okno střešní š.78 x v.98 cm 
vč.lemování,oplechování,zatep.sady-ozn.O29 kus 1,00 16 970,00 16 970,00

328 61140393 Okno střešní z dřevěných profilů s vodotěsnou 
polyuretanovou vrstvou, š.78 x v.118 cm 
vč.lemování,oplechování,zatep.sady-ozn.O30, Uwmax= 
1,2W/(m2K). kus 3,00 18 127,00 54 381,00

329 7660047 D+M dřev.okenice 2kř. s izol.tl.100mm-ozn.O33 
nátěr,100x170cm kus 1,00 11 025,00 11 025,00

330 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 200,00 1 200,00
331 611CSCH020 Stropní schody dřevěné na půdu zateplené s rámem kus 1,00 7 620,00 7 620,00
332 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 6,38 2 205,00 14 057,54

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 805 248,10
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
333 7670001 Dmtž stáv.mříží na oknech vč.likvidace m2 12,77 170,00 2 170,68

3,60
9,17

334 7670007 Dmtž stáv.zábradlí vč.likvidace m 16,75 120,00 2 010,00
335 7670002 D+M madla z oceli pr.48mm dl.0,8m,vč.kotvení a 

dřev.madla,žárově zinkováno-ozn.Z1 kus 2,00 350,00 700,00
3,00

-1,00
336 7670003 D+M madla z oceli pr.48mm dl.2,4m,vč.kotvení a 

dřev.madla,žárově zinkováno-ozn.Z2 kus 1,00 650,00 650,00
337 7670006 D+M dřevěného madla kotvené do zdiva vč.kotvení, 

nerez+dub-ozn.Z3 m 10,20 1 190,00 12 138,00
338 7670005 D+M zábradlí s prutovou výplní,vč.kotvení a dřev.madla, 

nerez+dub-ozn.Z4 m 16,75 3 542,00 59 328,50
339 7670004 D+M čistící gumové zóny do rámu 150x180cm kus 1,00 24 570,00 24 570,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 101 567,18
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
340 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 276,39 120,00 33 166,44

20,27
19,24
23,20
13,74
15,30

26,24
3,04
7,64

10,63
18,72

12,57
8,53

25,39

23,14
16,04
15,28
14,04
3,38

341 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 89,88 5,00 449,38
86,32

1,15:1,02*2+0,3*2+0,2*2
3,9:1,42*2+2,85*2-0,9
3,11:2,64*2+2,97*2+0,31-0,9
0,2:4,27*2+1,11+1,2*2+3,17*2+0,72*2+0,49*2-1,2--1,11-1-1
0,3:1,495*2+2,78*2+0,3*2+0,49*2+2,61*2+0,96*2+0,35*2-1-1,3*2-
0,9*2
0,4:1,935*2+2,78*2-0,9

1,2:2,81+4,1*2+1,52+7,39*2+0,1*2+0,25-1,29-1-2,22-1,18-0,9*2
1,3:6,39*2+3,68*2+0,2*0,51-1
1,4:4,74+11,285+6,48+0,43+2,75+0,2*2+0,33-2,22-1
1,5:5,91*2+4,02-3+0,9
1,6:5,9*2+3,95*2-1,5-1*2-0,9
1,7:4,56+0,085+0,3+2,71*2+1,2+0,69+1,5+1+7,745+5,94-1,5-
1,1+0,2*2

1,6:1,2*1,5*2
1,7:1,19*1,65+1,2*1,65+1,29*1,65+1,31*1,45+0,82*1,46

3
ZMĚNA:-1

258,967/0,3*0,1

0,5:3,975*2+4,79*2+0,4*2+1,9*2+3,53*2-0,9*2-1*2

0,6:2,84*2+4,79*2+0,3*2+0,47*2-1,16-1+2,97*2+2,86*2-1*2-1,16
0,7:3,73*2+4,79*2-1
0,8:2,86*2+4,96*2+0,32*2-1
ZMĚNA_1NP:1,52*2-1*2+1,2-0,8+5,9*2-0,9*2-1*2+2,3*2
3,19*2-1,5*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

3,55
342 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 374,15 430,00 160 884,37

22,90
22,80
66,70
23,80
22,90
46,40
1,63

19,32
15,90
16,40

115,40
343 59764203 Dlažba keramická tl.8mm - upřesnění dle investora m2 433,20 550,00 238 260,77

404,08
27,97
1,15

344 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 374,15 2,00 748,30
345 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 10,59 20,00 211,88

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 433 721,14
Díl: 772 Kamenné  dlažby
346 772501150R00 Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm m2 1,50 1 250,00 1 873,13

4,17
3,87

-8,04
1,50

347 58381315 Odtranění stáv.kamených a betonových dlažeb kolem objektu
m2 72,83 111,00 8 084,46

348 998772102R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m t 2,26 20,00 45,28
Celkem za 772 Kamenné  dlažby 10 002,87

Díl: 776 Podlahy povlakové
349 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou vč.soklíku

m2 385,05 99,40 38 274,26

146,05
66,08

124,25
48,67

350 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren 
včetně podlahoviny, tl. 3,0 mm,sokl s krycí lištou m2 249,30 354,00 88 252,20

5,60
164,10
79,60

351 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,89 20,00 17,80
Celkem za 776 Podlahy povlakové 126 544,26

Díl: 781 Obklady keramické
352 781475111R00 Obklad vnitřní stěn keramický do tmele m2 330,65 430,00 142 180,02

15,16
3,21

1,6:22,9
1,7:46,4
1,15:1,02*1,385+0,2*1,085
1,8-1,14:1,8+4,12+2,6+3,1+2,7+2,3+2,7
skladba S4_2np:3,8+4,5+1,9+5,7
skladba S4_3np:4,2+5,5+6,7

ZMĚNA_1NP:14,04/0,3*0,1-3,38/0,3*0,1

1,2:22,9
1,3:22,8
1,4:66,7
1,5:23,8

1,5:3*2,05+4,02*2,05-1,22*1,15+0,6*2,05+1,03*0,31*2+1,22*0,25
1,6:2,4*0,6+2,95*0,6

7,22*4,45+1,26*1,51+3,73*1,28+4,49*1,71+3,02*5,2+1,29*3,02
2np:1,07*3,76+3,61*5,18+3,91*5,05+3,08*5,05+2,84*11,08+3,96*5,04
+2,46*2,92+2,45*3,11
3np:8,67*2,78+4,28*3,93+1,2*1,19+2,59*2,44

2,12:5,6
skladba S5_2np:26,6+39,4+4,1+15,5+19,9+7,7+7,6+10,1+33,2
skladba S5_3np:79,6

ZMĚNA_VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ:-8,0361
STUPNĚ:0,17*1,35*3+1,35*0,3*2

přízemí:3,86*1,09+11,84*2,81+3,43*4,98+3,75*4,74+7,19*4,83+3,74*
5,85+3,81*4,49

1pp:115,4

dlažba:374,1497*1,08
soklíky:258,967*0,1*1,08
ZMĚNA_1NP:14,04*0,1*1,08-3,38*0,1*1,08

venkovní 
schodiště:2,05*0,3+2,05*0,17+2,835*0,3+2,835*0,17+1,75*0,3+1,75*0
,17+2,235*0,3+2,235*0,17
1,45*0,17+2,235*0,17+1,45*2,235
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

17,28

22,79

23,86

21,40
1,26

15,89

32,43

23,62
1,56

31,18
2,98

19,88
16,00

33,95

24,31
34,71

-5,29
-5,52

353 59781560 Obkladačka keramická dle výběru investora m2 363,72 750,00 272 787,23
363,72

354 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 330,65 2,00 661,30
355 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 87,92 42,00 3 692,43

13,42
6,55

15,50
4,45

12,65
8,20
1,20

11,92
1,20
6,08
4,05
2,70

356 59760100.A Lišta rohová nerez na obklad ukončovací dle výběru 
investora m 96,71 99,00 9 573,94

96,71
357 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 6,37 20,00 127,44

Celkem za 781 Obklady keramické 429 022,36
Díl: 783 Nátěry
358 7830001 Ochranný protipožární nátěr stáv.částí krovu m2 13,66 400,00 5 464,00

4,40

1,8-1,14:2,725*2*2,05+2,35*2*2,05+0,24*2,05*2+1*0,24-0,9*2*2-
1*1,65+1,25*0,2*2
3,02*2*2,05+2,55*2*2,05+1,9*2,05+1,32*2*2,05+1,25*0,2*2-1*1,65-
0,9*2-0,8*2*2*2
3,02*2*2,05+2,35*2*2,05+1,25*0,2*2+0,24*2*2,05+1*0,24+1,65*2*2,0
5-0,9*2-0,8*2*2-1*1,65
3,02*2*2,05+1,7*4*2,05+0,24*2*2,05+1*0,24+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2*2-
1*1,65

-(1,32*2,05+0,9*2,05-0,8*2+0,9*2,05+1,15*2,05-0,8*2,05+1,45*2,05-
0,8*2*2)
-(1,6*2,05-0,9*2+2,85*2,05-0,9*2)

330,6512*1,1

1,5:2,05*2+3+4,02+1,15*2
1,6:2,4+2,95+0,6*2
1,8-1,14:2,05*6+0,4*8

3,8:3,76*0,6+0,6*0,6*2

3,10:2,76*2,08*2+2,38*2*2,08+0,1*2*0,96+0,14*2*2,08-0,9*2-0,5*0,96
1pp:1*1,94+0,93*1,94+2,58*2,11+1,9*2,11+1,33*2,11
ZMĚNA_1NP:1,625*2*2,695+1,32*2*2,695-0,9*2-
0,8*2+3,275*2*2,695+1,6*2*2,695-0,8*2*3
0,9*2*2,695+1,68*2*2,695-0,8*2+1,88*2*2,695+0,95*2*2,695-0,8*2-
1*1,65
1,97*2*2,695+2*2*2,695-0,9*2+1,2*2*2,695+1,9*2*2,695-0,8*2

2,2:1,5*0,6+0,6*0,6

2,9:1,22*2*2,05+3,11*2*2,05+0,16*2*2,05+1,2*2*0,2-1,2*1-0,9*2
2,10-
2,11:2,185*2*2,05+3,11*4*2,05+0,8*2*2,05+0,1*2,05+0,16*2*2,05+0,2
*2*1,2-0,9*2-0,8*2*2-1,65

2,15:2*2*2,05+2,84*2*2,05+1,05*2,05*2+0,1*2,05+0,21*2*2,05-0,8*2
3,5:2*0,6+0,6*0,6
3,6:3,58*2,08+3,58*1,65+1,49*2,08+4,54*2,08+3,05*1,65+0,54*2*2,08
+0,2*2*1,19-0,73*1,19-0,8*2

3,10:2,08*2+0,96*2
1pp:1,94+2,11
ZMĚNA_1NP:2,695

87,915*1,1

2,9:1,2*2+2,05
2,10-2,11:1,2*2+2,05*5
2,15:2,05*4
3,5:0,6*2
3,6:1,65*2+2,08*3+1,19*2
3,8:0,6*2

původní sekané kleštiny: 2,5*(0,07*2+0,15*2)*4
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

2,04
0,84
1,10
5,28

359 7830002 Mykologický průzkum původních dřev.kcí vč.rozboru a návrhu 
obnovy pův.nátěru-odhad kpl 1,00 30 240,00 30 240,00

360 783612100R00 Obnova původního nátěru dřev.roubové kce objektu 2x,dle 
výsledku dendrol.průzkumu m2 192,73 168,00 32 378,14

1,42

87,38
37,12
8,55

40,87
17,40

361 783003 Vyspravení původních srubových kcí fasády odhad, 
frézování,tmelení a štěpy m2 15,00 473,00 7 095,00

Celkem za 783 Nátěry 75 177,14
Díl: 784 Malby
362 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 961,70 6,00 11 770,18

1 200,00
700,00
16,67
9,55

7,21
3,61

38,08
2,94

-5,47
-10,89

363 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 1 261,70 31,00 39 112,58
1 200,00

16,67
9,55

7,21
3,61

38,08
2,94

-5,47
-10,89

364 784115712R00 Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 700,00 31,00 21 700,00
Celkem za 784 Malby 72 582,76

Díl: 786 Čalounické úpravy
365 7860001 D+M vnitřních žaluzíí m2 10,22 495,00 5 056,43

10,22
Celkem za 786 Čalounické úpravy 5 056,43

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
366 240001 D+M VZT potrubí m 66,00 176,00 11 616,00

roubení:
j:16*6,6+1,3*4,6-1,08*1,64-1,205*1,64*4-1,14*1,64-1,19*1,65*2-
1,2*1,65*4-0,765*1,06
s:12,2*3,36-1*1,65*5+1*6,3-0,5*0,96*4
v:3*3,03*0,5+2*2*0,5*2
z:6,7*6,1-0,7*1,64-0,73*1,65-1,65+2*2*0,5*2
ztratné a ostění roubení:174*0,1

PLATÍ PRO VŠECHY OBJEKTY!!!

1,15:1,115*1,27

původní sloupek: 3*0,17*4
původní pásek: 1,5*0,14*4
nová doplněná kleštinya: 2,5*(0,07*2+0,15*2)ý p   (p  , y  p  )
6*(0,2*2+0,24*2)

-(3,19*2,695*2-1,5*2,1*2)

ZMĚNA_1NP:1,2*1,5*3+1,29*1,5+1,2*2,4

ZMĚNA_2,13:6,06*2,13-0,4*3*2,8
ZMĚNA_1NP:1,625*2*0,545+1,49*0,545+1,625*0,545+1,6*0,545+1*0,
545+1,68*0,545*2+0,9*0,545
1,88*0,545+0,95*0,545+2*0,545+1,8*0,545
1,52*2,695*2-1*2,05*2+5,9*2,695*2-1*2,05*2-0,9*2,05*2-
1,1*1,1*2+2,3*2,695*2
1,2*2,695-0,8*2+1,2*0,545*2
-(1,32+0,9+0,9+1,32+1,15+1,6+2,85)*0,545

1,52*2,695*2-1*2,05*2+5,9*2,695*2-1*2,05*2-0,9*2,05*2-
1,1*1,1*2+2,3*2,695*2
1,2*2,695-0,8*2+1,2*0,545*2
-(1,32+0,9+0,9+1,32+1,15+1,6+2,85)*0,545
-(3,19*2,695*2-1,5*2,1*2)

1200
ZMĚNA_KRB 1,7:3,6*2,76+1,55*2,76+0,89*2,76

stěny:1200
sdk:700
ZMĚNA_KRB 1,7:3,6*2,76+1,55*2,76+0,89*2,76
ZMĚNA_2,13:6,06*2,13-0,4*3*2,8
ZMĚNA_1NP:1,625*2*0,545+1,49*0,545+1,625*0,545+1,6*0,545+1*0,
545+1,68*0,545*2+0,9*0,545
1,88*0,545+0,95*0,545+2*0,545+1,8*0,545
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Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet: 1
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : stavební část

367 240002 D+M axiálních ventilátorů s tichým chodem,mřížka opláštění 
SDK,hlavice 1x soubor 2,00 2 380,00 4 760,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 16 376,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
368 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 331,04 211,00 69 849,55
369 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 331,04 112,00 37 076,54
370 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 634,57 2,00 9 269,13
371 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 331,04 20,00 6 620,81
372 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,79 935,00 738,65
373 979990164 Poplatek za skládku suti - kovové výrobky t 5,90 10,00 59,00
374 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 25,42 15,00 381,30
375 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,39 657,00 256,23
376 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti+beton t 288,25 15,00 4 323,75
377 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 7,37 3 100,00 22 847,00
378 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 5,60 657,00 3 679,20

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 155 101,16



A B C
HSV Dodávky 360 259,70 0,00 5 801,32

Montáž 219 872,65 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

580 132,35 0,00 5 801,32

0,00
0,00 0,00 585 933,67

585 933,67 123 046,07 708 979,74

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

104

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2015

Začátek výstavby: 14.08.2017 Konec výstavby: 31.08.2018 Položek:

46680985/CZ46680985

Lokalita: Obecnice Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o. IČ/DIČ: 42726611/CZ42726611

Druh stavby: SO-01 - Zdravotní instalace Projektant: Thermotechnik s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: LS Obecnice Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOIČ/DIČ:



Jednot.
Č ObjeKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

360 259,70 219 872,65 580 132,35 4,05
721 78 182,53 58 117,47 136 300,00 0,55

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 75,00 84,00 1 577,15 4 722,85 6 300,00 0,00 0,03
2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 48,00 86,00 1 078,44 3 049,56 4 128,00 0,00 0,02
3 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 31,00 113,00 911,65 2 591,35 3 503,00 0,00 0,02
4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 79,00 179,00 5 098,56 9 042,44 14 141,00 0,00 0,10
5 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 28,00 200,00 1 672,02 3 927,98 5 600,00 0,00 0,06
6 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 42,00 231,00 3 657,64 6 044,36 9 702,00 0,00 0,11
7 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 44,00 291,00 6 624,84 6 179,16 12 804,00 0,00 0,16
8 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 26,00 158,00 0,00 4 108,00 4 108,00 0,00 0,00
9 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 9,00 173,00 0,00 1 557,00 1 557,00 0,00 0,00
10 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 11,00 221,00 0,00 2 431,00 2 431,00 0,00 0,00
11 721211510R00 Kalich pro úkapy TV se sifonem a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý skus 1,00 100,00 87,06 12,94 100,00 0,00 0,00
12 721223450RT2 Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, se sifonovou vložkou, s plastokus 4,00 504,00 1 560,46 455,54 2 016,00 0,00 0,00
13 721263001R00 Podomítkový sifon pro úkapy s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kus 12,00 252,00 2 554,51 469,49 3 024,00 0,00 0,02
14 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 5,00 378,00 1 838,20 51,80 1 890,00 0,00 0,00
15 721273150RT1 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzkus 56,00 924,00 51 270,17 473,83 51 744,00 0,00 0,03
16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 70,00 26,00 55,46 1 764,54 1 820,00 0,00 0,00
17 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 44,00 48,00 196,37 1 915,63 2 112,00 0,00 0,00
18 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 233,00 40,00 0,00 9 320,00 9 320,00 0,00 0,00

722 51 234,89 91 269,11 142 504,00 2,63
19 722171214R00 Potrubí z PELD, D 40/5,5 mm m 9,00 171,00 713,58 825,42 1 539,00 0,00 0,01
20 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 255,00 116,00 9 103,68 20 476,32 29 580,00 0,00 1,03
21 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 183,00 127,00 7 491,32 15 749,68 23 241,00 0,01 0,96
22 722174313R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 47,00 171,00 3 079,56 4 957,44 8 037,00 0,01 0,26
23 722174314R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40 m 32,00 205,00 3 300,63 3 259,37 6 560,00 0,01 0,18
24 722181214RT7 Návleková termoizolační trubice prům. 20 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou m 255,00 23,00 3 111,40 2 753,60 5 865,00 0,00 0,01
25 722181214RT8 Návleková termoizolační trubice prům. 25 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou m 183,00 27,00 2 666,06 2 274,94 4 941,00 0,00 0,01
26 722181214RU1 Návleková termoizolační trubice prům. 32 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou m 47,00 29,00 753,79 609,21 1 363,00 0,00 0,00
27 722181214RU4 Návleková termoizolační trubice prům. 40 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou m 32,00 32,00 584,80 439,20 1 024,00 0,00 0,00
28 722181231RT7 Pozinkovaný žlábek nosný pro potrubí PPR DN20 m 15,00 42,00 249,33 380,67 630,00 0,00 0,00
29 722181231RT8 Pozinkovaný žlábek nosný pro potrubí PPR DN25 m 28,00 55,00 632,62 907,38 1 540,00 0,00 0,00
30 722181231RT9 Pozinkovaný žlábek nosný pro potrubí PPR DN32 m 32,00 64,00 870,38 1 177,62 2 048,00 0,00 0,00
31 722181231RU1 Pozinkovaný žlábek nosný pro potrubí PPR DN40 m 27,00 75,00 840,76 1 184,24 2 025,00 0,00 0,00
32 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 57,00 249,00 0,00 14 193,00 14 193,00 0,00 0,00
33 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 1,00 280,00 0,00 280,00 280,00 0,00 0,00
34 722190405R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 kus 4,00 360,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00
35 722220111R00 Mosazná nástěnka s nátrubkami pro výtokový ventil G ½, maximální pracovního tlakus 57,00 254,00 6 765,50 7 712,50 14 478,00 0,00 0,04
36 722221122R00 Kohout kulový zahradní DN15 x DN20 soub 1,00 131,00 111,62 19,38 131,00 0,00 0,00
37 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 22,00 116,00 1 803,19 748,81 2 552,00 0,00 0,01

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Nezařazeno
Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

JKSO: Zpracováno dne: 15.09.2015 Zpracoval:

Thermotechnik s.r.o.

Lokalita: Obecnice Konec výstavby: 31.08.2018 Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o.

Druh stavby: SO-01 - Zdravotní instalace Začátek výstavby: 14.08.2017 Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: LS Obecnice Doba výstavby: Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOVA 



38 722235112R00 Mosazný kulový kohout DN20 s poniklovaným povrchem, vnitřní/vnitřní závit, PN 25kus 10,00 173,00 1 173,01 556,99 1 730,00 0,00 0,00
39 722235113R00 Mosazný kulový kohout DN25 s poniklovaným povrchem, vnitřní/vnitřní závit, PN 25kus 13,00 252,00 2 505,29 770,71 3 276,00 0,00 0,00
40 722235114R00 Mosazný kulový kohout DN32 s poniklovaným povrchem, vnitřní/vnitřní závit, PN 25kus 4,00 299,00 966,60 229,40 1 196,00 0,00 0,00
41 722235115R00 Mosazný kulový kohout DN40 s poniklovaným povrchem, vnitřní/vnitřní závit, PN 25kus 6,00 416,00 2 082,68 413,32 2 496,00 0,00 0,00
42 722235523R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.DN 25 kus 1,00 168,00 126,05 41,95 168,00 0,00 0,00
43 722237665R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 1,00 599,00 520,00 79,00 599,00 0,00 0,00
44 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 526,00 11,00 1 437,20 4 348,80 5 786,00 0,00 0,09
45 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 526,00 11,00 345,84 5 440,16 5 786,00 0,00 0,01

724 1 613,23 3 017,77 4 631,00 0,22
46 724211192R00 Montáž domovní vodárny, bez potrubí a čerp.stanice soub 1,00 1 260,00 13,93 1 246,07 1 260,00 0,01 0,01
47 724211813R00 Demontáž dom.vodárny s odstřed.čerpadlem 500 l soub 1,00 420,00 0,00 420,00 420,00 0,20 0,20
48 724231125R00 Přísluš.vodáren, manometr D 100 soub 1,00 294,00 284,95 9,05 294,00 0,00 0,00
49 724232132R00 Spínač tlakový ovládací, stykač G C25M kus 1,00 588,00 330,27 257,73 588,00 0,00 0,00
50 724232133R00 Zařízení spínací plovákové PSA 3S třípólové kus 1,00 2 069,00 984,08 1 084,92 2 069,00 0,00 0,00

725 218 143,71 33 866,29 252 010,00 0,63
51 55101237 Ventil pračkový DN 15 kus 6,00 164,00 984,00 0,00 984,00 0,00 0,00
52 55161701 Akrylátová sprchová vanička 1200x1000x30 kus 2,00 7 770,00 15 540,00 0,00 15 540,00 0,03 0,05
53 55161702 Akrylátová samonosná sprchová vanička 1000x1000x80 kus 1,00 5 880,00 5 880,00 0,00 5 880,00 0,00 0,00
54 55161821.A Sprchové dveře z bezpečnostního kaleného skla, dvojdílné 1200x1950. kus 2,00 8 295,00 16 590,00 0,00 16 590,00 0,00 0,00
55 55161822.A Sifón pro sprchové vaničky 50/40 kus 3,00 441,00 1 323,00 0,00 1 323,00 0,00 0,00
56 55162000 Nohy k akrylátovým vaničkám vestavným kus 1,00 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00
57 55162100 Upevňovací sada pro vaničky kus 1,00 252,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00
58 55162100.A Sprchové dveře 600x1950 kus 1,00 6 090,00 6 090,00 0,00 6 090,00 0,01 0,01
59 725014132R00 Klozet závěsný pro inavlidy + sedátko soub 1,00 4 095,00 3 769,65 325,35 4 095,00 0,02 0,02
60 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soub 8,00 2 835,00 20 272,10 2 407,90 22 680,00 0,02 0,14
61 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soub 1,00 1 932,00 1 480,28 451,72 1 932,00 0,02 0,02
62 725017163R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé soub 5,00 1 701,00 6 039,80 2 465,20 8 505,00 0,02 0,08
63 725017167R00 Místo šetřící sifon k umyvadlu soub 1,00 546,00 442,89 103,11 546,00 0,01 0,01
64 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soub 5,00 1 082,00 4 758,61 651,39 5 410,00 0,00 0,02
65 725017171R00 Umyvadlo zápustné 56 cm, bílé soub 3,00 2 205,00 5 582,52 1 032,48 6 615,00 0,01 0,04
66 725017331R00 Umývátko na šrouby 45 x 37 cm, bílé soub 1,00 1 271,00 930,96 340,04 1 271,00 0,01 0,01
67 725019101R00 Výlevka stojící s plastovou mřížkou soub 2,00 4 431,00 7 987,73 874,27 8 862,00 0,01 0,03
68 725019111R00 Vanička pedikérní  soub 1,00 2 090,00 1 884,41 205,59 2 090,00 0,01 0,01
69 725111251R00 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soub 9,00 4 830,00 36 682,06 6 787,94 43 470,00 0,01 0,10
70 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soub 9,00 116,00 768,73 275,27 1 044,00 0,00 0,00
71 725122231R00 Pisoár s radarovým splachovačem soub 3,00 9 345,00 27 015,58 1 019,42 28 035,00 0,02 0,05
72 725249102R00 Montáž sprchových vaniček soub 3,00 641,00 720,99 1 202,01 1 923,00 0,00 0,00
73 725249103R00 Montáž sprchových dveří soub 3,00 3 087,00 402,07 8 858,93 9 261,00 0,00 0,00
74 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soub 6,00 378,00 1 740,26 527,74 2 268,00 0,00 0,00
75 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky 1/2 soub 38,00 137,00 3 355,87 1 850,13 5 206,00 0,00 0,01
76 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soub 6,00 76,00 170,33 285,67 456,00 0,00 0,00
77 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. Ruční kus 9,00 1 176,00 9 731,42 852,58 10 584,00 0,00 0,00
78 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 5,00 1 334,00 6 121,16 548,84 6 670,00 0,00 0,01
79 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 1,00 1 334,00 1 288,20 45,80 1 334,00 0,00 0,00
80 725823114RT1 Lékařská páka chrom kus 1,00 483,00 483,00 0,00 483,00 0,00 0,00
81 725823813RT2 Baterie senzorová umyvadlová stojánková kus 2,00 6 111,00 11 955,04 266,96 12 222,00 0,00 0,00
82 725823815R00 Napájecí zdroj pro senzorové baterie a pisoáry kus 3,00 1 113,00 2 872,96 466,04 3 339,00 0,00 0,00
83 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 3,00 1 302,00 3 491,01 414,99 3 906,00 0,00 0,00
84 725825111RT0 Baterie umyvadlová nástěnná ruční pro invalidy kus 1,00 2 342,00 2 093,17 248,83 2 342,00 0,00 0,00
85 725835111RT1 Sprchová sada ke sprchové baterií soub 3,00 651,00 1 594,99 358,01 1 953,00 0,00 0,00
86 725845111R00 Baterie sprchová podomítková ruční kus 3,00 1 953,00 5 001,57 857,43 5 859,00 0,00 0,00
87 725860188R00 Sifon pračkový DN 40 kus 6,00 101,00 505,60 100,40 606,00 0,00 0,00

Strojní vybavení

Zařizovací předměty



88 725941130R00 Inalidní program pro vybavení WC soub 1,00 1 754,00 1 711,75 42,25 1 754,00 0,00 0,00
732 3 256,32 145,68 3 402,00 0,01

89 732421313R00 Čerpadlo oběhové  pro cirkulaci TV soub 1,00 3 402,00 3 256,32 145,68 3 402,00 0,01 0,01
734 7 829,02 1 265,98 9 095,00 0,02

90 734255135R00 Ventil pojistný DN 25 x 6,0 bar kus 1,00 515,00 458,18 56,82 515,00 0,00 0,00
91 734255145R00 Ventil pojistný DN 32 x 6,0 bar kus 1,00 1 008,00 902,57 105,43 1 008,00 0,00 0,00
92 734261214RT3 Šroubení  přímé, G 3/4 kus 10,00 110,00 974,06 125,94 1 100,00 0,00 0,00
93 734261215R00 Šroubení  přímé, G 1 kus 14,00 168,00 1 788,47 563,53 2 352,00 0,00 0,01
94 734261226R00 Šroubení  přímé, G 5/4 kus 8,00 252,00 1 766,18 249,82 2 016,00 0,00 0,01
95 734261312R00 Šroubení  přímé, G 6/4" kus 6,00 305,00 1 707,07 122,93 1 830,00 0,00 0,00
96 734261315R00 Šroubení  k čerpadlu 1" kus 2,00 137,00 232,49 41,51 274,00 0,00 0,00

90 0,00 23 100,00 23 100,00 0,00
97 900      R01 Práce bourací a dokončovací h 90,00 210,00 0,00 18 900,00 18 900,00 0,00 0,00
98 900      R01 Práce bourací a dokončovací h 20,00 210,00 0,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00

H721 0,00 1 091,07 1 091,07 0,00
99 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,55 1 995,00 0,00 1 091,07 1 091,07 0,00 0,00

H722 0,00 5 245,05 5 245,05 0,00
100 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 2,63 1 995,00 0,00 5 245,05 5 245,05 0,00 0,00

H724 0,00 412,59 412,59 0,00
101 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,22 1 890,00 0,00 412,59 412,59 0,00 0,00

H725 0,00 1 905,26 1 905,26 0,00
102 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,63 3 045,00 0,00 1 905,26 1 905,26 0,00 0,00

H732 0,00 233,73 233,73 0,00
103 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,01 22 050,00 0,00 233,73 233,73 0,00 0,00

H734 0,00 202,65 202,65 0,00
104 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02 10 500,00 0,00 202,65 202,65 0,00 0,00

580 132,35

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Strojovny

Armatury

Celkem:

Vnitřní vodovod

Strojovny

Armatury

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Vnitřní kanalizace



A B C
HSV Dodávky 1 922 018,25 0,00 22 837,87

Montáž 361 768,79 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

2 283 787,04 0,00 22 837,87

0,00
0,00 0,00 2 306 624,91

2 306 624,91 484 391,23 2 791 016,14

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
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JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2015

Začátek výstavby: 14.08.2017 Konec výstavby: 31.08.2018 Položek:

46680985/CZ46680985

Lokalita: Obecnice Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o. IČ/DIČ:

Druh stavby: SO-01 - Ústřední vytápění Projektant: Thermotechnik s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: LS Obecnice Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKO    IČ/DIČ:



      Jednot.
Č ObjeKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

1 922 018,25 361 768,79 2 283 787,04 18,09
722 28 857,00 34 023,00 62 880,00 0,04

1 283771008 Izolace potrubí  z pěnového polyetylenu 15x20 mm šedočerná m 317,00 22,00 6 974,00 0,00 6 974,00 0,00 0,01
2 283771009 Izolace potrubí PIPO ALS 18 x 25 mm m 15,00 55,00 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00
3 283771021 Izolace potrubí  z pěnového polyetylenu 18x20 mm šedočerná m 207,00 23,00 4 761,00 0,00 4 761,00 0,00 0,01
4 283771022 Izolace potrubí PIPO ALS 18 x 25 mm m 44,00 61,00 2 684,00 0,00 2 684,00 0,00 0,00
5 283771032 Izolace potrubí  z pěnového polyetylenu 22x20 mm šedočerná m 70,00 29,00 2 030,00 0,00 2 030,00 0,00 0,00
6 283771033 Izolace potrubíPIPO ALS 22 x 25 mm m 72,00 62,00 4 464,00 0,00 4 464,00 0,00 0,00
7 283771120 Izolace potrubí  z pěnového polyetylenu 28x20 mm šedočerná m 46,00 29,00 1 334,00 0,00 1 334,00 0,00 0,00
8 283771121 Izolace potrubí PIPO ALS 28 x 25 mm m 12,00 68,00 816,00 0,00 816,00 0,00 0,00
9 283771142 Izolace potrubí PIPO ALS 35 x 25 mm m 26,00 72,00 1 872,00 0,00 1 872,00 0,00 0,00
10 283771151 Izolace potrubí PIPO ALS 42 x 25 mm m 19,00 76,00 1 444,00 0,00 1 444,00 0,00 0,00
11 283771172 Izolace potrubíPIPO ALS 54 x 25 mm m 19,00 87,00 1 653,00 0,00 1 653,00 0,00 0,00
12 722182001R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 725,00 37,00 0,00 26 825,00 26 825,00 0,00 0,00
13 722182004R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 122,00 59,00 0,00 7 198,00 7 198,00 0,00 0,00

731 1 230 600,07 52 635,93 1 283 236,00 3,89
14 00572100 Chladivo R 404 A kg 70,00 89,00 6 230,00 0,00 6 230,00 0,00 0,07
15 484178153 Elektrokotel výkon 18 kW kus 2,00 19 950,00 39 900,00 0,00 39 900,00 0,03 0,07
16 484178503 Elektroinstalační materiál a materiál MaR kus 1,00 8 946,00 8 946,00 0,00 8 946,00 0,03 0,03
17 48418750 Tepelné čerpadlo vzduch/voda, tepelný výkon při A2/35 min X kW m                   kus 2,00 483 000,00 966 000,00 0,00 966 000,00 0,05 0,10
18 48418753 Nadřazený rozvaděč tepelného čerpadla vzduch - voda kus 1,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,06 0,06
19 48418754 Antivibrační hadice pro tepelné čerpadlo vzduch - voda kus 4,00 2 730,00 10 920,00 0,00 10 920,00 0,06 0,26
20 48418755 Deskový výměník pro ohřev TV včetně izolace kus 1,00 29 190,00 29 190,00 0,00 29 190,00 0,07 0,07
21 48418923 Antivibrační podložky pod venkovní jednotky kus 16,00 1 680,00 26 880,00 0,00 26 880,00 0,03 0,48
22 48418924 Kotvení pro venkovní jednotky kus 16,00 5 880,00 94 080,00 0,00 94 080,00 0,03 0,48
23 731249122R00 Montáž elektrokotlů 18 kW soub 2,00 3 990,00 100,16 7 879,84 7 980,00 0,00 0,00
24 731249212R00 Montáž tepelného čerpadla vzduch - voda soub 2,00 18 900,00 11 943,55 25 856,45 37 800,00 0,01 0,02
25 731311221R00 Uvedení tepelného čerpadla vzduch - voda do provozu soub 2,00 5 145,00 531,95 9 758,05 10 290,00 0,34 0,68
26 731311231R00 Montáž  a dodávka měření a regulace soub 2,00 15 225,00 21 500,62 8 949,38 30 450,00 0,45 0,90
27 731311241R00 Montáže topenářské soub 1,00 13 125,00 12 965,15 159,85 13 125,00 0,66 0,66
28 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 m 5,00 37,00 152,64 32,36 185,00 0,00 0,00

732 158 663,83 43 629,17 202 293,00 0,69
29 48402000 Sdružené rozdělovače  RS universál-5 kus 1,00 9 093,00 9 093,00 0,00 9 093,00 0,01 0,01
30 48402010 Izolace rozdělovače RS Universál 5 kus 1,00 2 520,00 2 520,00 0,00 2 520,00 0,01 0,01
31 48438724.A Zásobník teplé užitkové vody se 4 vývody smaltovaný vody 500 l kus 1,00 28 140,00 28 140,00 0,00 28 140,00 0,20 0,20
32 484390240 Nádrž akumulační 500 l včetně izolace kus 1,00 10 290,00 10 290,00 0,00 10 290,00 0,23 0,23
33 48467311 Nádoba expanzní 100 litrů kus 1,00 2 940,00 2 940,00 0,00 2 940,00 0,01 0,01

Kotelny

Strojovny

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Nezařazeno
Vnitřní vodovod

JKSO: Zpracováno dne: 15.09.2015 Zpracoval:

Thermotechnik s.r.o.

Lokalita: Obecnice Konec výstavby: 31.08.2018 Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o.

Druh stavby: SO-01 - Ústřední vytápění Začátek výstavby: 14.08.2017 Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: LS Obecnice Doba výstavby: Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOVA   



34 48467320 Víceúčelová konzola pro EN kus 1,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00
35 732119190R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 80 (60x60mm) dl 1m kus 1,00 33 600,00 22 466,83 11 133,17 33 600,00 0,07 0,07
36 732219301R00 Montáž akumulačních nádob do 500 l soub 1,00 27 300,00 3 177,51 24 122,49 27 300,00 0,01 0,01
37 732219315R00 Montáž ohříváků vody 500 l soub 1,00 13 230,00 8 046,75 5 183,25 13 230,00 0,01 0,01
38 732339106R00 Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l soub 1,00 1 890,00 365,50 1 524,50 1 890,00 0,00 0,00
39 732421312R00 Čerpadlo oběhové 25-40 soub 3,00 5 880,00 16 815,42 824,58 17 640,00 0,01 0,02
40 732421313R00 Čerpadlo oběhové 25-60 soub 1,00 7 035,00 6 733,76 301,24 7 035,00 0,01 0,01
41 732421314R00 Čerpadlo oběhové 25-60 soub 1,00 7 035,00 6 900,72 134,28 7 035,00 0,02 0,02
42 732421325R00 Čerpadlo oběhové 32-80 soub 4,00 10 080,00 39 914,34 405,66 40 320,00 0,03 0,10

733 130 330,05 102 583,95 232 914,00 10,91
43 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 114,00 89,00 0,00 10 146,00 10 146,00 0,00 0,00
44 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé m 332,00 184,00 30 760,98 30 327,02 61 088,00 0,01 2,10
45 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé m 251,00 194,00 27 019,46 21 674,54 48 694,00 0,01 1,63
46 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 142,00 226,00 19 045,88 13 046,12 32 092,00 0,01 0,94
47 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 58,00 305,00 12 574,71 5 115,29 17 690,00 0,01 0,36
48 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé m 26,00 431,00 8 383,82 2 822,18 11 206,00 0,01 0,17
49 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé m 19,00 483,00 7 097,73 2 079,27 9 177,00 0,01 0,13
50 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé m 19,00 798,00 12 825,25 2 336,75 15 162,00 0,01 0,16
51 733164108RT1 Chladivové potrubí včetně izolace a chráničky m 60,00 221,00 12 215,29 1 044,71 13 260,00 0,01 0,30
52 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí měděného DN 40 m 847,00 17,00 406,93 13 992,07 14 399,00 0,01 5,12

734 99 832,53 15 728,47 115 561,00 0,13
53 734209102RT2 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8, včetně AOV kus 5,00 131,00 565,21 89,79 655,00 0,00 0,00
54 734221673R00 Hlavice ovládání radiátorových ventilů ruční kus 14,00 103,00 1 112,15 329,85 1 442,00 0,00 0,00
55 734222611R00 Hlavice radiátorová termostatická kus 34,00 273,00 7 938,84 1 343,16 9 282,00 0,00 0,01
56 734222612R00 Připojovací armatura pro trubková tělesa bílá kus 5,00 378,00 1 749,76 140,24 1 890,00 0,00 0,00
57 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 16,00 336,00 4 111,39 1 264,61 5 376,00 0,00 0,01
58 734233114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 14,00 494,00 5 589,48 1 326,52 6 916,00 0,00 0,01
59 734233115R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 10,00 672,00 5 607,20 1 112,80 6 720,00 0,00 0,01
60 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,00 966,00 1 659,02 272,98 1 932,00 0,00 0,00
61 734235223R00 Regulační ventil DN 25 kus 4,00 2 646,00 10 144,35 439,65 10 584,00 0,00 0,00
62 734235224R00 Regulační ventil DN 32 kus 1,00 3 045,00 2 920,70 124,30 3 045,00 0,00 0,00
63 734243413R00 Klapka zpětná DN 25 kus 4,00 378,00 1 195,16 316,84 1 512,00 0,00 0,00
64 734243414R00 Klapka zpětná DN 32 kus 1,00 441,00 358,79 82,21 441,00 0,00 0,00
65 734243415R00 Klapka zpětná DN 40 kus 2,00 588,00 978,95 197,05 1 176,00 0,00 0,00
66 734255131R00 Ventil pojistný 25 x 2,5 bar kus 1,00 924,00 822,06 101,94 924,00 0,00 0,00
67 734261213RM1 Šroubení  dvojité pro připojení otpných těles se spodním přívodem  kus 48,00 347,00 15 486,77 1 169,23 16 656,00 0,00 0,02
68 734261214R00 Švěrné šroubení na potrubí CU - DN 15 kus 106,00 76,00 5 202,91 2 853,09 8 056,00 0,00 0,03
69 734261225R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1 kus 24,00 142,00 2 796,80 611,20 3 408,00 0,00 0,01
70 734261226R00 Šroubení  Ve 4300 přímé, G 5/4 kus 11,00 231,00 2 226,12 314,88 2 541,00 0,00 0,01
71 734261312R00 Šroubení  Ve 44300 přímé, G 6/4" kus 10,00 294,00 2 742,50 197,50 2 940,00 0,00 0,00
72 734261313R00 Šroubení  Ve 4300 přímé 2" kus 2,00 567,00 1 073,73 60,27 1 134,00 0,00 0,00
73 734261315R00 Šroubení  k čerpadlu 1" kus 10,00 116,00 984,26 175,74 1 160,00 0,00 0,01
74 734263111R00 Šroubení k čerpadlu 5/4" kus 8,00 147,00 957,89 218,11 1 176,00 0,00 0,00
75 734293115R00 Ventil směšovací třícestný Kv=12,DN 25 včetně serva kus 5,00 2 415,00 11 781,75 293,25 12 075,00 0,00 0,00
76 734293116R00 Ventil směšovací třícestný Kv=12,DN 32 včetně serva kus 1,00 2 783,00 2 456,98 326,02 2 783,00 0,00 0,00
77 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. závitový mosazný DN 25 kus 4,00 189,00 567,21 188,79 756,00 0,00 0,00
78 734293224R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. závitový mosazný DN 32 kus 5,00 263,00 1 083,34 231,66 1 315,00 0,00 0,00
79 734293275R00 Kohout kulový s filtrem DN 40 kus 2,00 1 943,00 3 710,51 175,49 3 886,00 0,00 0,01
80 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí DN 15 soub 22,00 110,00 1 904,62 515,38 2 420,00 0,00 0,00

Rozvod potrubí

Armatury



81 734413122R00 Teploměr D 63 / dl.jímky 50 mm rozsah 0-120°C kus 16,00 189,00 1 795,66 1 228,34 3 024,00 0,00 0,00
82 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00 336,00 308,42 27,58 336,00 0,00 0,00

735 217 753,09 39 535,91 257 289,00 2,15
83 4845175023 Těleso otopné trubkové se středovým připojením 1220-450 kus 1,00 1 995,00 1 995,00 0,00 1 995,00 0,02 0,02
84 4845175024 Elektrické topné těleso 300 W kus 1,00 935,00 935,00 0,00 935,00 0,02 0,02
85 4845175025 Těleso otopné trubkové se středovým připojením 1500-600 kus 1,00 2 205,00 2 205,00 0,00 2 205,00 0,02 0,02
86 4845175028 Těleso otopné trubkové se středovým připojením 1820-750 kus 3,00 2 321,00 6 963,00 0,00 6 963,00 0,03 0,10
87 4845175030 Elektrické topné těleso 900 W kus 3,00 1 040,00 3 120,00 0,00 3 120,00 0,01 0,02
88 4845175031 Elektrické topné těleso 600 W kus 1,00 1 019,00 1 019,00 0,00 1 019,00 0,01 0,01
89 48457370.A Těleso otopné des.typ 10 VK v. 600 dl. 600 kus 1,00 2 123,00 2 123,00 0,00 2 123,00 0,01 0,01
90 48457419 Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 400 kus 1,00 2 196,00 2 196,00 0,00 2 196,00 0,01 0,01
91 48457423.A Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 800 kus 1,00 2 876,00 2 876,00 0,00 2 876,00 0,02 0,02
92 48457424.A Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 900 kus 1,00 3 043,00 3 043,00 0,00 3 043,00 0,02 0,02
93 48457425.A Těleso otopné des. typ 11 VK v. 600 dl. 1000 kus 1,00 3 111,00 3 111,00 0,00 3 111,00 0,02 0,02
94 48457468.A Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1000 kus 1,00 3 255,00 3 255,00 0,00 3 255,00 0,03 0,03
95 48457576.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 500 kus 6,00 3 060,00 18 360,00 0,00 18 360,00 0,02 0,11
96 48457577.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 600 kus 2,00 3 066,00 6 132,00 0,00 6 132,00 0,02 0,04
97 48457578.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 700 kus 1,00 3 276,00 3 276,00 0,00 3 276,00 0,03 0,03
98 48457579.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 800 kus 3,00 3 402,00 10 206,00 0,00 10 206,00 0,03 0,09
99 48457582 Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1100 kus 6,00 4 022,00 24 132,00 0,00 24 132,00 0,04 0,24
100 48457583.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1200 kus 9,00 4 148,00 37 332,00 0,00 37 332,00 0,04 0,39
101 48457584.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1400 kus 1,00 4 326,00 4 326,00 0,00 4 326,00 0,05 0,05
102 48457585.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1600 kus 1,00 4 473,00 4 473,00 0,00 4 473,00 0,06 0,06
103 48457586.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 600 dl. 1800 kus 1,00 4 652,00 4 652,00 0,00 4 652,00 0,07 0,07
104 48457599.A Těleso otopné des. typ 22 VK v. 900 dl. 1200 kus 1,00 4 799,00 4 799,00 0,00 4 799,00 0,07 0,07
105 484576173 Těleso otopné des. typ 33 VK v. 400 dl. 700 kus 1,00 3 854,00 3 854,00 0,00 3 854,00 0,03 0,03
106 48457653.A Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1000 kus 2,00 5 229,00 10 458,00 0,00 10 458,00 0,06 0,11
107 48457654 Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1100 kus 2,00 5 376,00 10 752,00 0,00 10 752,00 0,06 0,12
108 48457655.A Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1200 kus 2,00 5 502,00 11 004,00 0,00 11 004,00 0,07 0,13
109 48457656.A Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1400 kus 2,00 5 964,00 11 928,00 0,00 11 928,00 0,08 0,15
110 48457668.A Těleso otopné des. typ 33 VK v. 900 dl. 1000 kus 1,00 6 237,00 6 237,00 0,00 6 237,00 0,08 0,08
111 48458760 Těleso otopné des. typ 33 VK v. 600 dl. 1600 kus 1,00 6 122,00 6 122,00 0,00 6 122,00 0,09 0,09
112 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 53,00 84,00 0,00 4 452,00 4 452,00 0,00 0,00
113 735156910R00 Tlakové zkoušky otopných těles 10-11 kus 10,00 63,00 6,75 623,25 630,00 0,00 0,00
114 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 kus 32,00 63,00 23,33 1 992,67 2 016,00 0,00 0,00
115 735156930R00 Tlakové zkoušky otopných těles 33 kus 11,00 63,00 8,03 684,97 693,00 0,00 0,00
116 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 50,00 725,00 6 141,32 30 108,68 36 250,00 0,00 0,00
117 735159121R00 Montáž panelových těles nad délku 1600 mm kus 3,00 788,00 689,66 1 674,34 2 364,00 0,00 0,00

736 55 981,68 27 369,36 83 351,04 0,27
118 736110003R00 Podlahové vytápění (deska, potrubí, dilatační pás...) m2 67,80 840,00 32 277,92 24 674,08 56 952,00 0,00 0,25
119 736316506R00 Rozdělovač podlahového vytápění RPT - pro 8 větví včetně mísení ks 1,00 11 760,00 11 311,86 448,14 11 760,00 0,00 0,00
120 736316507R00 Skříň podomítková pro rozdělovač podlahového vytápění-8 větví ks 1,00 2 520,00 2 079,97 440,03 2 520,00 0,00 0,00
121 736316508R00 Eurokonus přchod pro připojení trubky ks 14,00 65,00 796,37 113,63 910,00 0,00 0,00
122 736316508R00 Plastifikátor ks 20,62 42,00 692,36 173,68 866,04 0,00 0,00
123 736322911R00 Dilatační pás m 105,00 19,00 913,68 1 081,32 1 995,00 0,00 0,02
124 736323912R00 Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm m 24,00 13,00 178,94 133,06 312,00 0,00 0,00
125 736333912R00 Prostorový termostat podlahového vytápění m 3,00 840,00 2 501,81 18,19 2 520,00 0,00 0,00
126 736346923R00 Elektrotermická hlavice pro podlahové vytápění ks 7,00 788,00 5 228,77 287,23 5 516,00 0,00 0,01

9 0,00 17 850,00 17 850,00 0,00

Podlahové vytápění

Dokončovací práce, demolice

Otopná tělesa



127 9        R03 Práce bourací hod 85,00 210,00 0,00 17 850,00 17 850,00 0,00 0,00
H713 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00

128 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,10 10 500,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00
H731 0,00 8 190,00 8 190,00 0,00

129 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 3,90 2 100,00 0,00 8 190,00 8 190,00 0,00 0,00
H732 0,00 2 572,50 2 572,50 0,00

130 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,70 3 675,00 0,00 2 572,50 2 572,50 0,00 0,00
H733 0,00 10 300,50 10 300,50 0,00

131 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 10,90 945,00 0,00 10 300,50 10 300,50 0,00 0,00
H734 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00

132 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,10 10 500,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00
H735 0,00 4 620,00 4 620,00 0,00

133 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 2,20 2 100,00 0,00 4 620,00 4 620,00 0,00 0,00
H736 0,00 630,00 630,00 0,00

134 998736201R00 0 t 0,30 2 100,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00
2 283 787,04

Izolace tepelné

Celkem:

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Podlahové vytápění
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 01 Administrativní budova LS Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 1 252 047
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 252 047

HZS 0
ZRN+HZS 1 252 047 Ostatní náklady neuvedené 12 520

1 264 568 Ostatní náklady celkem 12 520
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

265 559 Kč

0 Kč
0 Kč

1 264 568 Kč

1 530 127 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 4
SO 01 Administrativní budova LS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Elektroinstalace_ostatní 33 424
2 Elektroinstalace vnitřní 396 214
3 Elektroinstalace_svítidla 159 418
4 Elektroinstalace_rozvaděč RE 35 893
5 Elektroinstalace_rozvaděč RH 53 811
6 Elektroinstalace_rozvaděč RP01 18 887
7 Elektroinstalace_rozvaděč RP2 15 210
8 Elektroinstalace_rozvaděč RP2.1 15 142
9 Elektroinstalace_rozvaděč RP3 15 320
10 Elektroinstalace_rozvaděč RB 15 330
11 Elektroinstalace_rozvaděč RI 13 348
12 Elektroinstalace_Specifikace Silnoproud 19 170
13 Elektroinstalace_Strukturovaná kabeláž 147 367
14 Elektroinstalace_Instalace domácího telefonu 33 876
15 Elektroinstalace_Instalace STA 26 490
16 Elektroinstalace_Kompletace STA 5 370
17 Elektroinstalace_Instalace EZS 173 189
18 Elektroinstalace_Uzemnění,hromosvod 39 813
19 Elektroinstalace_Zemní práce 34 775

CELKEM  OBJEKT 0 1 252 047 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 1 252 047 12 520

CELKEM VRN 12 520

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 4
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Elektroinstalace_Ostatní

1 10001 DEMONTÁŽ STÁV. EI hod 48,00 368,00 17 664,00
2 10002 POMOCNÉ PRÁCE  (10% z EI) % 0,10 100,00 10,00
3 10003 VÝCHOZÍ REVIZE hod 30,00 525,00 15 750,00

Celkem za 21 Elektroinstalace_Ostatní 33 424,00
Díl: 2 Elektroinstalace vnitřní

4 20001   Trubka ohebná PVC FX 32mm m 10 17,00 170,00
5 20002   Trubka ohebná PVC FXP 25mm m 16 15,00 240,00
6 20003   Trubka PVC KUROFLEX 120mm m 25 102,00 2 550,00
7 20004   Lišta vkládací LV 24x22       vč. krytů a ohybů m 6 43,00 258,00
8 20005   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 285 52,00 14 820,00
9 20006   Krabice rozvodná KU 68-1903 s víčkem a se 

svorkovnicí     hl. 42mm ks 35 64,00 2 240,00
10 20007   Krabice rozvodná KR 97/5  s víčkem a se 

svorkovnicí   hl. 50mm   ks 20 138,00 2 760,00
11 20008   Krabice rozvodná lištová LK 80R/3 (tvar klasik) 

se svorkovnicí ks 9 154,00 1 386,00
12 20009   Krabice KT 250 ks 3 160,00 480,00
13 20010   Krabice rozvodná IP54  8111 se svorkov., 

117x117x58mm, víčko šroub. ks 4 309,00 1 236,00
14 20011   Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 55 14,00 770,00
15 20012   Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 7 18,00 126,00
16 20013   Kabel CYKY 3Ax1.5 m 215 33,00 7 095,00
17 20014   Kabel CYKY 3Cx1.5 m 1552 33,00 51 216,00
18 20015   Kabel CYKY 5Cx1.5 m 566 39,00 22 074,00
19 20016   Kabel CYKY 3Cx2.5 m 2380 41,00 97 580,00
20 20017   Kabel CYKY 5Cx2.5 m 238 51,00 12 138,00
21 20018   Kabel CYKY 5Cx6 m 127 97,00 12 319,00
22 20019   Kabel CYKY 4Bx10 m 72 111,00 7 992,00
23 20020   Kabel CYKY 4Bx25 m 35 258,00 9 030,00
24 20021   Kabel CYKY 4Bx35 m 14 345,00 4 830,00
25 20022   Kabel AYKY 3x120+70 B m 30 232,00 6 960,00
26 20023   Kabel JYTY 2Dx1 m 15 28,00 420,00
27 20024   Kabel JYTY 4Dx1 m 50 30,00 1 500,00
28 20025   Vodič CY 4 m 195 30,00 5 850,00
29 20026   Vodič CY 6 m 18 34,00 612,00
30 20027   Vodič CYA 16 m 168 71,00 11 928,00
31 20028   Vodič CYA 25 m 105 82,00 8 610,00
32 20029   Šňůra CGSG 5Cx2.5 m 18 66,00 1 188,00
33 20030

  Svorka na potrubí ZSA 16 Bernard + Cu páska  ks 12 51,00 612,00
34 20031   Svorkovnice hlavního pospojování PAS ks 2 436,00 872,00
35 20032   Vypínač jednopólový TANGO komplet  bílý ks 25 121,00 3 025,00
36 20033   Přepínač střídavý 10A bílý ks 28 142,00 3 976,00
37 20034   Přepínač sériový 10A bílý ks 11 148,00 1 628,00
38 20035   Přepínač křížový 10A  bílý ks 9 152,00 1 368,00
39 20036   Přepínač řazení 10A  bílý ks 12 129,00 1 548,00
40 20037   Tlačítkový ovladač se signalizační doutnavkou       

bílý ks 1 150,00 150,00
41 20038   Žaluziový ovladač bílý ks 2 169,00 338,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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42 20039   Zásuvka domovní bílá ks 118 135,00 15 930,00
43 20040   Dvojzásuvka domovní bílá ks 35 144,00 5 040,00
44 20041   Zásuvka domovní s přepěťovou ochranou bílá ks 18 741,00 13 338,00
45 20042   Vypínač jednopólový IP44 bílý pod omítku ks 5 129,00 645,00
46 20043   Přepínač střídavý IP44 bílý  pod omítku ks 2 142,00 284,00
47 20044   Zásuvka domovní IP44 bílá  pod omítku ks 6 135,00 810,00
48 20045   Spínač trojpólový 16A bílý ks 4 146,00 584,00
49 20046   Ventilátor IP44, průměr 100mm ks 3 838,00 2 514,00
50 20047   Ventilátor IP44, průměr 100mm ks 6 838,00 5 028,00
51 20048   Montáž a zapojení rozvaděče RE ks 1 1 323,00 1 323,00
52 20049   Montáž a zapojení rozvaděče RH ks 1 1 659,00 1 659,00
53 20050   Montáž a zapojení rozvaděče RP01 ks 1 935,00 935,00
54 20051   Montáž a zapojení rozvaděče RP2 ks 1 935,00 935,00
55 20052   Montáž a zapojení rozvaděče RP2.1 ks 1 935,00 935,00
56 20053   Montáž a zapojení rozvaděče RP3 ks 1 935,00 935,00
57 20054   Montáž a zapojení rozvaděče RB ks 1 935,00 935,00
58 20055   Montáž a zapojení rozvaděče RI ks 1 935,00 935,00
59 20056   Montáž a zapojení osoušeče rukou ks 4 176,00 704,00
60 20057   Zapojení napáječe pro aut. splachovače ks 2 171,00 342,00
61 20058   Zapojení rozdělovače ÚT ks 1 226,00 226,00
62 20059   Montáž svítidla žárovkového   ks 116 189,00 21 924,00
63 20060   Montáž svítidla zářivkového ks 55 257,00 14 135,00
64 20061   Montáž svítidla nouzového ks 6 160,00 960,00
65 20062   Montáž a zapojení, nastavení prostorového 

regulátoru teploty  ks 3 331,00 993,00
66 20063   Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 4 368,00 1 472,00
67 20064   Hmoždinka do 10mm ks 670 1,00 670,00
68 20065   Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
69 20066   Materiál podružný kpl 1 100,00 100,00
70 20067   GPP 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 2 Elektroinstalace vnitřní 396 214,00
Díl: 3 Elektroinstalace_svítidla
71 30001    A - Svítidlo žárovkové 100W   IP44  tř.II  ks 26 433,00 11 258,00
72 30002    B - Svítidlo žárovkové 2x25W  IP44  tř.II ks 10 673,00 6 730,00
73 30003    C - Svítidlo žárovkové pr,350mm 60W  IP41 ks 5 819,00 4 095,00
74 30004    C1 - Svítidlo vestavné led 10W  IP20 ks 22 959,00 21 098,00
75 30005    C2 - Svítidlo zářivkové pr.415mm, 2x26W  60W  

IP44, EP ks 23 959,00 22 057,00
76 30006    D - Svítidlo žárovkové pr.210mm 60W  IP44 ks 10 433,00 4 330,00
77 30007    H - Svítidlo žárovkové pr.320mm 60W  IP65 ks 11 607,00 6 677,00
78 30008    Z - Svítidlo zářivkové s vypínačem  9W ks 2 798,00 1 596,00
79 30009    Z1 - Svítidlo zářivkové Al mřížka 2x58W, IP20, 

EP ks 20 918,00 18 360,00
80 30010    Z2 - Svítidlo zářivkové nízké s krytem T5 

1x49W, IP20, EP ks 9 767,00 6 903,00
81 30011    Z3 - Svítidlo zářivkové s krytem 2x58W, IP66, 

EP ks 11 1 386,00 15 246,00
82 30012    Z4 - Svítidlo zářivkové nízké s krytem T5 

1x80W, IP20, EP ks 13 1 197,00 15 561,00
83 30013   SN - Svítidlo nouzové 1x8W, 3h , 8W, IP65 ks 6 2 924,00 17 544,00
84 30014   V - Svítidlo žárovkové pr.490mm 100W, IP20 ks 9 853,00 7 677,00
85 30015   Lankový závěs pro svítidla 1x49W a 1x80W ks 22 13,00 286,00

Celkem za 3 Elektroinstalace_svítidla 159 418,00
Díl: 4 Elektroinstalace_rozvaděč RE
86 40001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
87 40002   Přístrojový rošt š. 1000 mm ks 1 162,00 162,00
88 40003   Zákryt z plechu m2 1,7 474,00 805,80
89 40004   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
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90 40005   Odlišný nátěr skříně m2 3,6 154,00 554,40
91 40006   Popisný štítek ks 10 2,00 20,00
92 40007   Jistič jednofázový B2/1 10kA ks 2 187,00 374,00
93 40008   Jistič třífázový B25/3 10kA ks 2 522,00 1 044,00
94 40009   Jistič třífázový B100/3 25kA ks 1 3 014,00 3 014,00
95 40010   Jistič třífázový B125/3 25kA ks 1 3 413,00 3 413,00
96 40011   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 12 24,00 288,00
97 40012   Svorka řadová RSA 6                slaněný vodič 6,  

tuhý 10 ks 6 30,00 180,00
98 40013   Svorka řadová RSA 35              slaněný vodič 

35, tuhý 50 ks 6 39,00 234,00
99 40014   Svorkovnice pro stoup.vedení 6323-95 (Cu 70, 

Al 95 , odboč. Cu, Al 16) ks 1 433,00 433,00
100 40015   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 2 389,00 778,00
101 40016   Zkušební svorkovnice ZS1b ks 2 751,00 1 502,00
102 40017   Proudový transformátor 100/5A průvlečný, 

cejchovaný ks 3 1 523,00 4 569,00
103 40018   Proudový transformátor 150/5A průvlečný, 

cejchovaný ks 3 1 523,00 4 569,00
104 40019   Skříň pod omítku OCEP š.1000 x v.1700 mm, 

komplet ks 1 10 477,00 10 477,00
105 40020   Montážní místo pro elektroměr  ks 4 513,00 2 052,00
106 40021   Montážní místo pro přijímač HDO  ks 2 329,00 658,00
107 40022   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
108 40023   Materiál podružný kpl 1 525,00 525,00
109 40024   Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 4 Elektroinstalace_rozvaděč RE 35 893,20
Díl: 5 Elektroinstalace_rozvaděč RH
110 50001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
111 50002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
112 50003   Popisný štítek ks 45 2,00 90,00
113 50004   Vypínač 3 pólový 125A    vodiče do 50 mm2 ks 1 3 969,00 3 969,00
114 50005   Jistič jednofázový B6/1   10kA ks 2 184,00 368,00
115 50006   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 9 207,00 1 863,00
116 50007   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 17 223,00 3 791,00
117 50008   Jistič jednofázový C2/1   10kA ks 4 208,00 832,00
118 50009   Jistič třífázový B10/3 10kA ks 1 480,00 480,00
119 50010   Jistič třífázový B16/3 10kA ks 2 501,00 1 002,00
120 50011   Jistič třífázový B20/3 10kA ks 6 501,00 3 006,00
121 50012   Jistič třífázový B40/3 10kA ks 1 609,00 609,00
122 50013   Jistič třífázový C10/3 10kA ks 1 522,00 522,00
123 50014   Proudový chránič 4pól. 30mA, G/A ks 2 1 838,00 3 676,00
124 50015   Instalační relé 230V/16A 1x zapínací kontakt ks 3 790,00 2 370,00
125 50016   Stykač 230V/25A   4x zapínací kontakt ks 1 431,00 431,00
126 50017   HDO spínač na din lištu ks 1 935,00 935,00
127 50018   Hladinový spínač 230V + 3x sonda ks 1 3 098,00 3 098,00
128 50019   Síťový napáječ na din lištu ks 2 1 176,00 2 352,00
129 50020   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 24 24,00 576,00
130 50021   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 5 389,00 1 945,00
131 50022   Skříň pod omítku požární odolností EI30 DP1-S, 

IP40, 800x1060x227mm ks 1 12 810,00 12 810,00
132 50023   Přepěťová ochrana 90kA  1.+2.stupeň (TN-S) ks 1 7 319,00 7 319,00
133 50024   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 77 13,00 1 001,00
134 50025   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
135 50026   Materiál podružný kpl 1 525,00 525,00
136 50027   Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
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Celkem za 5 Elektroinstalace_rozvaděč RH 53 811,00
Díl: 6 Elektroinstalace_rozvaděč RP01
137 60001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
138 60002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
139 60003   Popisný štítek ks 7 2,00 14,00
140 60004   Vypínač 3 pólový 40A    vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
141 60005   Jistič jednofázový B10/1  10kA ks 1 146,00 146,00
142 60006   Jistič třífázový 16/3  10kA ks 1 501,00 501,00
143 60007   Proudový chránič s nadproud. ochranou 

10/1N/B/003 ks 2 1 544,00 3 088,00
144 60008   Proudový chránič s nadproud. ochranou 

16/1N/B/003 ks 2 1 722,00 3 444,00
145 60009   Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA, G/A ks 1 1 838,00 1 838,00
146 60010   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 1 24,00 24,00
147 60011   Přepěťová ochrana 1.pól. TYP2 ks 3 2 086,00 6 258,00
149 60013   Blekojistka TYP2 ks 1 1 197,00 1 197,00
150 60014   Rozvodnice pod omítku IP31, 42modulů, plech. 

dveře ks 1 520,00 520,00
151 60015   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 19 13,00 247,00
152 60016   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
153 60017   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
154 60018

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 6 Elektroinstalace_rozvaděč RP01 18 887,00

Díl: 7 Elektroinstalace_rozvaděč RP2
155 70001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
156 70002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
157 70003   Popisný štítek ks 20 2,00 40,00
158 70004   Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
159 70005   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 8 146,00 1 168,00
160 70006   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 9 163,00 1 467,00
161 70007   Jistič jednofázový C2/1   10kA ks 1 226,00 226,00
162 70008   Proudový chránič 40A, 4pól. ,30mA, G/A   ks 1 1 838,00 1 838,00
163 70009   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 3 24,00 72,00
164 70010   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
165 70011   Rozvodnice pod omítku IP31, 56modulů, plech. 

dveře ks 1 620,00 620,00
166 70012   Přepěťová ochrana 1.pól. TYP2 ks 3 2 086,00 6 258,00
168 70014   Blekojistka TYP2 ks 1 1 197,00 1 197,00
169 70015   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 25 13,00 325,00
170 70016   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
171 70017   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
172 70018

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 7 Elektroinstalace_rozvaděč RP2 15 210,00

Díl: 8 Elektroinstalace_rozvaděč RP2.1
155 80001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
156 80002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
157 80003   Popisný štítek ks 9 2,00 18,00
158 80004   Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
159 80005   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 1 146,00 146,00
160 80006   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 5 163,00 815,00
161 80007   Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1 501,00 501,00
162 80008   Proudový chránič s nadproud. Ochranou 

10/1N/B/003 ks 1 1 544,00 1 544,00
163 80009   Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA, G/A ks 1 1 838,00 1 838,00
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164 80010   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 
1,5 , tuhý 2,5 ks 3 24,00 72,00

165 80011   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
166 80012   Rozvodnice pod omítku IP31, 42modulů, plech. 

dveře ks 1 520,00 520,00
167 80013   Přepěťová ochrana 1.pól. TYP2 ks 3 2 086,00 6 258,00
169 80015   Blekojistka TYP2 ks 1 1 197,00 1 197,00
170 80016   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 18 13,00 234,00
171 80017   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
172 80018   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
173 80019

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 8 Elektroinstalace_rozvaděč RP2.1 15 142,00

Díl: 9 Elektroinstalace_rozvaděč RP3
174 90001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
175 90002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
176 90003   Popisný štítek ks 10 2,00 20,00
177 90004   Vypínač 3 pólový 40A    vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
178 90005   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 1 146,00 146,00
179 90006   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 6 163,00 978,00
180 90007   Jistič třífázový B16/3 10kA ks 1 501,00 501,00
181 90008   Proudový chránič s nadproud. ochranou 

10/1N/B/003 ks 1 1 544,00 1 544,00
182 90009  Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA, G/A ks 1 1 838,00 1 838,00
183 90010   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 3 24,00 72,00
184 90011   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
185 90012   Rozvodnice pod omítku IP31, 42modulů, plech. 

dveře ks 1 520,00 520,00
186 90013   Přepěťová ochrana 1.pól. TYP2 ks 3 2 086,00 6 258,00
188 90015   Blekojistka TYP2 ks 1 1 197,00 1 197,00
189 90016   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 19 13,00 247,00
190 90017   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
191 90018   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
192 90019

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 9 Elektroinstalace_rozvaděč RP3 15 320,00

Díl: 10 Elektroinstalace_rozvaděč RB
193 100001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
194 100002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
195 100003   Popisný štítek ks 11 2,00 22,00
196 100004   Vypínač 3 pólový 40A    vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
197 100005   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 1 146,00 146,00
198 100006   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 7 163,00 1 141,00
199 100007   Jistič třífázový B16/3  10kA ks 1 501,00 501,00
200 100008   Proudový chránič s nadproud. Ochranou 

10/1N/B/003 ks 1 1 544,00 1 544,00
201 100009  Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA, G/A ks 1 1 838,00 1 838,00
202 100010   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 3 24,00 72,00
203 100011   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
204 100012   Rozvodnice pod omítku IP31, 42modulů, plech. 

dveře ks 1 520,00 520,00
205 100013

  Přepěťová ochrana 90kA  1.+ 2. stupeň (TN-S) ks 1 7 287,00 7 287,00
206 100014   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 20 13,00 260,00
207 100015   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
208 100016   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
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209 100017
  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 10 Elektroinstalace_rozvaděč RB 15 330,00
Díl: 11 Elektroinstalace_rozvaděč RI
210 110001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
211 110002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
212 110003   Popisný štítek ks 11 2,00 22,00
213 110004   Vypínač 3 pólový 40A vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
214 110005   Jistič jednofázový B10/1  10kA ks 3 146,00 438,00
215 110006   Jistič jednofázový B16/1  10kA ks 7 163,00 1 141,00
216 110007   Proudový chránič 4pól. 25A, 30mA, G/A ks 1 1 544,00 1 544,00
217 110008   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 3 24,00 72,00
218 110009   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
219 110010    Rozvodnice pod omítku IP31, 42modulů, plech. 

dveře ks 1 520,00 520,00
220 110011

  Přepěťová ochrana 90kA  1.+ 2. stupeň (TN-S) ks 1 7 287,00 7 287,00
221 110012   Propojovací lišta třífázová, 63A mod 25 13,00 325,00
222 110013   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
223 110014   Materiál podružný kpl 1 315,00 315,00
224 110015

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 11 Elektroinstalace_rozvaděč RI 13 348,00

Díl: 12 Elektroinstalace_Specifikace Silnoproud
225 120001    Osoušeč rukou ks 4 4 788,00 19 152,00
226 120002    Dopravné 6%  (z položek součet celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 12 Elektroinstalace_Specifikace Silnoproud 19 170,00
Díl: 13 Elektroinstalace_Strukturovaná kabeláž
227 130001   Trubka ohebná PVC 20mm  m 445 17,00 7 565,00
228 130002   Trubka ohebná PVC 32mm    m 682 24,00 16 368,00
229 130003   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 36 45,00 1 620,00
230 130004   Krabice odbočná KU 68-1902 s víčkem  bez 

svorkovnice  hl. 42mm ks 42 75,00 3 150,00
231 130005   Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 42 14,00 588,00
232 130006   Kabel TCEPKPFLE 3 XN 0,6 m 52 95,00 4 940,00
233 130007   Kabel UTP Cat.6 m 2952 24,00 70 848,00
234 130008   Kabel HDMI (délka 15m) ks 2 1 838,00 3 676,00
235 130009   Štítek označovací kabel  ks 72 11,00 792,00
236 130010   Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 11 105,00 1 155,00
237 130011

  Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6,  bílá, nestíněná ks 36 246,00 8 856,00
238 130012   Datový rozvaděč RACK  (PATCH 

panely,prop.kabely,nap.zdroje, UPS) ks 1 21 000,00 21 000,00
239 130013   Značení trasy vedení m 540 7,00 3 780,00
240 130014   Vyhledání vývodu nebo krabice ks 78 17,00 1 326,00
241 130015   Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
242 130016   Materiál podružný kpl 1 1 675,00 1 675,00
243 130017

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 13 Elektroinstalace_Strukturovaná kabeláž 147 367,00

Díl: 14 Elektroinstalace_Instalace domácího telefonu
244 140001   Krabice odbočná KR 97/5 s víčkem  se 

svorkovnicí      hl. 50mm ks 2 98,00 196,00
245 140002   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 6 45,00 270,00
246 140003   Trubka ohebná PVC FXP 32mm m 25 24,00 600,00
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247 140004   Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 2 14,00 28,00
248 140005   Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 168 23,00 3 864,00
249 140006   Kabel J-Y(ST)Y 3x2x0,8 m 42 38,00 1 596,00
250 140007   Kabel J-Y(ST)Y 5x2x0,8 m 66 46,00 3 036,00
251 140008   Štítek označovací kabel  ks 12 11,00 132,00
252 140009   Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 5 105,00 525,00
253 140010   El. vrátný 2-BUS, 3xtlačítko, mont. krabice, 

stříška ks 1 9 450,00 9 450,00
254 140011   El. vrátný 2-BUS, 2xtlačítko, mont. krabice, 

stříška ks 1 6 825,00 6 825,00
255 140012   Domácí telefon 2-BUS ks 5 899,00 4 495,00
256 140013   El. zámek ks 1 1 260,00 1 260,00
257 140014   Tlačítkový ovladač pod omítku, bílý ks 2 150,00 300,00
258 140015   Tlačítkový ovladač IP44 pod omítku komplet, 

bílý ks 1 198,00 198,00
259 140016   Vyhledání vývodu nebo krabice ks 8 17,00 136,00
260 140017   Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
261 140018   Materiál podružný kpl 1 937,00 937,00
262 140019

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 14 Elektroinstalace_Instalace domácího telefonu 33 876,00

Díl: 15 Elektroinstalace_Instalace STA
263 150001   Trubka ohebná PVC FXP 25mm    m 136 17,00 2 312,00
264 150002   Trubka ohebná PVC FXP 32mm m 80 24,00 1 920,00
265 150003   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 6 45,00 270,00
266 150004   Krabice odbočná KU 68-1902 s víčkem  bez 

svorkovnice  hl. 42mm ks 10 75,00 750,00
267 150005   Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 10 14,00 140,00
268 150006   Koaxiální kabel CB 100 m 285 26,00 7 410,00
269 150007   Štítek označovací kabel  ks 6 11,00 66,00
270 150008   Ukončení koaxiálního kabelu opřádaného ks 6 25,00 150,00
271 150009   Zapojení koaxiálního kabelu opřádaného ks 6 57,00 342,00
272 150010   Vyzvednutí anténního stožáru nebo kotvení, 

sedlová střecha ks 1 2 625,00 2 625,00
273 150011   Anténní stožár AT1 do připraveného kotvení ks 1 2 625,00 2 625,00
274 150012   Kotvení stožáru atypické ks 1 2 625,00 2 625,00
275 150013   Účastnická zásuvka TV-R-SAT, bílá ks 6 246,00 1 476,00
276 150014   Montáž rozvodnice STA ks 1 1 460,00 1 460,00
277 150015   Značení trasy vedení m 216 7,00 1 512,00
278 150016   Vyhledání vývodu nebo krabice ks 16 14,00 224,00
279 150017   Materiál podružný kpl 1 565,00 565,00
280 150018

  Dopravné 6%                     (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 15 Elektroinstalace_Instalace STA 26 490,00

Díl: 16 Elektroinstalace_Kompletace STA
281 160001

Kompletace rozvodu televizních a rozhlasových 
antén - antény, svody od antén, náplň a 
zapojení rozvodnice, účastnické šňůry, měření, 
vyzkoušení - základní příjem příjem (ČT1,ČT2, 
NOVA, PRIMA)

895,00 5 370,00

Celkem za 16 Elektroinstalace_Kompletace STA 5 370,00
Díl: 17 Elektroinstalace_Instalace EZS
282 170001   Trubka ohebná PVC 20mm m 722 17,00 12 274,00
283 170002   Trubka ohebná PVC 25mm m 465 24,00 11 160,00
284 170003   Kabel 6x0,22 m 1980 24,00 47 520,00
285 170004   Štítek označovací kabel  ks 37 11,00 407,00

6
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286 170005   PIR prostorový detektor MW ks 20 1 723,00 34 460,00
287 170006  Detektror kouře EZS, autoreset ks 2 1 331,00 2 662,00
288 170007   Detektror teploty EZS, autoreset ks 3 1 209,00 3 627,00
289 170008   Tlačítkový hlásič EZS ks 4 828,00 3 312,00
290 170009   Kryt Expanderu, Tamper ks 4 414,00 1 656,00
291 170010   Expander 8x2 zón ks 4 2 069,00 8 276,00
292 170011   OP ovládací panel LCD (klávesnice EZS) ks 3 3 242,00 9 726,00
293 170012  Siréna vnitřní 130dB ks 4 433,00 1 732,00
294 170013   Siréna venkovní s majákem ks 1 2 259,00 2 259,00
295 170014  Rozvaděč EZS, komplet velký ks 1 2 625,00 2 625,00
296 170015   Deska základní ECVO ks 1 14 910,00 14 910,00
297 170016   Záložní zdroj ks 1 1 574,00 1 574,00
298 170017   LAN IP Brána PCO ks 1 6 392,00 6 392,00
299 170018  Značení trasy vedení m 882 7,00 6 174,00
300 170019   Vyhledání vývodu nebo krabice ks 37 14,00 518,00
301 170020  Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
302 170021   Materiál podružný kpl 1 1 897,00 1 897,00
303 170022

  Dopravné 6% (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00
Celkem za 17 Elektroinstalace_Instalace EZS 173 189,00

Díl: 18 Elektroinstalace_Uzemnění,hromosvod
304 180001   Drát AlMgSi 8 mm m 174 100,00 17 400,00
305 180002   Drát FeZn 8 mm m 5 74,00 370,00
306 180003   Drát FeZn 10 mm m 22 74,00 1 628,00
307 180004   Pásek FeZn 30/4 mm m 86 74,00 6 364,00
308 180005  Podpěra vedení do zdiva PV 01 ks 50 14,00 700,00
309 180006  Podpěra vedení pod krytinu PV 22b N ks 40 19,00 760,00
310 180007  Podpěra vedení pod hřebenáče PV 22a N ks 64 18,00 1 152,00
311 180008   Jímací tyč JR 15 z AlMgSi ks 1 473,00 473,00
312 180009  Trubkový jímač L=2,0m ks 1 578,00 578,00
313 180010   Izolovaný držák L=0,675m ks 2 58,00 116,00
314 180011   Svorka k trub. Jímači ks 1 69,00 69,00
315 180012   Svorka k jímací tyči SJ 01 - nerozová ks 1 68,00 68,00
316 180013   Svorka spojovací SS - nerezová ks 39 25,00 975,00
317 180014   Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 14 21,00 294,00
318 180015   Svorka zkušební SZ - nerezová ks 5 37,00 185,00
319 180016   Svorka okapová SO - nerezová ks 12 35,00 420,00
320 180017   Svorka na potrubí ST-UNI - nerezová ks 15 40,00 600,00
321 180018   Ochranný úhelník OÚ ks 5 74,00 370,00
322 180019   Držák ochranného úhelníku do zdiva DUZ ks 10 19,00 190,00
323 180020  Označení svodu štítkem ks 5 5,00 25,00
324 180021   Tvarování montážního dílu ks 12 42,00 504,00
325 180022   Hmoždinka do 10mm ks 24 3,00 72,00
326 180023   Materiál podružný kpl 1 6 300,00 6 300,00
327 180024

  Dopravné 6% (z položek celkem) % 0,02 10 000,00 200,00
Celkem za 18 Elektroinstalace_Uzemnění, hromosvod 39 813,00

Díl: 19 Elektroinstalace_Zemní práce
328 190001  Bourání živičných povrchů tl.do 10cm m2 17 68,00 1 156,00
329 190002  Řezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm m 48 55,00 2 640,00
330 190003    Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 90 137,00 12 330,00
331 190004    Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 90 30,00 2 700,00
332 190005  Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3 m2 45 25,00 1 125,00
333 190006    Podkladová vrstva z makadamu tl. 20 cm m2 17 252,00 4 284,00
334 190007    Vozovka z betonu 15 cm m2 17 620,00 10 540,00

Celkem za 19 Elektroinstalace_Zemní práce 34 775,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 5 Odvodnění VZT JKSO 
Objekt SKP 
SO 01 Administrativní budova LS Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 422
Z PSV celkem 8 228
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 12 650

HZS 0
ZRN+HZS 12 650 Ostatní náklady neuvedené 127

12 777 Ostatní náklady celkem 127
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 683 Kč

0 Kč
0 Kč

12 777 Kč

15 460 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 5
SO 01 Administrativní budova LS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 8 228 0 0 0
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 4 200 0 0 0 0
H721 Vnitřní kanalizace 222 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 422 8 228 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 12 650 127

CELKEM VRN 127

Stavba :
Objekt : Odvodnění VZT
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 5
SO 01 Administrativní budova LS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 44,00 84,00 3 696,00
2 721263001R00 Podomítková vodní záp. uzávěrka HL 138 DN 40 kus 11,00 252,00 2 772,00
3 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 44,00 40,00 1 760,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 8 228,00
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

4 900      R01 Práce bourací a dokončovací h 20,00 210,00 4 200,00
Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 4 200,00

Díl: H721 Vnitřní kanalizace
5 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,03 6 550,00 222,05

Celkem za H721 Vnitřní kanalizace 222,05

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Odvodnění VZT
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Stavební část JKSO 
Objekt SKP 
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 268 645 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 451 973
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 720 618 Zařízení staveniště 17 206

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 720 618

1 737 824 Ostatní náklady celkem 17 206
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

364 943 Kč

0 Kč
0 Kč

1 737 824 Kč

2 102 767 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 01
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
2 Základy a zvláštní zakládání 6 517 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 702 0 0 0 0
5 Komunikace 3 186 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 12 890 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 47 467 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 90 729 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 22 100 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 384 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 34 568 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 7 545 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 5 646 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 24 546 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 362 451 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 151 174 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 653 315 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 36 971 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 43 090 0 0 0
783 Nátěry 0 177 102 0 0 0
784 Malby 0 3 325 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 911 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 268 645 1 451 973 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 720 618 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 720 618 0
Zařízení staveniště 0 1,0 1 720 618 17 206
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 720 618 0

CELKEM VRN 17 206

Stavba :
Objekt : Stavební část
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 01
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 101,10 43,50 4 397,85
101,10

2 20001 Oprava stávajících bet.patek otlučení zvětr.bet.,nanesení 
nového m2 2,53 836,00 2 118,76

2,53
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 6 516,61

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
3 311238143R00 Zdivo 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm, Broušený cihelný 

blok opatřený perem a drážkou, P10, na MVC 5, tl. 240 mm
m2 2,02 842,00 1 701,93

0,64
1,38

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 701,93
Díl: 5 Komunikace

4 596215021R00 Zpětné kladení cihlové dlažby do drtě tl. 4 cm zhutnění 
podloží m2 11,80 270,00 3 186,00

11,80
Celkem za 5 Komunikace 3 186,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 612473182R00 Omítka vnitř. zdiva ze suché směsi, štuková hrubá 

jádro+štuk,lišty m2 51,15 252,00 12 889,95
50,51
0,64

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 12 889,95
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

6 622421143R00 Omítka vnější stěn, štuková hrubá, složitost 1-2 
jádro+štuk,lišty m2 51,78 563,00 29 152,14

15,10
35,30
1,38

7 622411121R00 Barvení vnější omítky stěn, 2 x, do složitosti 3 m2 51,78 250,00 12 945,00
8 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, lišty m2 9,52 282,00 2 684,75

9,52
9 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná m2 9,52 282,00 2 684,75

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 47 466,65
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) vč.dilatační 

spáry m3 8,09 5 350,00 43 270,80
8,09

11 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,49 21 700,00 10 715,46

0,49
12 631319161R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm m3 8,09 80,00 647,04
13 632411104RT1 Vyrovnávací epoxidová stěrka tl.4 mm těžký provoz m2 75,20 480,00 36 096,00

75,20
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 90 729,30

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
14 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 170,00 60,00 10 200,00
15 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 170,00 30,00 5 100,00
16 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 170,00 40,00 6 800,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 22 100,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

skladba S1:101,1

skladba S1:101,1*0,08

hmotnost 4,44kg/m2:101,1*0,00444*1,1

1,1 a 1,3:44,6+30,6

zdivo:15,1

0,18*0,32*4*11

1,1:5,26*2*2,22+8,31*2*2,22-4,64*2,1
1,1_nové zdivo:4,93*2,22-4,64*2,22

1,5:11,8

1,1:4,93*2,22-4,64*2,22
1,3:5,99*2,25-2,75*2,2*2

1,3:5,99*2,25+4,85*2*2,25
1,3:5,99*2,25-2,75*2,2*2

sokl:3,01+2,06*0,84+1,92+0,79+2,07
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17 950001 D+M průvětrníků pr.100mm s krycí mřížkou kus 4,00 96,00 384,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 384,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
18 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 10,11 2 260,00 22 848,60

10,11
19 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 2,64 847,00 2 239,81

2,30
0,34

20 963012510R00 Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm m3 1,17 2 830,00 3 314,21
1,17

21 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 10,91 93,10 1 015,95
10,91

22 965082933R00 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 0,47 336,00 158,59
0,47

23 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic cihelných plochy nad 1 m2 pro 
zpětnou montáž m2 11,80 33,10 390,58

11,80
24 960001 Dmtž stáv.výplní a rámů vč.likvidace kus 10,00 460,00 4 600,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 34 567,75
Díl: 97 Prorážení otvorů
25 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 50,51 64,80 3 272,84

50,51
26 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 59,92 71,30 4 272,50

9,52
15,10
35,30

Celkem za 97 Prorážení otvorů 7 545,34
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 30,52 185,00 5 646,46

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 646,46
Díl: 711 Izolace proti vodě
28 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr asfaltovým penetračním 

lakem za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového 
penetračního laku m2 101,10 29,50 2 982,45

101,10
29 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 101,10 81,00 8 189,10
30 62855000 Pás modifikovaný asfalt m2 111,21 120,00 13 345,20

111,21
31 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,58 50,00 29,17

Celkem za 711 Izolace proti vodě 24 545,92
Díl: 762 Konstrukce tesařské
32 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 76,00 79,00 6 004,00

76,00
33 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 76,00 37,00 2 812,00
34 762342813T00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 100 cm m2 76,00 21,00 1 596,00
35 762354803R00 Demontáž střeš. vikýřů, sklon střechy do 15° kus 4,00 5 060,00 20 240,00
36 762712120RT2 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly m 13,20 294,00 3 880,80
9,00
4,20

37 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 0,22 998,00 216,57
0,22

38 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm řezivo, latě 
6/5 cm,imregnace,spoj.prostředky m2 380,00 124,00 47 120,00

39 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm řezivo, latě 
6/5 cm,imregnace,spoj.prostředky m2 380,00 124,00 47 120,00

40 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 16 mm m2 76,00 200,00 15 200,00

41 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro bednění m3 1,67 998,00 1 668,66

5,99*0,25*2,25-2,75*2,2*0,25*2

skladba S1:101,1*0,1

0,3*0,63*2,17*2+5,26*2,22*0,25-4,64*2,1*0,25+0,28*0,82*2,17*2

5,22*0,66*0,14+6*0,82*0,14

1,3:4,85*2,25

1,5:11,8*0,04

skladba S1:101,1

101,1*1,1

1,1:5,26*2*2,22+8,31*2*2,22-4,64*2,1

sokl:3,01+2,06*0,84+1,92+0,79+2,07
zdivo:15,1

1,5:11,8

1,3:5,99*2,25+4,85*2*2,25

odhad 20%:380*0,2

nastavení krokví:1,5*6
sloupek:2,1*2

0,135+0,082
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1,67
42 762911111R00 Impregnace řeziva máčením v přípravcích na bázi boritých 

sloučenin m2 158,85 1,00 158,85
4,50
2,35

152,00
43 7620001 Přebroušení a nový ochranný nátěr ponechaného stávajícího 

bednění m2 304,00 578,00 175 712,00
304,00

44 7620003 Ochranný nátěr stávajících částí krovu kpl 1,00 24 960,00 24 960,00
45 7620002 Úprava krokví nad vjezda do garáží kpl 1,00 6 300,00 6 300,00
46 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 4,29 2 205,00 9 462,12

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 362 450,99
Díl: 764 Konstrukce klempířské
47 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 2,00 76,00 152,00

2,00
48 764352800R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° m 63,00 76,00 4 788,00
49 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 24,00 76,00 1 824,00
50 7640001 Dmtž ostatních klempířských prvků lemování,oplechování 

apod.vč.likvidace kpl 1,00 7 602,00 7 602,00
51 764908303R00 Oplechování parapetů, rš 330 mm,poplast.plech barva dle PD

m 2,00 481,00 962,00
52 764908101RT2 Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm v ostatních 

barvách,poplast.plech barva dle PD kus 8,00 230,00 1 840,00
53 764908104RT2 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm v ostatních 

barvách, vč.háků,poplast.plech barva dle PD m 65,00 498,00 32 370,00
65,00

54 764908108RT2 Odpadní trouby kruhové z žárově pozinkovaného ocelového 
plechu tl. min. 0,6mm, D 87 mm v ostatních barvách,vč.kolen 
barva dle PD m 27,00 549,00 14 823,00

27,00
55 764904206R00 Okapový plech,r.š. 500mm,antracit,poplast.plech m 73,00 322,00 23 506,00
56 764904202R00 Úžlabní plech RD, r.š.500mm,antacit,,poplast.plech m 8,60 365,00 3 139,00
57 764904010RS2 Oplechování zdiva, r.š.1000mm,antracit ,poplast.plech m 9,00 852,00 7 668,00
58 764908105R00 Žlab nástřešní půlkruhový,velikost 150 mm ,poplast.plech 

barva dle PD m 8,00 1 481,00 11 848,00
59 764904203R00 Štítové lemování r.š.330mm,antracit,,poplast.plech m 47,60 323,00 15 374,80

47,60
60 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,43 58 476,00 25 277,65

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 151 174,45
Díl: 765 Krytiny tvrdé
61 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 380,00 89,00 33 820,00
62 765901001R00 Montáž fólie m2 380,00 38,00 14 440,00
63 28325084.A Folie podstřešní paropropustná s pojistnou hydroizolační 

membránou a dvěma vrstvami netkané polypropylenové 
textilie. m2 418,00 50,00 20 900,00

418,00
64 765322211RT7 Krytina vláknocement., na latě, 2xkrytí 

,grafitová,vč.kpl.příslušenství m2 380,00 1 453,00 552 140,00
65 765331511R00 Okno střešní výlezové 60x60cm kus 4,00 3 713,00 14 852,00
66 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 8,40 2 042,00 17 162,76

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 653 314,76
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
67 766111820R00 Demontáž dřevěných stěn plných m2 4,60 48,00 220,80

4,60
68 7660001 D+M vstupních 1kř. svlakových dřev.dveří 95x190cm 

petlice,kování (kopie stávajících)-ozn.O2 kus 1,00 6 825,00 6 825,00
69 7660002 D+M vstupních 1kř. svlakových dřev.dveří 70x172cm 

petlice,kování (kopie stávajících)-ozn.O3 kus 3,00 6 825,00 20 475,00
70 7660003 Repase 2x stáv.2kř.dř.oken O-O,50x60cm,zasklení 

kování,bílá,zelená-ozn.O4 kus 2,00 3 150,00 6 300,00

bednění:76*0,022

sloupek:4,2*0,14*4

1,4:3,2*2-0,9*2

nastavení krokví:9*(0,1*2+0,15*2)

380*1,1

380-76

0,5*4

63+2

24+3

33+14,6

bedněni:76*2
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71 7660004 Repase stáv.1kř.dřev.svlakových dvířek 40x40cm nátěr-
ozn.O5 kus 2,00 1 575,00 3 150,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 36 970,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
72 7670001 D+M stavěcích patek pro sloupky kus 2,00 395,00 790,00
73 7670002 D+M sekčních garážových vrat 464x210cm,EI pohon 

hnědé,se sníž.nadpražím-ozn.O1 kus 1,00 40 915,00 40 915,00
74 7670003 Poplastované pletivo v oc.rámu m2 3,65 380,00 1 385,33

3,65
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 43 090,33

Díl: 783 Nátěry
75 783612100R00 Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný stávající obvod.zdivo 

vč.přebroušení m2 276,72 640,00 177 101,63
39,26
69,66
19,76

148,04
Celkem za 783 Nátěry 177 101,63

Díl: 784 Malby
76 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 89,85 6,00 539,11

89,85
77 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 89,85 31,00 2 785,41

Celkem za 784 Malby 3 324,52
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
78 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 45,44 280,00 12 721,88
79 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 45,44 112,00 5 088,75
80 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 636,09 2,00 1 272,19
81 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 45,44 20,00 908,71
82 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti+beton t 37,18 15,00 557,70
83 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,00 15,00 45,00
84 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 4,94 3 100,00 15 314,00
85 979990164 Poplatek za skládku suti - kovové výrobky t 0,24 10,00 2,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 35 910,63

1,96*1,86

vnitřní zdivo:87,8306+2,0213

j:(0,93+1,2+23,39-0,95*1,9+0,7*1,72*2+10,17-0,5*0,6*2)*1,1
s:(0,43+39,99-0,4*0,4*2+23,83-0,5*0,6*2)*1,1
z:17,96*1,1
vnitřní zdivo:6*2,25*2+5*5,23*4+3*2,74*2
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 119 632
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 119 632

HZS 0
ZRN+HZS 119 632 Ostatní náklady neuvedené 1 196

120 828 Ostatní náklady celkem 1 196
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

25 374 Kč

0 Kč
0 Kč

120 828 Kč

146 202 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 2
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
21_1 7 617
21_2 35 691
21_3 12 920
21_4 17 086
21_6 21 335
21_6 24 983

CELKEM  OBJEKT 0 119 632 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 119 632 1 196

CELKEM VRN 1 196

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace

Ostatní
EI_Vnitřní
Svítidla
Rozvaděč RP02
Uzemnění, hromosvod
Zemní práce
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 2
SO 02 Hospodářské zázemí a garáže

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 21_1 Ostatní

1 21101 DEMONTÁŽ STÁV. EI hod 8,00 294,00 2 352,00
2 21102 POMOCNÉ PRÁCE % 0,15 100,00 15,00
3 21103 VÝCHOZÍ REVIZE hod 10,00 525,00 5 250,00

Celkem za 21_1 Ostatní 7 617,00
Díl: 21_2 EI_Vnitřní

4 21201 Trubka PVC 90mm m 23,00 49,00 1 127,00
5 21202 Trubka tuhá 16mm, 320N + příchytka m 80,00 14,00 1 120,00
6 21203 Trubka tuhá 25mm, 320N + příchytka m 30,00 17,00 510,00
7 21204 Trubka tuhá 40mm, 320N + příchytka m 35,00 45,00 1 575,00
8 21205 Krabice KT 250 ks 1,00 226,00 226,00
9 21206 Krabice rozvodná IP54  8111 se svorkov., 117x117x58mm, 

víčko šroub. ks 8,00 599,00 4 792,00
10 21207 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 9,00 20,00 180,00
11 21208 Kabel CYKY 3Ax1.5 m 21,00 45,00 945,00
12 21209 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 126,00 40,00 5 040,00
13 21210 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 65,00 56,00 3 640,00
14 21211 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 42,00 66,00 2 772,00
15 21212 Kabel CYKY 5Cx4 m 3,00 89,00 267,00
16 21213 Kabel CYKY 5Cx6 m 26,00 110,00 2 860,00
17 21214 Vodič CY 6 m 25,00 35,00 875,00
18 21215 Vodič CYA 16 m 3,00 51,00 153,00
19 21216 Svorka na potrubí ZSA 16 Bernard + Cu páska ks 2,00 34,00 68,00
20 21217 Svorkovnice hlavního pospojování PAS ks 1,00 434,00 434,00
21 21218 Vypínač jednopólový IP44 šedý na omítku ks 7,00 102,00 714,00
22 21219 Zásuvka domovní IP44 šedá na omítku ks 6,00 104,00 624,00
23 21220 Zásuvka třífázová 5 pól. na omítku 16A IP44 ks 2,00 149,00 298,00
24 21221 Zásuvka třífázová 5 pól. na omítku 32A IP44 ks 1,00 226,00 226,00
25 21222 Montáž a zapojení rozvaděče RP 02 ks 1,00 1 116,00 1 116,00
26 21223 Montáž svítidla žárovkového ks 2,00 208,00 416,00
27 21224 Montáž svítidla zářivkového ks 18,00 198,00 3 564,00
28 21225 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 2,00 1 050,00 2 100,00
29 21226 Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00

Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 700,00 21,00

GPP 6%        (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 21_2 EI_Vnitřní 35 691,00
Díl: 21_3 Svítidla
33 21301 A - Svítidlo žárovkobé 60W  IP65 ks 2,00 412,00 824,00
34 21302 Z - Svítidlo zářivkové s krytem, 2x58W, IP66, EP ks 18,00 672,00 12 096,00

Celkem za 21_3 Svítidla 12 920,00
Díl: 21_4 Rozvaděč RP02
35 21401 Označovací lišta ks 1,00 119,00 119,00
36 21402 Obal na výkresy ks 1,00 13,00 13,00
37 21403 Popisný štítek ks 11,00 3,00 33,00
38 21404 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 3,00 146,00 438,00
39 21405 Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 2,00 154,00 308,00
40 21406 Jistič třífázový C16/3 10kA ks 3,00 501,00 1 503,00
41 21407 Jistič třífázový C20/3 10kA ks 1,00 501,00 501,00
42 21408 Proudový chránič 4pól. 40A, 30mA, G/A ks 1,00 2 258,00 2 258,00

32 21228

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace

30 21227
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43 21409 Proudový chránič 4pól. 40A, 300mA ks 1,00 2 069,00 2 069,00
44 21410 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5

ks 3,00 389,00 1 167,00
45 21411 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1,00 24,00 24,00
46 21412 Rozvodnice na omítku IP55, 55 MODULŮ ks 1,00 604,00 604,00
47 21413 Přepěťová ochrana 90kA  1.+ 2. stupeň   (TN-S) ks 1,00 7 319,00 7 319,00
48 21414 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 30,00 20,00 600,00
49 21415 Výstražná tabulka ks 1,00 91,00 91,00
50 21416 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 700,00 21,00
51 21417 Dopravné 6%        (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 21_4 Rozvaděč RP02 17 086,00
Díl: 21_5 Uzemnění, hromosvod
52 21501 Drát AlMgSi 8 mm m 94,00 74,00 6 956,00
53 21502 Drát FeZn 8 mm m 5,00 74,00 370,00
54 21503 Drát FeZn 10 mm m 18,00 74,00 1 332,00
55 21504 Pásek FeZn 30/4 mm m 80,00 74,00 5 920,00
56 21505 Podpěra vedení do dřevěných konstrukcí PV 18 ks 20,00 14,00 280,00
57 21506 Podpěra vedení pod krytinu PV 22b N ks 20,00 19,00 380,00
58 21507 Podpěra vedení pod hřebenáče PV 22a N ks 40,00 67,00 2 680,00
59 21508 Svorka spojovací SS - nerezová ks 30,00 37,00 1 110,00
60 21509 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 10,00 35,00 350,00
61 21510 Svorka zkušební SZ - nerezová ks 6,00 37,00 222,00
62 21511 Svorka okapová SO - nerezová ks 6,00 35,00 210,00
63 21512 Svorka na potrubí ST-UNI - nerezová ks 8,00 40,00 320,00
64 21513 Ochranný úhelník OÚ ks 6,00 74,00 444,00
65 21514 Držák ochranného úhelníku do dřeva DUD ks 12,00 19,00 228,00
66 21515 Označení svodu štítkem ks 6,00 5,00 30,00
67 21516 Tvarování montážního dílu ks 11,00 42,00 462,00
68 21517 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 700,00 21,00
69 21518 GPP 2%        (z položek celkem) % 0,02 1 000,00 20,00

Celkem za 21_5 Uzemnění, hromosvod 21 335,00
Díl: 21_6 Zemní práce
70 21601 Bourání živičných povrchů tl.do 10cm m2 10,50 68,00 714,00
71 21602 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm m 30,00 55,00 1 650,00
72 21603 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 75,00 137,00 10 275,00
73 21604 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 75,00 30,00 2 250,00
74 21605 Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3 m2 37,50 25,00 937,50
75 21606 Podkladová vrstva z makadamu tl. 20 cm m2 10,50 252,00 2 646,00
76 21607 Vozovka z betonu 15 cm m2 10,50 620,00 6 510,00

Celkem za 21_6 Zemní práce 24 982,50
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 SO03_Provozní zázemí JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Demolice Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 390 202 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 50 922
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 441 124 Zařízení staveniště 4 411

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 441 124

445 536 Ostatní náklady celkem 4 411
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

93 562 Kč

0 Kč
0 Kč

445 536 Kč

539 098 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO 03 Demolice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 47 767 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 83 423 0 0 0 0
98 Demolice 140 393 0 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 35 885 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 5 649 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 8 500 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 888 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 118 619 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 390 202 50 922 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 441 124 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 441 124 0
Zařízení staveniště 0 1,0 441 124 4 411
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 441 124 0

CELKEM VRN 4 411

Stavba :
Objekt : SO03_Provozní zázemí
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 1
SO 03 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 215,00 36,00 7 740,00
2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 123,26 190,00 23 419,61

47,60
43,48
32,19

3 58337368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A T 64,37 258,00 16 607,72

64,37
Celkem za 1 Zemní práce 47 767,33

Díl: 96 Bourání konstrukcí
4 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 13,00 12,80 166,40

13,00
5 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 20,00 21,40 428,00

5,00
15,00

6 968061136R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 kus 8,00 48,60 388,80
7 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 2,18 167,00 364,73

2,18
8 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 6,06 97,40 590,51

6,06
9 968062558R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. do 5 m2 m2 10,50 103,00 1 081,40

10,50
10 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 vč.vyvěšení m2 4,13 275,00 1 134,43

4,13
11 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 0,90 275,00 248,82

0,90
12 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 29,54 234,00 6 912,10

8,14
21,40

13 960001 Vybourání ocel.pásového dopravníku vč.likvidace kpl 1,00 830,00 830,00
14 960002 Dmtž fasádních prvků vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00
15 960003 Dmtž obložení chladírny vč.likvidace kpl 1,00 4 000,00 4 000,00
16 960004 Dmtž ostatních střešních prvků antény, vikýře, 

sněh.zachytávače apod. kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
17 960005 Odstranění gumového lemování vstupu vč.likvidace kpl 1,00 100,00 100,00
18 960006 Vybourání mimoobjektových zděných či betonových kcí 

vč.likvidace např. pavlač, ohrada,schody apod kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
19 9600007 Odstranění jinde neuvedených kcí vč.likvidace mimo zděných 

a betonových kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
20 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 79,78 560,00 44 678,09

32,19

47,60
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 83 423,27

Díl: 98 Demolice
21 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné m3 589,58 70,20 41 388,80

589,58

sklepní prostor:3,9*5,93*1,88
zarovnání se stávajícím terénem tl.15cm:32,1855

0

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO03_Provozní zázemí

základy:47,5968

0,62*0,63+0,6*0,81+0,6*0,81+0,76*1+0,77*0,98+0,75*0,98+0,57*0,9

1,16*0,78

vnější:0,58*1,91+0,9*2,06+0,9*1,97+0,8*1,97+1,01*1,81
vnitřní:0,7*2*3+0,8*2*4+0,6*2*6+0,9*2*2

0
32,1855*2

2+6+4+1

vnejší:5
vnitřní:15

1,2*0,62+1,2*0,6*2

1,19*1,25+1,2*1,2+1,33*1,38+0,97*1,34

2,05*2+1,52*2,4+1,31*2,1

podkladní betonová deska:26*7,2*0,15+4,6*5,95*0,15
základové 
pasy:26*2*0,8*0,6+12,8*2*0,8*0,6+5,95*0,8*0,6+6,1*2*0,8*0,6+6,82*0
,8*0,3

krov:4,8*3,55*30+4,8*3,55*4,6
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22 981014313R00 Demolice budov mechanizací, cihla,beton nadzákladové kce
m3 579,90 169,00 98 003,74

579,90
23 980001 Demolice případných ŽB konstrukcí vč.likvidace upřesnění až 

po obnažení kce kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za 98 Demolice 140 392,54

Díl: 765 Krytiny tvrdé
24 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 403,20 89,00 35 884,80

360,00
43,20

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 35 884,80
Díl: 764 Konstrukce klempířské
25 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 60,70 52,40 3 180,68

60,70
26 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 18,40 40,80 750,72

18,40
27 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 13,29 54,00 717,66

13,29
28 7640001 Dmtž ostatních klempířských prvků vč.likvidace 

lemování,plech.zdí,komínky,stříšky apod kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 5 649,06

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
29 7660001 Dmtž vnitřních obložení stěn vč.likvidace kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
30 7660002 Dmtž ostatních dřevěných kcí objektu vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 8 500,00
Díl: 776 Podlahy povlakové
31 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 8,94 99,40 888,34

8,94
Celkem za 776 Podlahy povlakové 888,34

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
32 997002611U00 Nakládání suti t 394,29 91,70 36 156,50
33 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 362,41 112,00 40 590,45

362,41
34 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 073,81 2,00 10 147,61
35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 362,41 20,00 7 248,29
36 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 330,41 15,00 4 956,22
37 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 23,90 15,00 358,50
38 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,10 657,00 65,70
39 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové okna t 0,10 657,00 65,70
40 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 5,80 3 100,00 17 980,00
41 9790001 Poplatek za skládku suti_ostatní t 2,10 500,00 1 050,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 118 618,98

6*26,2*2+5*4,56*2
3,6*6*2

26*2,5*7,2+4,6*2,5*5,95+5,93*1,88*3,9

odečet suti určené pro zásyp :394,2912-(91,0756*0,35)

sušení obuvi:3,31*2,7

26+3,6+12,8+2,6+7,4+6+2,3

2,3*8

1,2*3+1,19+1,16+0,62+0,6*2+1,24+1,33+0,67+0,75+0,77+0,76
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 SO04_Objekt bydlení JKSO 
Objekt SKP 
SO 03 Demolice Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 224 913 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 20 253
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 245 166 Zařízení staveniště 2 452

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 245 166

247 617 Ostatní náklady celkem 2 452
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

52 000 Kč

0 Kč
0 Kč

247 617 Kč

299 617 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 2
SO 03 Demolice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 28 333 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 31 484 0 0 0 0
98 Demolice 110 350 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 1 510 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 578 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 12 238 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 2 000 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 1 927 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 746 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 224 913 20 253 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 245 166 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 245 166 0
Zařízení staveniště 0 1,0 245 166 2 452
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 245 166 0

CELKEM VRN 2 452

Stavba :
Objekt : SO04_Objekt bydlení
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 2
SO 03 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 78,94 36,00 2 841,78
78,94

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 102,01 190,00 19 381,33

25,62
64,55
11,84

3 58337368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A T 23,68 258,00 6 109,80
23,68

Celkem za 1 Zemní práce 28 332,91
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 29,00 12,80 371,20
5 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 11,00 21,40 235,40

3,00
8,00

6 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 1,74 167,00 290,51
1,74

7 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 5,14 97,40 501,10
5,14

8 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 7,07 80,50 568,91
7,07

9 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 15,60 234,00 3 650,40
3,80

11,80
10 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 2,18 179,00 390,06

2,18
11 960002 Dmtž fasádních prvků vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00
12 960004 Dmtž ostatních střešních prvků antény, vikýře, 

sněh.zachytávače apod. kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
13 960006 Vybourání mimoobjektových zděných či betonových kcí 

vč.likvidace např. pavlač, ohrada,schody apod kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
14 9600007 Odstranění jinde neuvedených kcí vč.likvidace mimo zděných 

a betonových kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
15 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 37,46 560,00 20 976,65

25,62
11,84

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 31 484,23
Díl: 98 Demolice
16 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné m3 178,13 70,20 12 504,38

178,13
17 981014313R00 Demolice budov mechanizací,cihla,beton nadzákladové kce

m3 316,15 300,00 94 845,51
247,87
68,29

18 980001 Demolice případných ŽB konstrukcí vč.likvidace upřesnění až 
po obnažení kce kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem za 98 Demolice 110 349,89
Díl: 762 Konstrukce tesařské
19 762521811R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken m2 36,82 41,00 1 509,62

36,82

1,59*1,54*2+1,24*1,75

vnější:0,93*2+0,97*2
vnitřní:0,6*2*3+0,7*2+0,8*2*2+0,9*2*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SO04_Objekt bydlení

11,66*6,77

základy:11,66*2*0,8*0,6+6,77*2*0,8*0,6+10,67*0,8*0,6+5,84*0,8*0,6
sklepní prostor:5,3*6,41*1,9
zarovnání se stávajícím terénem tl.15cm:11,66*6,77*0,15

11,8407*2

vnejší:3
vnitřní:8

0,51*0,54+0,39*1,03+0,75*0,75+0,5*1

1*1,25*2+1,14*1,16*2

4,98*3,5+3,5*5,54

krov:7,5*12,5*3,8*0,5

1np:6,77*11,66*3,14
1pp:5,3*6,41*2,01

0,995*2,19

základové 
pasy:11,66*2*0,8*0,6+6,77*2*0,8*0,6+10,67*0,8*0,6+5,84*0,8*0,6
podkladní betonová deska:11,66*6,77*0,15
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Celkem za 762 Konstrukce tesařské 1 509,62
Díl: 764 Konstrukce klempířské
20 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 12,00 52,40 628,80

12,00
21 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 10,00 40,80 408,00
22 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 10,03 54,00 541,62

10,03
23 7640001 Dmtž ostatních klempířských prvků vč.likvidace 

lemování,plech.zdí,komínky,stříšky apod kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 2 578,42

Díl: 765 Krytiny tvrdé
24 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 137,50 89,00 12 237,50

137,50
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 12 237,50

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
25 7660001 Dmtž vnitřních obložení stěn vč.likvidace kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
26 7660002 Dmtž ostatních dřevěných kcí objektu vč.likvidace kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 000,00
Díl: 776 Podlahy povlakové
27 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 19,39 99,40 1 927,37

19,39
Celkem za 776 Podlahy povlakové 1 927,37

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
28 997002611U00 Nakládání suti t 196,73 91,70 18 040,47
29 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 172,83 112,00 19 357,36

172,83
30 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 419,67 2,00 4 839,34
31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 172,83 20,00 3 456,60
32 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 161,60 15,00 2 424,00

161,60
33 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 7,54 15,00 113,10
34 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,10 657,00 65,70
35 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 1,79 3 100,00 5 549,00
36 9790001 Poplatek za skládku suti_ostatní t 1,80 500,00 900,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 745,57

odečet suti určené pro zásyp :196,7336-23,9

86,68+74,92

sušení obuvi:3,5*5,54

5,5*12,5*2

5+1+4,5+1,5

0,93+0,97+1,59*2+1,05+0,39+0,51+1*2+1
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 Dřevník JKSO 
Objekt SKP 
SO03 Demolice Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 67 887 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 9 582
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 77 469 Zařízení staveniště 775

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 77 469

78 243 Ostatní náklady celkem 775
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

16 431 Kč

0 Kč
0 Kč

78 243 Kč

94 674 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 3
SO 03 Demolice

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 8 843 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 26 430 0 0 0 0
98 Demolice 15 994 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 2 188 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 6 394 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 000 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 619 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 67 887 9 582 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 77 469 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 77 469 0
Zařízení staveniště 0 1,0 77 469 775
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 77 469 0

CELKEM VRN 775

Stavba :
Objekt : Dřevník
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 3
SO 03 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 44,30 36,00 1 594,80
44,30

2 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,10 190,00 3 819,80
13,46
6,65

3 58337368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A T 13,29 258,00 3 428,82
13,29

Celkem za 1 Zemní práce 8 843,42
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 968061137R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 kus 2,00 73,30 146,60
5 968061136R00 Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy do 4 m2 kus 2,00 48,60 97,20
6 968062558R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. do 5 m2 m2 4,63 103,00 476,73

4,63
7 968062559R00 Vybourání dřevěných rámů vrat pl. nad 5 m2 m2 8,18 77,50 634,26

8,18
8 960002 Dmtž fasádních prvků vč.likvidace kpl 1,00 300,00 300,00
9 960004 Dmtž ostatních střešních prvků antény, vikýře, 

sněh.zachytávače apod. kpl 1,00 500,00 500,00
10 960006 Vybourání mimoobjektových zděných či betonových kcí 

vč.likvidace např. pavlač, ohrada,schody apod kpl 1,00 5 600,00 5 600,00
11 9600007 Odstranění jinde neuvedených kcí vč.likvidace mimo zděných 

a betonových kpl 1,00 500,00 500,00
12 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 20,10 560,00 11 258,35

13,46
6,65

13 965022131R00 Bourání kamenných podlah z kostek plochy nad 1 m2 m2 44,30 111,00 4 917,31
44,30

14 960008 Odstranění plotu vč.likvidace zděné sloupky vč.dřev.polí a 
základy kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 26 430,45
Díl: 98 Demolice
15 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné m3 199,35 70,20 13 994,41

199,35
16 980001 Demolice případných ŽB konstrukcí vč.likvidace upřesnění až 

po obnažení kce kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkem za 98 Demolice 15 994,41

Díl: 764 Konstrukce klempířské
17 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 18,00 52,40 943,20

18,00
18 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 6,00 40,80 244,80
19 7640001 Dmtž ostatních klempířských prvků vč.likvidace 

lemování,plech.zdí,komínky,stříšky apod kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 2 188,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé
20 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 71,84 89,00 6 393,58

71,84
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 6 393,58

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
21 7660002 Dmtž ostatních dřevěných kcí objektu vč.likvidace kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

zarovnání se stávajícím terénem tl.15cm:4,81*9,21*0,15

6,645*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Dřevník

4,81*9,21

základy:4,81*0,8*0,6*2+9,21*0,8*0,6*2

9*2

3,9*9,21*2

krov:4,81*9,21*3+4,81*3*9,21*0,5

2,28*2,03

3,3*2,48

základy:4,81*0,8*0,6*2+9,21*0,8*0,6*2
podkladní betonová deska:4,81*9,21*0,15

4,81*9,21



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2

22 997002611U00 Nakládání suti t 68,95 91,70 6 322,39
23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 42,03 112,00 4 706,97

42,03
24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 588,37 2,00 1 176,74
25 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 42,03 20,00 840,53
26 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 32,43 15,00 486,45
27 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 8,52 15,00 127,80
28 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 0,93 3 100,00 2 883,00
29 9790001 Poplatek za skládku suti_ostatní t 0,15 500,00 75,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 618,88

odečet suti určené pro zásyp :68,9465-26,92
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Stavební část JKSO 
Objekt SKP 
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 716 259 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 262 100
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 978 360 Zařízení staveniště 19 784

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 978 360

1 998 143 Ostatní náklady celkem 19 784
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

419 610 Kč

0 Kč
0 Kč

1 998 143 Kč

2 417 753 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 7 841 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 783 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 677 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 7 001 0 0 0 0
5 Komunikace 3 713 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 169 526 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 207 129 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 167 744 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 4 850 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 7 300 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 28 080 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 40 920 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 10 869 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 13 306 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 659 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 561 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 151 177 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 84 563 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 533 686 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 209 748 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 227 973 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 5 179 0 0 0
783 Nátěry 0 28 676 0 0 0
784 Malby 0 18 878 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 522 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 716 259 1 262 100 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 978 360 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 978 360 0
Zařízení staveniště 0 1,0 1 978 360 19 784
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 978 360 0

CELKEM VRN 19 784

Stavba :
Objekt : Stavební část
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 1
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201101R00 Hloubení rýh šířky v hor.3 do 100 m3 m3 17,70 256,00 4 530,25
1,16

16,54
2 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 17,70 5,00 88,48
3 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 16,54 190,00 3 141,71

16,54
4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1,16 50,00 58,05
5 171201201R00 Uložení sypaniny na deponii m3 1,16 19,00 22,06

Celkem za 1 Zemní práce 7 840,55
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

6 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 1,16 2 397,00 2 782,92
1,16

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 782,92
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 310279841R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm m3 1,63 4 340,00 7 061,61
1,63

8 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstrukcím m 12,30 50,00 615,00
12,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 676,61
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

9 430321313R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 m3 0,94 3 070,00 2 877,82
0,25
0,11
0,58

10 430361721R00 Výztuž schodišť. konstrukcí ocel 10425 (BSt 500 S) t 0,09 21 700,00 2 039,80
11 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 5,25 332,00 1 742,00

5,25
12 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 5,25 65,00 341,06

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7 000,68
Díl: 5 Komunikace
13 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/25/8 cm m2 8,11 458,00 3 712,64
8,11

Celkem za 5 Komunikace 3 712,64
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
14 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 52,06 10,00 520,56

52,06
15 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 133,42 88,00 11 740,75
28,14
31,91
31,44
29,11
12,82

16 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 93,39 258,00 24 095,21
93,39

17 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 
suché maltové směsi m2 368,03 82,00 30 178,16

65,27
70,69

0,79*2,01*0,3+0,97*2,14*0,3+0,88*2*0,3

2,01*2+2,14*2+2*2

základ vstupního schodu:1,161

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

pro základ vstupního schodu:2,58*0,5*0,9
kačírek okolo objektu:14,625*0,5*0,9+11,06*1*0,9

kačírek okolo objektu:14,625*0,5*0,9+11,06*1*0,9

vnitřní schod v 1,2:3,16*0,26*0,3
obložení stěny v 1,4:(4,39+2,97)*0,05*0,3
schodiště u vstupu:2,58*0,25*0,3+2,58*0,25*0,6

3,16*0,3+0,26*0,3+4,39*0,3+2,97*0,3+0,3*0,05+2,58*0,6+0,3*0,25*2+
0,6*0,25*2

133,4176*0,7

17,61*0,25+8,1*0,25+2,58*0,25+0,3*0,25+3,835*0,25

4,2*3,4+3,16*3,4+3,12*3,4+4,1*3,4+1,2*2,07

1,1:6,24*4,51
1,2:9,33*3,42
1,3:9,33*3,37
1,4:6,63*4,39
1,5:4,39*2,92

1,1:6,24*2*3,7+4,51*2*3,7-4,2*3,4
1,2:9,33*2*3,4+3,42*2*3,4-3,16*3,4-0,8*2-0,79*2,01-0,97*2,14



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2

75,75
59,24
46,15
50,93

18 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 
maltové směsi m2 257,62 252,00 64 919,86

257,62
19 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 8,77 252,00 2 210,44

8,77
20 612425931RT2 Omítka vápenná ostění - štuková,vnitřní i vnější s použitím 

suché maltové směsi m2 2,39 252,00 603,21
2,39

21 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi, vnitřní i vnější m 96,64 127,00 12 273,28

6,80
37,76

52,08
22 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 353,60 65,00 22 984,07
93,39

257,62

2,59
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 169 525,55

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
23 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 52,06 10,00 520,56
24 622422321R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 % m2 11,39 115,00 1 309,28

11,39
25 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 170,76 563,00 96 135,68

56,86
58,21
14,06
23,31
-3,42

21,73
26 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 170,76 65,00 11 099,40
27 602011188R00 Omítka stěn tenkovrstvá strukturovaná barevná m2 170,76 563,00 96 137,88
28 622473186R00 Příplatek za rohovník vnějš.omítek m 113,30 17,00 1 926,10

113,30
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 207 128,90

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
29 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 11,70 5 350,00 62 595,00

11,70
30 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 11,70 80,00 936,00
31 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 11,70 80,00 936,00
32 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm m3 11,70 180,00 2 106,00
33 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm t 0,63 21 700,00 13 777,33
0,63

34 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm m 108,01 80,00 8 640,80
21,50
25,50
25,39
21,00
14,62

35 632411104RT1 Vyrovnávací epoxidová stěrka tl.4 mm těžký provoz m2 153,50 480,00 73 681,92

1,3:9,33*2*3,4+3,37*2*3,4-3,12*3,4
1,4:6,63*2*3,4+4,39*2*3,4-0,88*2-4,1*3,4

stěny:257,62
stropy:93,39

1,5:2,92*2*3,4+4,39*2*3,4-0,88*2-0,9*2
1,6:2,83*2*3,7+4,51*2*3,7-0,9*2-0,79*2,01

368,0264*0,7

zazděné otvory:0,79*2,01*2+0,97*2,14+0,88*2*2

potažení přizdívky v 
1,4:2,97*0,3+0,05*0,3+4,39*0,3+2,97*0,05+4,39*0,05

2,01*0,27*2+0,89*0,27+2,07*0,2*2+1,2*0,2

po vybourané vnitřní příčce:3,4*2
po vyboranám vnějším zdivu:4,03*5+17,61
po vybouraných výplní 
otvorů:4,2+3,16+3,12+4,1+3,4*8+2*2+0,9+1,2+2,1*2

1,4:6,11*2+4,39*2
1,5:2,92*2+4,39*2

sokl:17,61*2*0,3+10,43*2*0,3-4,2*0,3-3,16*0,3-3,12*0,3-4,1*0,3-
2,58*0,3-0,97*0,3

jih:17,51*4,03-4,2*3,4-3,16*3,4-3,12*3,4-
4,1*3,4+0,52*2*3,4*8+0,52*4,2+0,52*3,16+0,52*3,12+0,52*4,1
sever:17,61*4,03-0,97*2,14-4,05*4,03+0,2*4,03*7
západ:10,37*4,03-2,7*4,03-2,73*4,03-2,65*4,03+0,2*4,03*6
východ:10,43*4,03-0,8*2-2,67*4,03-2,78*4,03+0,2*4,03*6
odečet soklu:-11,385*0,3

ostění u gar.vrat po začištění ostění:(4,2+3,16+3,12+4,1+3,4*8)*0,52

4,03*20+2,07*2+3,57*8

(28,2+31+31,4+26,6+12,8)*0,09

hmotnost 4,44kg/m2:130*0,00444*1,1

1,1:6,24*2+4,51*2
1,2:9,33*2+3,42*2
1,3:9,33*2+3,365*2
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142,80

10,70
36 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 18,37 276,00 5 070,81

18,37
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 167 743,86

Díl: 64 Výplně otvorů
37 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 1,00 2 300,00 2 300,00
38 61181307.A Zárubeň protipožní EI30 kus 1,00 2 550,00 2 550,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 4 850,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
39 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně 

obrubníku   50/5/20 cm m 28,19 259,00 7 299,92
28,19

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 7 299,92
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
40 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 216,00 60,00 12 960,00

216,00
41 941941191R00 Příplatek za  pronájem použití lešení k pol.1031 m2 216,00 30,00 6 480,00
42 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 216,00 40,00 8 640,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 28 080,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
43 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 9,93 93,10 924,30

9,93
44 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 3,21 487,00 1 562,54

3,21
45 963012520R00 Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm m3 2,68 2 010,00 5 383,58

2,68
46 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 4,00 21,40 85,60
47 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,80 234,00 1 123,20

4,80
48 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 8,00 110,00 880,00
49 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 49,57 86,40 4 283,02

49,57
50 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 

vč.zpětného zavěšení kus 12,00 12,80 153,60
51 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl.do 10 cm, nad 4 m2 m3 10,40 2 310,00 24 024,00

10,40
52 960001 Dmtž drobných fasádních prvků vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00
53 9600002 Dmtž ostatních drobných kcí vč.likvidace kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 40 919,84
Díl: 97 Prorážení otvorů
54 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 152,45 71,30 10 869,40

56,86
58,21
14,06
23,31

Celkem za 97 Prorážení otvorů 10 869,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
55 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 71,93 185,00 13 306,26

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 306,26
Díl: 711 Izolace proti vodě
56 311419812R00 Izolace nopová fólie vč.ukončovací lišty m2 30,82 21,00 647,26

30,82
57 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,23 50,00 11,28

Celkem za 711 Izolace proti vodě 658,54
Díl: 713 Izolace tepelné
58 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 130,00 12,00 1 560,00

podlaha:130+12,8

4,2*3,4+4,1*3,4+3,16*3,4+3,12*3,4

(28,2+31+31,4+26,6+12,8)*0,08

kačírek okolo objektu:14,625+11,06+1+1+0,5

sokl:(4,51*4+9,33*8+3,42*2+3,37*2+4,39*4-4,2-0,7-3,16-0,7-3,12-4,1-
0,8)*0,1

kačírek okolo objektu:14,625*0,5+11,06*1

17*2*4+10*2*4

1,5:2,92*3,4

0,62*3,45*0,3*5

nad vjezdy do garáží:17,28*0,25*0,62

0,8*2*3

nopová folie 30cm přesah nad terén:14,625*1,2+11,06*1,2

jih:17,51*4,03-4,2*3,4-3,16*3,4-3,12*3,4-
4,1*3,4+0,52*2*3,4*8+0,52*4,2+0,52*3,16+0,52*3,12+0,52*4,1
sever:17,61*4,03-0,97*2,14-4,05*4,03+0,2*4,03*7
západ:10,37*4,03-2,7*4,03-2,73*4,03-2,65*4,03+0,2*4,03*6
východ:10,43*4,03-0,8*2-2,67*4,03-2,78*4,03+0,2*4,03*6
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59 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,00 770,00 1,00
Celkem za 713 Izolace tepelné 1 561,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské
60 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 16,80 63,00 1 058,40

16,80
61 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 295,00 37,00 10 915,00
62 762342813T00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 100 cm m2 295,00 21,00 6 195,00
63 7620001 Dmtž ostatních prvků krovu vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00
64 762712120RT3 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně 

dodávky řeziva, hranoly 12/16 m 59,50 294,00 17 493,00
42,70
16,80

65 762795000R00 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 1,15 998,00 1 144,71
0,82
0,32

66 7620004 Příplatek za D+M svorníků č.16 Bulldog 5mm kpl 1,00 1,00 1,00
67 762341210RT3 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm m2 45,00 200,00 9 000,00
68 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 4,14 998,00 4 131,72

0,90
3,24

69 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 5/6 cm m2 320,00 114,00 36 480,00

70 762342204RT4 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 5/6 cm m2 320,00 114,00 36 480,00

71 762911111R00 Impregnace řeziva máčením v přípravcích na bázi boritých 
sloučenin m2 360,92 1,00 360,92

23,91
9,41

90,00
237,60

72 7620003 Imregnace ostaních dřevěných prvků půdy nátěrem stávající 
krov, apod. kpl 1,00 17 000,00 17 000,00

73 7620002 Hoblování viditelných částí krovu (mimo půdu) kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
74 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 4,27 2 205,00 9 416,76

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 151 176,50
Díl: 764 Konstrukce klempířské
75 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 38,00 76,00 2 888,00

38,00
76 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 12,00 76,00 912,00

12,00
77 764421850R00 Demontáž oplechování,rš od 250 do 330 mm m 41,22 76,00 3 132,72

41,22
78 7640001 Demontáž ostatních drobných klemp.prvků vč.likvid. kpl 1,00 1 490,00 1 490,00
79 764908104R00 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm antracit, 

vč.háků,poplast.plech m 38,50 479,00 18 441,50
80 764908101R00 Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm,poplast.plech barva 

dle PD kus 4,00 230,00 920,00
81 764908109R00 Odpadní trouby kruhové z žárově pozinkovaného ocelového 

plechu tl. min. 0,6mm, D 87 mm antracit,vč.kolen
m 20,00 631,00 12 620,00

82 764530410R00 Okapnička z Ti Zn plechu, rš 250 mm barva dle PD m 38,50 140,00 5 390,00
83 764292661R00 Okapní plech z TiZn r.š.330mm barva dle PD m 42,00 322,00 13 524,00
84 764292641R00 Štítové lemování střechy TiZn, s lištou r.š.330  barva dle PD

m 34,00 323,00 10 982,00
85 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,64 22 436,00 14 262,57

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 84 562,79
Díl: 765 Krytiny tvrdé
86 765321811R00 Demontáž vláknocem.čtverců do suti, na laťování m2 295,00 89,00 26 255,00
87 7650001 Demontáž ostatních střešních prvků vč.likvidace 

vikýře,sněh.zachytávače, lemování apod. kpl 1,00 6 540,00 6 540,00

la'tování:3,24

nastavení krokví:42,7*(0,12*2+0,16*2)
výměna krokví:16,8*(0,12*2+0,16*2)
bednění:45*2

výměna krokví:8,4*2

nastavení krokví:1,5*21+3,6*2+2*2
výměna krokví:8,4*2

nastavení krokví:0,609+0,138+0,077
výměna krokví:0,323

bednění:0,9

laťování:1080*(0,05*2+0,06*2)

19*2

3*4

10,43*2+2,67+2,78*2+4,05+2,7+2,73+2,65
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88 765901001R00 Montáž podstřešní fólie m2 320,00 38,00 12 160,00
89 28325084.A Folie podstřešní paropropustná s pojistnou hydroizolační 

membránou a dvěma vrstvami netkané polypropylenové 
textilie. m2 336,00 50,00 16 800,00

336,00
90 765322211RT7 Krytina vláknocement., jednod., na latě, dvojité krytí m2 320,00 1 359,00 434 880,00
91 765322715R00 Výlez na střechu, 600x600mm, s povrchovou úpravou kus 4,00 3 713,00 14 852,00
92 7650002 Příplatek za sněhové zachytávače,odvětrání hřebenáče a 

ostatní příslušenství ke krytině m2 320,00 1,00 320,00
93 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 7,08 3 091,00 21 879,21

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 533 686,21
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
94 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 88,42 58,00 5 128,24

72,24
16,18

95 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 88,42 26,00 2 298,87
96 7660001 Dmtž ostat. drobných truhlářských kcí vč.likvidace kpl 1,00 3 360,00 3 360,00
97 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 12 cm m2 88,42 441,00 38 992,34
98 61191684 Palubka obkladová SM tloušťka 20mm šíře 120 mm 

imregnovaná m2 92,84 184,00 17 082,36
92,84

99 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn vč.nerez kotev.materiálu
m 142,00 42,00 5 964,00

100 60517103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm imregnovaná
m3 0,30 6 405,00 1 909,97

0,30
101 762524001T00 Broušení stěn dřevěných pl.nad 8 m2 m2 107,87 336,00 36 244,45

107,87
102 7660002 REPASE stáv.oken 600x600mm,vč.nového kování a 

zasklení,okapnička kus 6,00 12 600,00 75 600,00
103 7660003 D+M vstupních dveří s PUR deskami 800x1970mm 

kování,bezp.zámek. Barva kaštan kus 1,00 17 323,00 17 323,00
104 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00 500,00 500,00
105 61165331 Dveře vnitřní protipožární 70x197 cm EW30 DP3-C kování, 

zámek kus 1,00 2 900,00 2 900,00
106 766660717U00 Mtž samozavírač ocelová zárubeň kus 1,00 500,00 500,00
107 7660004 Samozavírač_upřesnění dle investora kus 1,00 1 356,00 1 356,00
108 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 1,18 500,00 589,26

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 209 748,49
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
109 776972117R00 Rohož z Al profilů standard do rámu z pozink.ocele m2 0,24 9 400,00 2 256,00
110 7670001 D+M sekčních garážových vrat s EI pohonem 

vč.dálk.ovládání,hnědé+nastavovací kus 4,2x3,4m kus 1,00 60 712,00 60 712,00
111 7670002 D+M sekčních garážových vrat s EI pohonem 

vč.dálk.ovládání,hnědé+nastavovací kus 3,16x3,4m kus 1,00 52 332,00 52 332,00
112 7670003 D+M sekčních garážových vrat s EI pohonem 

vč.dálk.ovládání,hnědé+nastavovací kus 3,12x3,4m kus 1,00 52 226,00 52 226,00
113 7670004 D+M sekčních garážových vrat s EI pohonem 

vč.dálk.ovládání,hnědé+nastavovací kus 4,1x3,4m kus 1,00 60 447,00 60 447,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 227 973,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
114 771273113T00 Mtž obkl stupnic beton.protiskluz,lep.š.250-300 mm m 10,32 350,00 3 612,00

10,32
115 59245601 Dlaždice betonová šedá upřesnění del investora m2 2,84 550,00 1 560,90

2,84
116 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,32 20,00 6,43

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 179,33
Díl: 783 Nátěry
117 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 0,48 187,00 89,76

0,48
118 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 0,48 270,00 129,60

320*1,05

vstupní schod:2,58*4

2,58*0,3*2+2,58*0,25*2

přízemí:2,7*4,03+2,73*4,03+2,65*4,03+4,05*4,03+2,67*4,03+2,78*4,0
3+2,78*0,5
štíty_odhad 30%:(9,08*5,94)*0,3

88,418*1,05

142*0,04*0,05*1,05

štíty:9,08*5,94*2

vstupní zárubeň:0,8*0,1+2*0,1*2
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119 783612100R00 Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný m2 180,11 158,00 28 457,03

72,24
107,87

Celkem za 783 Nátěry 28 676,39
Díl: 784 Malby
120 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 510,22 6,00 3 061,29

133,42
376,80

121 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 510,22 31,00 15 816,68
Celkem za 784 Malby 18 877,98

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
122 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 56,51 280,00 15 822,47
123 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 56,51 112,00 6 328,99
124 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 791,12 2,00 1 582,25
125 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 56,51 20,00 1 130,18
126 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel stavební suť

t 44,97 15,00 674,53
127 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,86 15,00 57,86
128 979990164 Poplatek za skládku suti - kovové výrobky t 3,76 10,00 37,58
129 979990201R00 Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky t 3,84 3 100,00 11 888,50

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 522,34

stropy:133,4176
stěny:368,0264+8,7716

přízemí:2,7*4,03+2,73*4,03+2,65*4,03+4,05*4,03+2,67*4,03+2,78*4,0
3+2,78*0,5
štíty:9,08*5,94*2
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 143 864
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 143 864

HZS 0
ZRN+HZS 143 864 Ostatní náklady neuvedené 1 439

145 303 Ostatní náklady celkem 1 439
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

30 514 Kč

0 Kč
0 Kč

145 303 Kč

175 817 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 2
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
211 7 617
212 50 247
213 22 213
214 15 735
215 14 242
216 33 810

CELKEM  OBJEKT 0 143 864 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 143 864 1 439

CELKEM VRN 1 439

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace

EI_Ostatní
EI_Vnitřní
EI_Svítidla
Rozvaděč RP04
Uzemnění, hromosvod
EI_Zemní práce
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 2
SO 04 Sklad a garáže lesnické techniky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 21_1 EI_Ostatní

1 21101 DEMONTÁŽ STÁV. EI hod 8,00 294,00 2 352,00
2 21102 POMOCNÉ PRÁCE % 0,15 100,00 15,00
3 21103 VÝCHOZÍ REVIZE hod 10,00 525,00 5 250,00

Celkem za 21_1 EI_Ostatní 7 617,00
Díl: 21_2 EI_Vnitřní

4 21201 Trubka PVC 90mm m 52,00 45,00 2 340,00
5 21202 Krabice přístrojová KP 67/2  hl. 42mm pro vícenásobné 

rámečky ks 24,00 35,00 840,00
6 21203 Krabice KT 250 ks 1,00 266,00 266,00
7 21204 Krabice rozvodná IP54  8111 se svorkov., 117x117x58mm, 

víčko šroub. ks 2,00 560,00 1 120,00
8 21205 Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 3,00 18,00 54,00
9 21206 Kabel CYKY 3Ax1.5 m 30,00 45,00 1 350,00
10 21207 Kabel CYKY 3Cx1.5 m 178,00 45,00 8 010,00
11 21208 Kabel CYKY 5Cx1.5 m 25,00 50,00 1 250,00
12 21209 Kabel CYKY 3Cx2.5 m 115,00 55,00 6 325,00
13 21210 Kabel CYKY 5Cx2.5 m 46,00 66,00 3 036,00
14 21211 Kabel CYKY 5Cx4 m 3,00 85,00 255,00
15 21212 Kabel CYKY 5Cx6 m 72,00 93,00 6 696,00
16 21213 Vodič CY 6 m 15,00 35,00 525,00
17 21214 Vodič CYA 16 m 4,00 47,00 188,00
18 21215 Svorka na potrubí ZSA 16 Bernard + Cu páska ks 2,00 35,00 70,00
19 21216 Svorkovnice hlavního pospojování PAS  GEYER ks 1,00 476,00 476,00
20 21217 Vypínač jednopólový IP44 bílý  pod omítku ks 8,00 177,00 1 416,00
21 21218 Přepínač střídavý IP44 bílý  pod omítku ks 2,00 177,00 354,00
22 21219 Přepínač sériový IP44 bílý  pod omítku ks 3,00 209,00 627,00
23 21220 Přepínač křížový IP44 bílý  pod omítku ks 1,00 198,00 198,00
24 21221 Zásuvka domovní IP44 bílá  pod omítku ks 10,00 202,00 2 020,00
25 21222 Zásuvka třífázová 5 pól. s krabicí pod omítku 16A  IP44 ks 5,00 314,00 1 570,00
26 21223 Zásuvka třífázová 5 pól. s krabicí pod omítku 32A  IP44 ks 1,00 558,00 558,00
27 21224 Montáž a zapojení rozvaděče RP 04 ks 1,00 1 218,00 1 218,00
28 21225 Montáž svítidla žárovkového ks 12,00 198,00 2 376,00
29 21226 Montáž svítidla zářivkového ks 24,00 257,00 6 168,00
30 21227 Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 2,00 350,00 700,00
31 21228 Hmoždinka do 10mm ks 64,00 3,00 192,00
32 21229 Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
33 21230 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 700,00 21,00
34 21231 GPP 6%        (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 21_2 EI_Vnitřní 50 247,00
Díl: 21_3 EI_Svítidla
35 21301 A - Svítidlo žárovkobé 60W  IP65 ks 7,00 383,00 2 681,00
36 21302 B - Svítidlo žárovkové 60W  IP44 ks 5,00 436,00 2 180,00
37 21303 Z - Svítidlo zářivkové s krytem 2x58W, IP66, EP ks 24,00 723,00 17 352,00

Celkem za 21_3 EI_Svítidla 22 213,00
Díl: 21_4 Rozvaděč RP04
38 21401 Označovací lišta ks 1,00 119,00 119,00
39 21402 Obal na výkresy ks 1,00 13,00 13,00
40 21403 Popisný štítek ks 10,00 3,00 30,00
41 21404 Vypínač 3 pólový 40A    vodiče do 50 mm2 ks 1,00 1 054,00 1 054,00
42 21405 Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 3,00 146,00 438,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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43 21406 Jistič třífázový C16/3 10kA ks 5,00 501,00 2 505,00
44 21407 Jistič třífázový C20/3 10kA ks 1,00 501,00 501,00
45 21408 Proudový chránič 4pól. 40A, 30mA, G/A ks 1,00 2 069,00 2 069,00
46 21409 Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 1,5 , tuhý 2,5

ks 3,00 24,00 72,00
47 21410 Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1,00 389,00 389,00
48 21411 Rozvodnice pod omítku IP44      48 modulů ks 1,00 494,00 494,00
49 21412 Přepěťová ochrana 90kA  1.+ 2. stupeň   (TN-S) ks 1,00 7 319,00 7 319,00
50 21413 Propojovací lišta třífázová, 63A mod 28,00 20,00 560,00
51 21414 Výstražná tabulka ks 1,00 91,00 91,00
52 21415 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 2 100,00 63,00
53 21416 Dopravné 6%        (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 21_4 Rozvaděč RP04 15 735,00
Díl: 21_5 Uzemnění, hromosvod
54 21501 Drát AlMgSi 8 mm m 71,00 74,00 5 254,00
55 21502 Drát FeZn 8 mm m 5,00 74,00 370,00
56 21503 Drát FeZn 10 mm m 12,00 74,00 888,00
57 21504 Pásek FeZn 30/4 mm m 60,00 74,00 4 440,00
58 21505 Podpěra vedení do zdiva PV 01 ks 24,00 14,00 336,00
59 21506 Podpěra vedení pod krytinu PV 22b N ks 20,00 19,00 380,00
60 21507 Podpěra vedení pod hřebenáče PV 22a N ks 24,00 18,00 432,00
61 21508 Svorka spojovací SS - nerezová ks 17,00 25,00 425,00
62 21509 Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 10,00 21,00 210,00
63 21510 Svorka zkušební SZ - nerezová ks 4,00 37,00 148,00
64 21511 Svorka okapová SO - nerezová ks 4,00 35,00 140,00
65 21512 Svorka na potrubí ST-UNI - nerezová ks 8,00 40,00 320,00
66 21513 Ochranný úhelník OÚ ks 4,00 74,00 296,00
67 21514 Držák ochranného úhelníku do zdiva DUZ ks 8,00 19,00 152,00
68 21515 Označení svodu štítkem ks 4,00 5,00 20,00
69 21516 Tvarování montážního dílu ks 7,00 42,00 294,00
70 21517 Hmoždinka do 10mm ks 32,00 3,00 96,00
71 21518 Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisoučet) % 0,03 700,00 21,00
72 21519 GPP 2%        (z položek celkem) % 0,02 1 000,00 20,00

Celkem za 21_5 Uzemnění, hromosvod 14 242,00
Díl: 21_6 EI_Zemní práce
73 21601 Bourání živičných povrchů tl.do 10cm m2 21,00 68,00 1 428,00
74 21602 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm m 60,00 55,00 3 300,00
75 21603 Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 60,00 137,00 8 220,00
76 21604 Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 60,00 30,00 1 800,00
77 21605 Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3 m2 30,00 25,00 750,00
78 21606 Podkladová vrstva z makadamu tl. 20 cm m2 21,00 252,00 5 292,00
79 21607 Vozovka z betonu 15 cm m2 21,00 620,00 13 020,00

Celkem za 21_6 EI_Zemní práce 33 810,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Stavební část JKSO 
Objekt SKP 
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 097 101 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 759 035
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 856 136 Zařízení staveniště 18 561

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 856 136

1 874 698 Ostatní náklady celkem 18 561
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 268 384 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

1 874 698 Kč
393 686 Kč

0 Kč
0 Kč

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 13 176 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 9 359 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 62 531 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 13 199 0 0 0 0
5 Komunikace 33 404 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 58 487 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 152 767 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 98 224 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 3 748 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 26 076 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 576 851 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 14 015 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 12 739 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 14 967 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 63 897 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 5 130 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 11 929 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 41 233 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 213 382 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 7 720 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 159 604 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 152 739 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 15 471 0 0 0
781 Obklady keramické 0 73 679 0 0 0
784 Malby 0 6 434 0 0 0
783 Nátěry 0 7 818 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 557 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 097 101 759 035 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 856 136 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 856 136 0
Zařízení staveniště 0 1,0 1 856 136 18 561
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 856 136 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Stavební část

18 561
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 1
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 26,76 190,00 5 083,56

5,85
7,75

13,16
2 583319002 Kamenivo těžené frakce 32/63 T 15,51 258,00 4 000,44

15,51
3 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 13,76 256,00 3 523,58

12,56
1,20

4 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 13,76 5,00 68,82
5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 2,11 124,00 261,09

2,11
6 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2,11 5,00 10,53
7 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 3,31 50,00 165,28

3,31
8 171201201R00 Uložení sypaniny na deponii m3 3,31 19,00 62,81

Celkem za 1 Zemní práce 13 176,12
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 1,60 879,00 1 406,40
1,60

10 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) m3 0,80 2 397,00 1 917,60
0,80

11 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou 
sítí - drát 6,0  oka 100/100 t 0,04 21 700,00 848,47

0,04
12 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 53,10 43,50 2 309,85

53,10
13 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) m3 1,20 2 397,00 2 876,40

1,20
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 9 358,72

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 30001 Oprava komínového pláště a průduchu m2 10,96 280,00 3 069,36

10,96
15 310279842 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi tl.44cm m3 6,75 3 353,00 22 626,71

6,75
16 310239211RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím 

suché maltové směsi m3 0,30 3 930,00 1 179,00
0,30

17 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,01 4 190,00 39,39

0,01
18 342248154R00 Příčky 14 broušené, tl. 140 mm m2 8,72 650,00 5 664,75

8,72
19 342255020R00 Příčky z desek porobetonových tl. 5 cm m2 1,35 615,00 828,04

1,35
20 342255024R00 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm m2 6,25 465,00 2 906,25

(2*8,9+2*3,6)*0,25 6,25
20 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstrukcím m 32,24 50,00 1 612,00

32,24

6,09*0,45*4

1,32*1,15*0,47+2,08*0,15*0,485+2,3*0,15*0,485+3,11*3,33*0,47+0,5*
2,6*0,15+1,15*1,16*0,49

1*2*0,15

zazdívka otvoru v komínu:0,25*0,25*0,15

2,49*3,5

přizdívka 1,2:1,02*1,32

3,33*2+1,32*2+2,08+2,3+2,6+1,16*2+2*2+3,5*2+1,32*2

okolo objektu:11,08*0,5*2*0,6+9,86*2*0,5*0,6
pro zdivo z tvarovek:4*0,3*1

zámková dlažba:1,1*5,63*0,34

uložení na deponii na stav.parcele:1,2+2,1056

zásyp montážní jámy:0,2*1*8

deska nad montážní jámou:0,1*1*8

hmotnost 4,44kg/m2:1*8*0,00444*1,1

10+2,5+8,6+32

základ pod zdivo z tvarovek:4*0,3*1

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Stavební část

ZÁSYP MONTÁŽNÍ JÁMY:
stavební suť:1,2239+0,24+2,64+1,7433
kamenivo:13,6-5,8472
okolo objektu:13,1556

7,7528*2
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21 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č.10 a U č.10 t 0,14 29 940,00 4 191,60

0,07
0,07

22 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 7,48 552,00 4 128,41

0,76
1,54
4,68
0,50

23 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,30 4 790,00 1 413,53

0,30
24 345231121RT1 Zdivo plotové z tvárnic,betonová zálivka, tl.20 cm v barvě 

přírodní, štípané oboustranně, vč.výztuže m2 8,00 1 653,00 13 224,00
8,00

25 345232121R00 Stříška na plot ze zákrytových desek, šířka 30 cm m 4,00 412,00 1 648,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 531,03

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
26 416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm m2 10,00 594,00 5 940,00

10,00
27 416021123R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm m2 11,10 654,00 7 259,40

11,10
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 13 199,40

Díl: 5 Komunikace
28 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových 50/25/8 cm m2 3,02 458,00 1 383,16
3,02

29 597095112R00 Žlab odvodňovací např.Meadrain dl. 500 mm do bet.lože, 
vč.příslušenství a napojení kus 12,00 1 326,00 15 912,00

30 564791111R00 Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm m3 1,80 847,00 1 524,60
1,80

31 564811111R00 Podklad z kameniva 8/16 po zhutnění tloušťky 5 cm m2 9,00 43,00 387,00
32 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 

dodávky profilu L120/80/12mm,zinkovaný t 0,45 31 890,00 14 197,43

0,45
Celkem za 5 Komunikace 33 404,19

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
34 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 20,56 10,00 205,60

20,56
35 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi, vnitřní i vnější m 32,34 127,00 4 107,18

32,34
36 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 32,36 88,00 2 848,10
32,36

37 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem m2 32,36 258,00 8 348,88
38 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 107,41 82,00 8 807,46

26,33
3,51
2,82

74,75
39 612471411RT2 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché 

maltové směsi m2 107,41 252,00 27 066,82
107,41

40 612421321R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých m2 5,74 82,00 471,01
5,74

1,5:8,96*2*3,35+3,63*2*3,35+0,16*3,35*8-1,15*1,16-1*2-3,2*3,3

107,408

1,2:1,02*2*1,6+2,49*1,6-0,8*1,6-0,28*0,8

zámková dlažba:9*0,2

HMOTNOST 29,29KG/M
15,2*0,02929

1,15*1,16*3+1*2,08+0,8*1,16+1,3*2,3+3,2*3,3

1,15*2+1,16*2*2+1+2,08+0,8+1,16*2+1,3+2,3+3,2+3,3*2+1,3+2,25*2

1,5:8,96*3,63-0,25*0,16*4

1,1:4,12*2*2,6+2,49*2*2,6-0,8*2-1*2,08-1,15*1,16*2-1,32*1,15-
0,15*1,16
1,2:1,02*2*1+2,49*1-0,8*0,4-0,88*0,8
1,3:2,49*0,3+3,46*2*0,3

1,6*(0,275+0,1*2)
1,35*(0,47*2+0,1*2)
(1,3+1,1+1,6)*(0,485*2+0,1*2)
1*(0,1*2+0,15*2)

1,6*0,1*0,235+1,35*0,47*0,1+4*0,485*0,1

4*2

1,1:10

2,5+8,6

1*0,25+11,08*0,25

I100:0,00834*(1,6+1,35+1,3+1,1+1,6+1)
U100:0,0106*(1,6+1,35+1,3+1,1+1,6)
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41 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 5,41 252,00 1 363,57
0,17
2,49
0,75
2,00

42 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 10,06 252,00 2 534,11
3,98
6,07

43 612425931RT2 Omítka vápenná ostění - štuková s použitím suché maltové 
směsi m2 6,98 252,00 1 759,59

3,03
0,64
3,32

44 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 57,33 17,00 974,61
14,70
2,56

40,07
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 58 486,93

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
45 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů m2 20,56 10,00 205,60

20,56
46 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 180,03 563,00 101 355,65

180,03
47 612425921R00 Omítka vápenná vnějšího ostění - hladká m2 5,99 563,00 3 374,62

5,99
48 622473186R00 Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi m 34,74 17,00 590,58

34,74
49 622311154RV1 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 40 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 3,41 677,00 2 310,26
3,41

50 622252002U00 Mtž ostatní lišta KZ m 68,78 59,00 4 058,02

68,78
51 602011188RT1 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná středně hrubá, 

tloušťka vrstvy 1,5 mm m2 148,63 275,00 40 872,37
9,99

13,40
49,02
50,43
25,78

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 152 767,11
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
52 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 6,76 5 350,00 36 166,00

2,64
3,19

1,6:7,8*0,12 0,94
53 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 6,76 80,00 540,80
54 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 5,83 80,00 466,08
55 631319183R00 Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm m3 2,44 180,00 438,48

2,44
56 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm t 0,16 21 700,00 3 498,04
0,16

57 631361921RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  4,0, oka 
100/100 mm t 0,12 21 700,00 2 510,69

0,12
58 634601111R00 Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm m 83,92 80,00 6 713,60

13,22

1,1-1,4:(10+2,5+8,6+32)*0,06

(8,6+32)*0,06

hmotnost 4,44kg/m2:33*0,00444*1,1

hmotnost 1,98kg/m2:(10+2,5+8,6+32)*0,00198*1,1

1,1:4,12*2+2,49*2

4,5*4+1,16*4+1,15*2+3,2+3,3*2

vnější nadpraží:0,35*(1,15*3+1+0,8+1,3+3,2)

začišťovacé okenní lišty vnější i 
vnitřní:(1,15*3+1,16*6+1+2,08*2+0,8+1,16*2+1,3+2,3*2+3,2+3,3*2)*2

3,43*3,1+1,15*0,2+1,16*0,2*2-1,15*1,16
4,3*4,5+3,2*0,47+3,3*0,47*2-3,2*3,3
11,08*4,5+0,15*0,2+1,16*2*0,2-1,15*1,16
9,86*4,5+9,86*1,23*0,5
9,86*2+9,86*1,23*0,5

1,5:33*0,08

1,1:1,15*0,25*2+1,16*0,25*2*2+1*0,25+2,08*0,25*2
1,2:0,25*0,88*2+0,8*0,25
1,5:3,2*0,25+3,3*0,25*2+1,15*0,25+1,16*0,25*2

1,1:1,16*2*2+1,15*2+1+2,08*2+2,6
1,2:0,88*2+0,8
1,5:1,16*2+1,15+3,2+3,3*2+3,35*8

1,15*1,16*3+1*2,08+0,8*1,16+1,3*2,3+3,2*3,3

11,08*2*4,5+9,86*2*4,5+9,86*1,23-1,15*1,16*3-1*2,08-0,8*1,16-
1,3*2,3-3,2*3,3

1,15*0,2*2+1,16*0,2*4+3,2*0,47+3,3*0,47*2

1,1:0,15*1,16
1,2:2,49*1
1,3:2,49*0,3
1,5:1*2

1,2:2,49*1,6
1,3:2,49*2,3+0,15*2,3
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7,02
11,90
25,00
26,78

59 632411104RT1 Vyrovnávací epoxidová stěrka tl.4 mm těžký provoz m2 35,35 480,00 16 969,44
35,35

60 632411105 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.3 mm m2 53,10 210,00 11 151,00
53,10

61 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 6,15 276,00 1 697,46
6,15

62 630001 D+M stěrky dle PD vč.penetrace,spádování tl.9mm m2 50,20 360,00 18 072,00
8,50

32,04
9,66

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 98 223,59
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
62 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně 

obrubníku   50/5/20 cm m 14,47 259,00 3 747,73
14,47

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 3 747,73
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
63 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 200,59 60,00 12 035,27

200,59
64 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 kpl 1,00 6 017,70 6 017,70
65 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 200,59 40,00 8 023,51

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 26 076,48
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
66 950001 D+M kompletní chladícího boxu vč.dveří a venkovního 

chladícího agregátu soubor 1,00 259 581,00 259 581,00
67 950002 D+M průduchu s plast.mřížkou do komína odvětrání WC kus 1,00 420,00 420,00
68 950003 D+M vodorovné zavěš.dráhy pro dopravu zvěřiny soubor 1,00 249 003,00 249 003,00

69 950004 D+M kafilérního boxu (chladící skříň) 1800/1070mm 
vč.podkl.kcí,jištění a připojení na elektroinstalaci kpl 1,00 67 847,00 67 847,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 576 851,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
69 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 21,40 42,80
70 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,60 234,00 1 310,40

5,60
71 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 4,00 110,00 440,00
72 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 21,12 86,40 1 824,77

21,12
73 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 4,00 12,80 51,20
74 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 2,67 97,40 259,86

2,67
75 962081131R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm m2 1,33 101,00 134,73

1,33
76 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 1,86 487,00 907,82

1,86
77 962031136R00 Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm m2 1,60 72,10 115,36

1,60
78 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl.do 10 cm, nad 4 m2 m3 2,64 2 310,00 6 098,40

2,64
79 960001 Dmtž drobných fasádních prvků vč.likvidace kpl 1,00 500,00 500,00

0,8*1,16*0,485+1,1*2*0,275+0,3*1,16*0,485+1,32*1*0,485

0,8*2

předpokladaná tl.bet.podlahy 8cm:33*0,08

- trubkovou dráhu zinek pr.60mm, 25bm
- nosnou šroubovanou kci zinek Ič.140mm   vč.rohových spojů, 5ks
- el.ovládaný kladkostroj nosnost 250kg   vč.kot.zařízení
- navěšovací rameno
- digitální váha,kruhová,visutá,kalibrovaná vč.indikátoru a ověření váhy,nosnost 300kg

0,9*2*2+1*2

3,2*3,3*2

1,15*1,16*2

1,15*1,16

1,5:33+((8,96*2+3,63*2+0,16*10)*0,1)-3,25*0,1

10+2,5+8,6+32

9,86*0,55+3,03*0,24

1,6:8,5
1,4:8,9*3,6
1,3:2,49*3,46+1,3*0,8

9,86+0,55*2+0,24*2+3,03

11,08*2*4,5+9,86*2*4,5+9,86*1,23

Dodávka obsahuje:

1,2:2,49*2+1,02*2
1,3:3,46*2+2,49*2
1,4:8,9*2+3,6*2
1,5:8,96*2+3,63*2+0,16*10



Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5

80 9600002 Dmtž ostatních drobných kcí vč.likvidace kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
81 960003 Vybourání nadpraží a překladů kus 3,00 110,00 330,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 14 015,34
Díl: 97 Prorážení otvorů
82 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 174,34 71,30 12 430,14

200,59

5,33
-31,58

83 974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm m 2,95 105,00 309,23
0,55
2,40

Celkem za 97 Prorážení otvorů 12 739,37
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
84 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 80,90 185,00 14 967,17

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 14 967,17
Díl: 711 Izolace proti vodě
85 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 54,30 81,00 4 398,30

53,10
1,20

86 62855000 Pás modifikovaný asfalt Polyelast m2 58,64 120,00 7 037,28
58,64

87 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr asfaltovým penetračním 
lakem za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového 
penetračního laku m2 1,20 29,50 35,40

1,20
88 765901001R00 Montáž fólie v SDK podhledech m2 21,10 25,00 527,50
89 28325084.A Folie podstřešní paropropustná s pojistnou hydroizolační 

membránou a dvěma vrstvami netkané polypropylenové 
textilie. m2 22,79 28,00 638,06

22,79
90 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm

m2 152,76 330,00 50 410,31
39,21

113,55
91 311419812R00 Izolace nopová fólie vč.ukončovací lišty m2 37,69 21,00 791,53

37,69
92 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,18 50,00 58,83

Celkem za 711 Izolace proti vodě 63 897,21
Díl: 712 Živičné krytiny
93 712431101RZ1 Povlaková krytina střech do 30°, AIP na sucho 1 vrstva - 

včetně dodávky nepískované lepenky m2 138,00 35,00 4 830,00
94 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,16 1 890,00 299,94

Celkem za 712 Živičné krytiny 5 129,94
Díl: 713 Izolace tepelné
95 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky 

polystyren tl. 80 mm m2 53,10 120,00 6 372,00
53,10

96 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 53,10 12,00 637,20
97 713111221RK3 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol 

N 110 standard m2 21,10 58,00 1 223,80
21,10

98 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem m2 21,10 47,00 991,70
99 63151410 Deska z minerální plsti tl.140 mm m2 23,21 116,00 2 692,36

23,21
100 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,24 50,00 11,77

Celkem za 713 Izolace tepelné 11 928,83
Díl: 762 Konstrukce tesařské
101 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 138,00 79,00 10 902,00

21,1*1,1

pod zdivo z tvarovek:4*0,3

54,3*1,08

pod zdivo z tvarovek:4*0,3

21,1*1,08

1,3:8,6+3,46*2*2,3+2,49*2*2,3+0,435*2*2,3+0,275*2*2,25
1,4:32+8,9*2*3,35+3,6*2*3,35-1,1*2

11,08*2*0,9+9,86*2*0,9

10+2,5+8,6+32

10+2,5+8,6

fasáda:11,08*2*4,5+9,86*2*4,5+1,23*9,86
ostění a 
nadpraží:1*0,2+2*2,3*0,2+1,15*0,2*2+1,16*2*0,2*2+1*0,2+1,16*0,2*2
+1*0,2+3,2*0,2+3,3*0,2*2
odečet otvorů:-(2*1+1,16*1,15*4+0,8*1,16+1,1*2+3,2*3,3*2)

překlad mezi 1,3-1,4:0,275*2
vnější překlady:0,47*2+0,485*3

podlahy:10+2,5+8,6+32
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102 7620001 Dmtž,nebo výměna případných poničených prvků krovu 
vč.likvidace kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

103 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 
dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 138,00 79,00 10 902,00

104 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,31 998,00 3 305,38
3,31

105 762911111R00 Impregnace řeziva máčením v přípravcích na bázi boritých 
sloučenin m2 276,00 1,00 276,00

276,00
106 7620003 Imregnace ostaních dřevěných prvků půdy nátěrem stávající 

vazníky a části krovu, apod. kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
107 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,10 2 310,00 4 847,27

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 41 232,64
Díl: 764 Konstrukce klempířské
108 764352810R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 22,16 76,00 1 684,16

22,16
109 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm m 10,00 76,00 760,00
110 7640001 Demontáž ostatních drobných klemp.prvků vč.likvid. kpl 1,00 1 300,00 1 300,00
111 764905101R00 Falcová krytina z žárově pozinkovaného ocelového plechu tl. 

min. 0,6mm, povrchová úprava dvouvrstvý organický lak s 
příměsí polyamidových zrn, barva matný antracit

m2 138,00 1 248,00 172 224,00
112 7640002 Ostatní příslušenstvi k falcované krytině ZI odvětrání, 

hřeben,štíty, sněh.zachytávače apod. kpl 1,00 10 816,00 10 816,00
113 764908101R00 Kotlík žlabový kónický,vel.žlabu 125 mm,poplast.plech barva 

dle PD kus 2,00 230,00 460,00
114 764908104R00 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm vč.čela, háků 

apod.,poplast.plech barva dle PD m 23,00 485,00 11 155,00
115 764908109R00 Odpadní trouby kruhové, D 100 mm vč.kolen,háků 

apod,poplast.plech barva dle PD m 10,00 658,00 6 580,00
116 764904203R00 Oplechování komína r.š.500mm  barva dle PD m 2,50 372,00 930,00
117 764411300R00 Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 300 mm barva dle PD

m 4,25 481,00 2 044,25
4,25

118 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,89 6 129,00 5 428,41
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 213 381,82

Díl: 765 Krytiny tvrdé
119 7650001 Demontáž ostatních střešních prvků vč.likvidace 

vikýře,sněh.zachytávače, lemování apod. kpl 1,00 7 720,00 7 720,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 7 720,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
120 7660001 D+M vstupních dveří s PUR deskami 1000x2080mm 

kování,bezp.zámek. Barva kaštan,Al práh-ozn.O1 kus 2,00 21 525,00 43 050,00
121 7660002 D+M vstupních dveří s PUR deskami 1000x2080mm 

kování,bezp.zámek. Barva kaštan,kaplička-ozn.O2 kus 1,00 21 000,00 21 000,00
122 766681115U00 D+M zárubní rám 1křídl 900mm-,3vrstvý lep. hranol kus 2,00 2 048,00 4 096,00
123 7660003 D+M dř.okno z 3vrstvého lep.hranolu 1150x1160mm 

2sklo,2kř.,OS,okapnice,barva kaštan-ozn.O4 kus 2,00 11 025,00 22 050,00
124 7660004 D+M dř.okno z 3vrstvého lep.hranolu 800x1160mm 

2sklo,2kř.,OS,okapnice,barva kaštan-ozn.O5 kus 1,00 9 975,00 9 975,00
125 766670011V01 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 

vč.štítku,kliky,zámku kus 1,00 250,00 250,00
126 61160156 Dveře vnitřní rámečkové plné 1kříd. 70x197,masiv kování-

ozn. D1 kus 1,00 10 185,00 10 185,00
127 61181251.A Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm kus 1,00 3 465,00 3 465,00
128 61181255.A Zárubeň obkladová š.110 cm/tl. stěny 7-15cm kus 1,00 100,00 100,00
129 766441821U00 Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m- kus 2,00 33,00 66,00
130 61187552 Deska parapetní dřevěná šířka 26 cm, masiv m 2,30 1 418,00 3 261,40

2,30
131 766427112R00 Podkladový rošt pro obložení podhledů m 44,44 44,00 1 955,36

44,44
132 605100550 Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše,imreg. m3 0,07 6 405,00 479,73

UPŘESNĚNÍ AŽ PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY!

138*0,024

bednění střechy:138*2

11,08*2

1,15*3+0,8

1,15*2

11,08*2+5,57*4
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0,07
133 766422211R00 Obložení podhledů jednod. hobl.prkna š.120mm m2 17,75 546,00 9 689,32

17,75
134 60512540 Prkno SM/JD omít.I.jak.tl.2,4 š.120mm,hoblované 

imregnované m3 0,47 15 960,00 7 477,26

0,47
135 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn vč.montáže lemovacího 

hranolku m 45,00 86,00 3 870,00
45,00

136 60510001 Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm imregnovaná m 39,60 15,00 594,00
39,60

137 60510058 Lať profil dřevěný 80/60 mm,imregnovaná m 9,90 25,00 247,50
9,90

138 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 prkna SM, š. do 12 cm na peření
m2 20,22 546,00 11 040,12

20,22
139 61191671 Prkno SM tloušťka 20mm šíře 120 mm,imregnované m2 22,24 184,00 4 092,53

22,24
140 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,63 4 200,00 2 659,92

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 159 604,14
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
141 7670001 D+M sekčních garážových vrat s EI pohonem 

vč.dálk.ovládání,hnědé, 3250x3330mm-ozn.O3 kus 1,00 48 402,00 48 402,00
142 767392803R00 Demontáž krytin střech z plechů m2 138,00 76,00 10 488,00
143 776972117R00 Rohož z Al profilů standard do rámu z pozink.ocele 

600x400mm m2 0,24 9 400,00 2 256,00
144 7670002 D+M zástřeší,oc.kce Jakl 50/50/3,2 vč.ukončení 

táhel,kot.platle,bednění,střeš.krytiny,oplechování m2 22,50 825,00 18 562,50

145 7670004 D+M celonerezového odtokové vpusti (pozink) vč.napojení na 
kanalizaci kpl 4,00 331,00 1 324,00

146 7670005 D+M nerezového (pozink) lapače nečistot vč.příslušenství
kpl 4,00 549,00 2 196,00

147 7670003 D+M pororoštů 1000/1500mm,vč.kotevních úchytek, rámu 
40/40/4,žár.zinkování,svařování kus 5,00 2 220,00 11 100,00

148 7670006 D+M nerez plechu AISI 316 r.š.55cm,tl.2mm odolný proti 
solím,svaření,kartáčování,kotvení m 27,50 2 124,00 58 410,00

27,50
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 152 738,50

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
145 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 12,50 430,00 5 375,00

12,50
146 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 11,82 130,00 1 536,60

11,82
147 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 11,82 5,00 59,10
148 59764203 Dlažba keramická protiskluzná upřesnění dle investora m2 15,05 550,00 8 277,50

15,05
149 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 12,50 2,00 25,00
150 771577113R00 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic m 0,70 240,00 168,00
151 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 1,47 20,00 29,32

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 470,52
Díl: 781 Obklady keramické
152 781101111R00 Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm m2 0,43 150,00 64,50

0,43
153 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm m 1,95 430,00 838,50

1,95
154 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele m2 35,48 430,00 15 258,34

9,87

25,62

10+2,5

1,1:4,12*2+2,49*2-1-0,8+0,2*2

12,5*1,1+11,82*0,1*1,1

pod parapet v 1,5:0,2*1,15+0,25*0,8

1,15+0,8

1,2:1,02*2*1,6+2,49*2*1,6-0,8*1,6-0,8*0,28+0,28*0,25*2
1,3:3,46*2*2,3+2,49*2*2,3+0,275*2,25*2+1,3*0,275+1,3*0,435+2,3*0,
435*2-1,3*2,3-1,3*2,25

14,422+11,08*2*0,15

11,08*2*0,5*0,024*1,1+5,57*4*0,15*0,024*1,1+11,08*2*0,15*0,024*1,
1

6*4,5+6*1,5+4,5*2

36*1,1

9*1,1

3,35*4,5+1,5*3,43

20,22*1,1

žárově zinkováno

2*8,9*1,1+2*3,6*1,1

24*2*0,5*0,04*0,06+12*4*0,15*0,04*0,06
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155 597813532 Obkládačka keramická-upřesnění dle investora m2 39,29 750,00 29 464,43
39,29

156 781240121R00 Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 600x600 mm m2 20,85 530,00 11 049,44

20,85
157 58582 Velkoformátová keramická mrazuvzdorná dlažba upřesnění 

dle investora m2 22,93 550,00 12 613,04
22,93

158 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 28,98 42,00 1 217,16
1,58
8,60
1,15

17,65
159 59760100.A Lišta rohová nerez na obklad ukončovací 6 mm m 31,88 99,00 3 155,92

31,88
160 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,88 20,00 17,56

Celkem za 781 Obklady keramické 73 678,89
Díl: 784 Malby
161 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 173,90 6,00 1 043,41

54,10
119,80

162 784115712R00 Malba na sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 21,10 31,00 654,10
21,10

163 784195212R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 152,80 31,00 4 736,85
173,90
-21,10

Celkem za 784 Malby 6 434,36
Díl: 783 Nátěry
164 783612100R00 Nátěr truhlářských výrobků dvojnásobný m2 39,99 158,00 6 318,10

17,75
22,24

165 7830001 Nátěr ostatních viditelných dřevěných částí 3x kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za 783 Nátěry 7 818,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
166 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 23,67 280,00 6 627,46
167 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,96 112,00 555,15
168 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 69,39 2,00 138,79
169 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 4,96 20,00 99,13
170 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 3,82 15,00 57,30
171 979990164 Poplatek za skládku suti - kovové výrobky t 1,06 10,00 10,63
172 979990109R00 Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice t 0,07 935,00 68,63

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 557,10

20,848*1,1

1,2:0,28*2+1,02
1,3:2*2+2,3*2
1,5:1,15
vnější:1,15+1,16*4+1+2,08*2+0,8+1,3+2,3*2

28,98*1,1

obložení stěn:22,242

stropy:10+2,5+8,6+33
stěny:119,8015

10+2,5+8,6

stěny a stropy:173,9015
odečet SDK podhledů:-21,1

podhledy:17,746

0,23*1,1+35,4845*1,1

9,86*2,5+1,15*0,2+1,16*0,2*4+1*0,2+2,08*0,2*2+0,8*0,2+1,3*0,2+2,3
*0,2*2-1,15*1,16-1*2,08-0,8*1,16-1,3*2,3
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Zdravotní instalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 68 396
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 68 396

HZS 0
ZRN+HZS 68 396 Ostatní náklady neuvedené 684

69 080 Ostatní náklady celkem 684
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

14 507 Kč

0 Kč
0 Kč

69 080 Kč

83 587 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 2
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 17 125 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 14 722 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 28 460 0 0 0
734 Armatury 0 745 0 0 0
90 HZS 0 6 300 0 0 0
H721 Přesun hmot-vnitřní kanalizace 0 168 0 0 0
H722 Přesun hmot-vnitřní vodovod 0 386 0 0 0
H725 Přesun hmot-zařizovací předměty 0 482 0 0 0
H734 Přesun hmot-armatury 0 8 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 68 396 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 68 396 684

CELKEM VRN 684

Stavba :
Objekt : Zdravotní instalace
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 2
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 6,00 84,00 504,00
2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 13,50 86,00 1 161,00
3 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 6,50 113,00 734,50
4 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 12,50 179,00 2 237,50
5 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 11,00 200,00 2 200,00
6 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 11,00 231,00 2 541,00
7 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 4,00 158,00 632,00
8 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 173,00 692,00
9 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00 221,00 221,00
10 721211510R00 Kalich pro úkapy se sifonem a s přídavným uzávěrem proti záp kus 1,00 100,00 100,00
11 721211510RT1 Podlahová vpust DN75/110 s vodorovným odtokem, se sifonov kus 3,00 504,00 1 512,00
12 721263001R00 Podomítkový sifon pro úkapy s přídavným uzávěrem proti zápa kus 1,00 252,00 252,00
13 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  DN 100 kus 1,00 378,00 378,00
14 721273150R00 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN75/90/110, s odnímatelno kus 2,00 924,00 1 848,00
15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 22,00 26,00 572,00
16 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 38,50 40,00 1 540,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 17 125,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
17 722171212R00 Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm m 4,00 134,00 536,00
18 722171213R00 Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm m 5,00 150,00 750,00
19 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 28,00 116,00 3 248,00
20 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 9,00 127,00 1 143,00
21 722174313R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32 m 4,00 171,00 684,00
22 722181214RT7 Návleková termoizolační trubice prům. 20 mm z pěnového poly m 28,00 23,00 644,00
23 722181214RT8 Návleková termoizolační trubice prům. 25 mm z pěnového poly m 9,00 27,00 243,00
24 722181214RU1 Návleková termoizolační trubice prům. 32 mm z pěnového poly m 4,00 29,00 116,00
25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 8,00 249,00 1 992,00
26 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 280,00 560,00
27 722220111R00 Mosazná nástěnka s nátrubkami pro výtokový ventil G ½, max kus 9,00 254,00 2 286,00
28 722221122R00 Kohout kulový zahradní DN15 x DN20 soubor 2,00 131,00 262,00
29 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 2,00 116,00 232,00
30 722235111R00 Mosazný kulový kohout DN15 s poniklovaným povrchem, vnitř kus 2,00 164,00 328,00
31 722235112R00 Mosazný kulový kohout DN20 s poniklovaným povrchem, vnitř kus 2,00 173,00 346,00
32 722235113R00 Mosazný kulový kohout DN25 s poniklovaným povrchem, vnitř kus 1,00 252,00 252,00
33 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního DN 50 m 50,00 11,00 550,00
34 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 50 m 50,00 11,00 550,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 14 722,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
35 484387131 Ohřívač vody el.zásobníkový 125 litrů,stac. kus 1,00 6 195,00 6 195,00
36 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soubor 1,00 4 095,00 4 095,00
37 725017163R00 Umyvadlo na šrouby 60 x 49 cm, bílé soubor 2,00 1 701,00 3 402,00
38 725017168R00 Kryt sifonu umyvadel bílý soubor 2,00 1 082,00 2 164,00
39 725111251R00 Samonosný ocelový rám pro závěsné klozety soubor 1,00 4 830,00 4 830,00
40 725112011R00 Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu soubor 1,00 116,00 116,00
41 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00 378,00 378,00
42 725530151R00 Ventil pojistný k boileru kus 1,00 588,00 588,00
43 725539103R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  125 l soubor 1,00 1 176,00 1 176,00
44 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 soubor 6,00 137,00 822,00
45 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční kus 2,00 1 176,00 2 352,00
46 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční kus 1,00 1 334,00 1 334,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Zdravotní instalace
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47 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 4,00 252,00 1 008,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty 28 460,00

Díl: 734 Armatury
48 734261213RT3 Šroubení přímé, G 1/2 kus 2,00 101,00 202,00
49 734261214RT3 Šroubení přímé, G 3/4 kus 3,00 130,00 390,00
50 734261215R00 Šroubení  přímé, G 1 kus 1,00 153,00 153,00

Celkem za 734 Armatury 745,00
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
51 900      R01 Práce bourací a dokončovací h 30,00 210,00 6 300,00

Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 300,00
Díl: H721 Vnitřní kanalizace
52 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,08 1 995,00 167,78

Celkem za H721 Vnitřní kanalizace 167,78
Díl: H722 Vnitřní vodovod
53 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,19 1 995,00 386,43

Celkem za H722 Vnitřní vodovod 386,43
Díl: H725 Zařizovací předměty
54 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,16 3 045,00 482,02

Celkem za H725 Zařizovací předměty 482,02
Díl: H734 Armatury
55 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,00 10 000,00 8,00

Celkem za H734 Armatury 8,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 148 233
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 148 233

HZS 0
ZRN+HZS 148 233 Ostatní náklady neuvedené 1 482

149 715 Ostatní náklady celkem 1 482
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

31 440 Kč

0 Kč
0 Kč

149 715 Kč

181 155 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 4
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 EI_ostatní 5 265
2 Elektroinstalace vnitřní 51 652
3 Svítidla 10 371
4 Rozvaděč SO05 18 443
5 Strukturovaná kabeláž 24 056
6 Uzemnění,hromosvod 17 549
7 Zemní práce 20 897

CELKEM  OBJEKT 0 148 233 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 148 233 1 482

CELKEM VRN 1 482

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 4
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 EI_Ostatní

1 10001 POMOCNÉ PRÁCE % 0,15 100,00 15,00
2 10002 VÝCHOZÍ REVIZE hod 10,00 525,00 5 250,00

Celkem za 1 EI_Ostatní 5 265,00
Díl: 2 Elektroinstalace vnitřní
3 20001   Trubka PVC 90mm m 52 45,00 2 340,00
4 20002   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 16 35,00 560,00
5 20003   Krabice KT 250 ks 1 399,00 399,00
6 20004   Krabice rozvodná IP54 se svorkov., 

117x117x58mm, víčko šroub. ks 2 436,00 872,00
7 20005  Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit ks 2 14,00 28,00
8 20006  Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby ks 3 18,00 54,00
9 20007   Kabel CYKY 3Ax1.5 m 15 45,00 675,00
10 20008   Kabel CYKY 3Cx1.5 m 96 45,00 4 320,00
11 20009   Kabel CYKY 5Cx1.5 m 25 50,00 1 250,00
12 20010   Kabel CYKY 3Cx2.5 m 164 50,00 8 200,00
13 20011   Kabel CYKY 5Cx2.5 m 32 63,00 2 016,00
14 20012   Kabel CYKY 5Cx4 m 17 86,00 1 462,00
15 20013   Kabel CYKY 5Cx10 m 72 156,00 11 232,00
16 20014   Vodič CY 4 m 42 35,00 1 470,00
17 20015   Vodič CY 6 m 6 41,00 246,00
18 20016   Vodič CYA 16 m 10 47,00 470,00
19 20017  Šňůra CGSG 3Cx2.5 m 2 56,00 112,00
20 20018

  Svorka na potrubí ZSA 16 Bernard + Cu páska  ks 3 37,00 111,00
21 20019   Svorkovnice hlavního pospojování PAS ks 1 480,00 480,00
22 20020  Přepínač střídavý 10A bílý ks 2 102,00 204,00
23 20021  Přepínač sériový 10A  bílý ks 1 104,00 104,00
24 20022  Zásuvka domovní bílá ks 4 108,00 432,00
25 20023   Dvojzásuvka domovní bílá ks 2 121,00 242,00
26 20024  Zásuvka domovní s přepěťovou ochranou bílá ks 1 741,00 741,00
27 20025   Svorkovnice 5 pól. s krytem ks 1 194,00 194,00
28 20026  Vypínač jednopólový IP44 bílý  pod omítku ks 3 121,00 363,00
29 20027   Zásuvka domovní IP44 bílá  pod omítku ks 2 114,00 228,00
30 20028  Vypínač jednopólový IP66 na povrch, kov. ks 2 412,00 824,00
31 20029   Zásuvka IP66 na povrch, kov. ks 2 482,00 964,00
32 20030   Spínač trojpól. 20A, v krytu, polozap. IP66 ks 1 419,00 419,00
33 20031   Zásuvka třífázová 5 pól. BALS 146 s krabicí pod 

omítku 16A  IP44 ks 2 331,00 662,00
34 20032  Přímotopný konvektor 1500W ks 1 2 258,00 2 258,00
35 20033  Ventilátor IP44, průměr 100mm ks 1 618,00 618,00
36 20034  Montáž a zapojení rozvaděče RP 05 ks 1 1 250,00 1 250,00
37 20035  Zapojení el. ohřívače vody ks 1 124,00 124,00
38 20036   Montáž svítidla žárovkového   ks 6 198,00 1 188,00
39 20037  Montáž svítidla zářivkového ks 10 257,00 2 570,00
40 20038  Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 2 350,00 700,00
41 20039   Hmoždinka do 10mm ks 64 3,00 192,00
42 20040  Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
43 20041   Materiál podružný kpl 1 1 050,00 1 050,00
44 20042   GPP 6% (z položek celkem) 0,06 300,00 18,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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Celkem za 2 Elektroinstalace vnitřní 51 652,00
Díl: 3 Svítidla
45 30001    A - Svítidlo žárovkové 100W   IP44  tř.II  ks 1 418,00 418,00
46 30002    B - Svítidlo žárovkové 2x25W  IP44  tř.II ks 1 479,00 479,00
47 30003    C - Svítidlo žárovkové průměr 350mm 60W 

IP44 ks 4 431,00 1 724,00
48 30004    Z - Svítidlo zářivkové Al mřížka, 2x58W, IP20, 

EP ks 2 794,00 1 588,00
49 30005    Z1 - Svítidlo zářivkové s krytem, 2x58W, IP66, 

EP ks 6 1 027,00 6 162,00
Celkem za 3 Svítidla 10 371,00

Díl: 3 Rozvaděč SO05
50 30001   Označovací lišta ks 1 119,00 119,00
51 30002   Obal na výkresy ks 1 13,00 13,00
52 30003   Popisný štítek ks 14 3,00 42,00
53 30004  Vypínač 3 pólový 40A    vodiče do 50 mm2 ks 1 1 054,00 1 054,00
54 30005   Jistič jednofázový B10/1 10kA ks 3 146,00 438,00
55 30006   Jistič jednofázový B16/1 10kA ks 4 154,00 616,00
56 30007   Jistič jednofázový C2/1 10kA ks 1 164,00 164,00
57 30008   Jistič třífázový C6/3 10kA ks 1 501,00 501,00
58 30009   Jistič třífázový C16/3 10kA ks 2 501,00 1 002,00
59 30010   Jistič třífázový C20/3 10kA ks 1 584,00 584,00
60 30011   Proudový chránič s nadproud. ochranou 

10/1N/B/003 ks 1 1 544,00 1 544,00
61 30012   Proudový chránič 4pól. 40A, 30mA, G/A        ks 1 2 069,00 2 069,00
62 30013  Instalační relé 16A/230V   1zap. ks 1 591,00 591,00
63 30014   Svorka řadová RSA 1,5 A          slaněný vodič 

1,5 , tuhý 2,5 ks 5 24,00 120,00
64 30015   Sběrnice 14 pól. N  (PE/PEN) ks 1 389,00 389,00
65 30016   Rozvodnice pod omítku IP31, 56 modulů, plech. 

dveře ks 1 620,00 620,00
66 30017

 Přepěťová ochrana 90kA  1.+ 2. stupeň (TN-S) ks 1 7 319,00 7 319,00
67 30018  Propojovací lišta třífázová, 63A mod 26 24,00 624,00
68 30019   Výstražná tabulka ks 1 91,00 91,00
69 30020   Materiál podružný kpl 1 525,00 525,00
70 30021   GPP 6% (z položek celkem) 0,06 300,00 18,00

Celkem za 3 Rozvaděč SO05 18 443,00
Díl: 4 Strukturovaná kabeláž
71 40001   Trubka ohebná PVC 20mm m 35 35,00 1 225,00
72 40002   Krabice přístrojová KP 67/2       hl. 42mm pro 

vícenásobné rámečky ks 2 47,00 94,00
73 40003   Optický kabel DROP FTTx 8 vl. SM 9/125 m 84 55,00 4 620,00
74 40004   Kabel UTP Cat.6 m 42 24,00 1 008,00
75 40005  Štítek označovací kabel ks 4 11,00 44,00
76 40006   Forma kabelová do 0,5m na kabelu do 5x2 ks 4 105,00 420,00
77 40007

 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6,  bílá, nestíněná ks 2 246,00 492,00
78 40008   Datový rozvaděč RACK  (PATCH 

panely,prop.kabely,nap.zdroje,převodník) ks 1 15 750,00 15 750,00
79 40009   Vyhledání vývodu nebo krabice ks 2 20,00 40,00
80 40010  Přesun specifikací 1% % 0,01 1 000,00 10,00
81 40011   Materiál podružný kpl 1 335,00 335,00
82 40012   GPP 6% (z položek celkem) 0,06 300,00 18,00

Celkem za 4 Strukturovaná kabeláž 24 056,00
Díl: 5 Uzemnění,hromosvod
83 50001   Drát AlMgSi 8 mm m 52 74,00 3 848,00
84 50002   Drát FeZn 8 mm m 5 74,00 370,00
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85 50003   Drát FeZn 10 mm m 10 74,00 740,00
86 50004   Pásek FeZn 30/4 mm m 55 74,00 4 070,00
87 50005  Podpěra vedení do zdiva PV 01 ks 12 14,00 168,00
88 50006  Podpěra vedení pod krytinu PV 22b N ks 18 19,00 342,00
89 50007  Podpěra vedení pod hřebenáče PV 22a N ks 12 18,00 216,00
90 50008   Svorka spojovací SS - nerezová ks 10 25,00 250,00
91 50009   Svorka zemnící pásek - drát SR 03 ks 8 21,00 168,00
92 50010   Svorka zkušební SZ - nerezová ks 3 37,00 111,00
93 50011   Svorka okapová SO - nerezová ks 3 35,00 105,00
94 50012  Svorka připojovací SP1 - nerezová ks 1 38,00 38,00
95 50013   Svorka na potrubí ST-UNI - nerezová ks 4 40,00 160,00
96 50014   Ochranný úhelník OÚ ks 3 74,00 222,00
97 50015   Držák ochranného úhelníku do zdiva DUZ ks 6 19,00 114,00
98 50016  Označení svodu štítkem ks 3 5,00 15,00
99 50017   Tvarování montážního dílu ks 6 42,00 252,00
100 50018   Hmoždinka do 10mm ks 18 3,00 54,00
101 50019   Materiál podružný kpl 1 6 300,00 6 300,00
102 50020   GPP 6% (z položek celkem) 0,02 300,00 6,00

Celkem za 5 Uzemnění,hromosvod 17 549,00
Díl: 6 Zemní práce
103 60001  Bourání živičných povrchů tl.do 10cm m2 13 68,00 884,00
104 60002  Řezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm m 37 55,00 2 035,00
105 60003    Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 37 137,00 5 069,00
106 60004    Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 37 30,00 1 110,00
107 60005  Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3 m2 18,5 25,00 462,50
108 60006    Podkladová vrstva z makadamu tl. 20 cm m2 13 252,00 3 276,00
109 60007    Vozovka z betonu 15 cm m2 13 620,00 8 060,00

Celkem za 6 Zemní práce 20 896,50
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 5 Odvodnění VZT JKSO 
Objekt SKP 
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 636
Z PSV celkem 748
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 384

HZS 0
ZRN+HZS 1 384 Ostatní náklady neuvedené 14

1 398 Ostatní náklady celkem 14
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

294 Kč

0 Kč
0 Kč

1 398 Kč

1 692 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 5
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
721 Vnitřní kanalizace 0 748 0 0 0
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 630 0 0 0 0
H721 Vnitřní kanalizace 6 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 636 748 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 1 384 14

CELKEM VRN 14

Stavba :
Objekt : Odvodnění VZT
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 5
SO 05 Dílna, garáž a prohlížecí místo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 4,00 84,00 336,00
2 721263001R00 Podomítkový sifon pro úkapy s přídavným uzávěrem proti 

zápachu pro suchý stav (kulička), DN 40. kus 1,00 252,00 252,00
3 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 4,00 40,00 160,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 748,00
Díl: 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

4 900      R01 Práce bourací a dokončovací h 3,00 210,00 630,00
Celkem za 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 630,00

Díl: H721 Vnitřní kanalizace
5 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00 1 995,00 6,18

Celkem za H721 Vnitřní kanalizace 6,18

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Odvodnění VZT
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA PD JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO06 Komunikace a zpevněné plochy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
SP15/09/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo SP15/09/01
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 921 802 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 1 921 802 Zařízení staveniště 19 218

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 921 802

1 941 020 Ostatní náklady celkem 19 218
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 348 634 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

1 941 020 Kč
407 614 Kč

0 Kč
0 Kč

0

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP15/09/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO06 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 296 482 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 084 0 0 0 0
5 Komunikace 1 212 967 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 184 626 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 56 855 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 165 788 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 921 802 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 921 802 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 921 802 0
Zařízení staveniště 0 1,0 1 921 802 19 218
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 921 802 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA PD

19 218
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SP15/09/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 1
SO06 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm 
vč.betonových panelů,řezání m2 1 400,00 50,00 70 000,00

2 113107212R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 1 400,00 35,00 49 000,00
1 400,00

3 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 379,15 55,00 20 853,25
294,00

9,72
8,20

55,67
11,56

4 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 379,15 5,00 1 895,75
5 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 17,40 55,00 957,00

17,40
6 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 87,00 55,00 4 785,00
7 10003 Nákup ornice m3 17,40 45,00 783,00

17,40
8 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 

zalévání,hnojení apod m2 87,00 23,00 2 001,00
9 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 3,00 105,00 315,00
10 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 379,15 52,00 19 715,80

11 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 396,55 19,00 7 534,45

396,55
12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 822,00 36,00 65 592,00

1 400,00
54,00
41,00

293,00
34,00

13 10001 Ostatní zemní práce, zářezy,násypy, svahování 
hutnění,dosypy,odkopy apod.výše neuvedené m2 1 495,00 10,00 14 950,00

14 10002 Oprava chodníku a stáv.kci okolo demontovaných objektů
m 78,00 450,00 35 100,00

15 10003 Ozelenění ostatních ploch k tomu určených kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
Celkem za 1 Zemní práce 296 482,25

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 564861111V01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm z kačírku

m2 41,00 124,00 5 084,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 084,00

Díl: 5 Komunikace
16 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 0/63 m2 1 400,00 97,00 135 800,00

1 400,00
17 564251114R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 18 cm 32/63

m2 1 400,00 114,00 159 600,00
1 400,00

18 565164211U00 Podkl obal kam OKJ II tl80mm do3m,vč.dodání hmot m2 1 400,00 317,00 443 800,00
1 400,00

19 577144111T00 Asfaltový beton ABS I tl 50 mm m2 1 400,00 219,00 306 600,00
1 400,00

20 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 17,60 648,00 11 404,80

z4:34

z3:1400

z3:1400

z3:1400

z3:1400

379,15+17,4

z3:1400
z5:54
kačírek:41
z1:293

87*0,2

POUZE V PŘÍPADĚ NEVHODNOSTI STÁVAJÍCÍ ZEMINY (ORNICE)
87*0,2

PŘEMÍSTĚBNÍ VEŠKERÉ ZEMINY V RÁMCI STAVBY PRO DALŠÍ POUŽITÍ INVESTOREM

ULOŽENÍ VEŠKERÉ ZEMINY V RÁMCI STAVBY PRO DALŠÍ POUŽITÍ INVESTOREM

z3:1400*0,21
z5:54*0,18
kačírek:41*0,2
z1:293*0,19
z4:34*0,34

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA PD

z3:1400
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10,80
6,80

21 564811111V03 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm ŠD 8-16 m2 88,00 43,00 3 784,00
54,00
34,00

22 596921112R00 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 100 m2 m2 54,00 172,00 9 288,00
54,00

23 59245270.A Dlažba vegetační tl. 80 mm m2 59,40 188,00 11 167,20
59,40

24 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 8/16mm
m2 293,00 73,00 21 389,00

293,00
25 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 

řezání,prosyp spár m2 327,00 185,00 60 495,00
293,00
34,00

26 59245268.A Dlažba zámková betonová přírodní 20x10x6 m2 359,70 138,00 49 638,60
359,70

Celkem za 5 Komunikace 1 212 966,60
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
28 50001 Vyspravení stáv.schodiště,kamenný nášlap tryskaný povrch s 

protiskluz.drážkou,podstupnice kus 9,00 555,00 4 995,00
29 596841111RT5 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC včetně 

dlaždic betonových přídlažbových 25x50x8cm m2 94,50 648,00 61 237,62

32,58

33,15

28,77
30 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 272,07 171,00 46 523,97

55,45
24,20
36,84
18,28
36,51

100,81
31 59217509 Obrubník betonový přírodní 50x8x25 cm kus 599,00 44,00 26 356,00

598,55
0,45

32 917862111RT2 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku silničního m 24,31 259,00 6 296,29

24,31
33 935112112R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek 

vč.osazení vpustě a bet.šachty m2 5,00 390,00 1 949,22
34 592BŽ9502 Žlab betonový přír.vdš 100/280/210 kus 94,00 38,00 3 572,00

93,50
0,50

35 592BŽ9505 Litinová vpusť pro žlab betonový  v.160 kus 3,00 2 860,00 8 580,00
36 910001 D+M popelnicového boxu kus 1,00 20 190,00 20 190,00
37 9100002 D+M kolostavu kus 2,00 2 463,00 4 926,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 184 626,10
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
38 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 895,17 30,00 56 855,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 56 855,20
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 868,00 40,00 34 720,00
40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 868,00 2,00 1 736,00
41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 868,00 112,00 97 216,00

0,51+18,8+5

(18,8+5)/0,28*1,1
0,5

7,3+5,2*2+0,9+0,2+8,255+3,86+5,92
2,405+1,87+12,5+1,5
5+7,855*2+0,295+15,5
11,5+3,5+9,645+0,5*2+2+18,525+3,105+1,96+13,5+1,5+14,365+19,7
05+0,5

272,07/0,5*1,1
0,446

54*1,1

z1:293

z1:293
z4:34

327*1,1

(0,25+11,94+18,925+1,79+0,25+3+0,61+3,25+0,25+5,015+0,25+37,8
7*2+0,5+0,25+8,305)*0,25
(5+5,4+2,5*6+2,51+5+7,855*2+15,5*2+5+4,74+5+0,75+0,25+14,75+0
,25+7,87+14,365)*0,25
(11,5+17,75+13,25+1,96+3,105+18,525+14,25+5,5+6,75+11,5+11)*0,
25

1,355+3,14+3,5+4,5+4,27+3,14+2,77+2,77+3,14+16,88+5,875+1,78*2
+0,55
17,65+3,8+2,75

z5:54*0,2
z4:34*0,2

z5:54
z4:34

z5:54
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42 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 868,00 2,00 1 736,00
43 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 868,00 20,00 17 360,00
44 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti beton,asfalt,kamenivo,suť

t 868,00 15,00 13 020,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 165 788,00



A B C
HSV Dodávky 606 188,06 0,00 12 068,53

Montáž 590 059,58 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

10 605,60
1 206 853,24 0,00 12 068,53

0,00
0,00 0,00 1 218 921,77

1 218 921,77 255 973,57 1 474 895,34

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

64

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2015

Začátek výstavby: 14.08.2017 Konec výstavby: 31.08.2018 Položek:

46680985/CZ46680985

Lokalita: Obecnice Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o. IČ/DIČ: 42726611/CZ42726611

Druh stavby: SO-06-Venkovni kanalizace Projektant: Thermotechnik s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: LS Obecnice Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOIČ/DIČ:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 32 919,40 32 919,40 270,71
1 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 78,20 92,00 0,00 7 194,40 7 194,40 1,30 101,66
2 113201111R00 Řezání asfaltových ploch m 735,00 35,00 0,00 25 725,00 25 725,00 0,23 169,05

13 0,00 124 173,00 124 173,00 0,00
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 340,20 180,00 0,00 61 236,00 61 236,00 0,00 0,00
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 170,10 5,00 0,00 850,50 850,50 0,00 0,00
5 132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 340,20 180,00 0,00 61 236,00 61 236,00 0,00 0,00
6 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 170,10 5,00 0,00 850,50 850,50 0,00 0,00

15 2 453,35 29 970,65 32 424,00 1,15
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 1 158,00 19,00 2 453,35 19 548,65 22 002,00 0,00 1,15
8 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 158,00 9,00 0,00 10 422,00 10 422,00 0,00 0,00

16 0,00 74 323,92 74 323,92 0,00
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 340,20 32,00 0,00 10 886,40 10 886,40 0,00 0,00
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 172,04 202,00 0,00 34 752,08 34 752,08 0,00 0,00
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 512,24 56,00 0,00 28 685,44 28 685,44 0,00 0,00

17 0,00 140 631,60 140 631,60 0,00
12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 172,04 12,00 0,00 2 064,48 2 064,48 0,00 0,00
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 351,26 187,00 0,00 65 685,62 65 685,62 0,00 0,00
14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 205,30 335,00 0,00 68 775,50 68 775,50 0,00 0,00
15 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 205,30 20,00 0,00 4 106,00 4 106,00 0,00 0,00

56 21 324,40 2 292,00 23 616,40 131,90
16 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 78,20 302,00 21 324,40 2 292,00 23 616,40 1,69 131,90

57 78 322,60 11 607,40 89 930,00 120,29
17 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 782,00 115,00 78 322,60 11 607,40 89 930,00 0,15 120,29

59 203 747,28 6 962,72 210 710,00 14,78
18 597094111R00 Žlab odvodňovací PD 100 C dl.1000 mm kus 42,00 2 561,00 103 504,74 4 057,26 107 562,00 0,11 4,82
19 597094112R00 Žlab odvodňovací PD 100 C dl. 500 mm kus 18,00 1 936,00 33 421,31 1 426,69 34 848,00 0,06 1,03
20 597094121R00 Vpust PD 100 C dl.500 mm kus 8,00 3 435,00 27 000,23 479,77 27 480,00 0,07 0,53
21 597094131R00 Čelo plné pro žlab PD 100 C kus 10,00 167,00 1 557,05 112,95 1 670,00 0,00 0,01
22 597094211R00 Krycí rošt dl.1000 mm kus 50,00 655,00 31 990,21 759,79 32 750,00 0,16 7,82
23 597094212R00 Krycí rošt dl. 500 mm kus 10,00 640,00 6 273,74 126,26 6 400,00 0,06 0,57

87 142 304,47 76 550,53 218 855,00 1,29
24 28611141.A Trubka KGEM kanalizační hladká 110x3,2x1000mm SN4 kus 71,00 111,00 7 881,00 0,00 7 881,00 0,00 0,11

Konstrukce ze zemin

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

Roubení

Přemístění výkopku

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

JKSO: Zpracováno dne: 15.09.2015 Zpracoval:

Thermotechnik s.r.o.

Lokalita: Obecnice Konec výstavby: 31.08.2018 Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o.

Druh stavby: SO-06-Venkovni kanalizace Začátek výstavby: 14.08.2017 Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: LS Obecnice Doba výstavby: Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOVA



25 28611146.A Trubka KGEM kanalizační hladká 125x3,0x1000mm SN4 kus 159,00 128,00 20 352,00 0,00 20 352,00 0,00 0,27
26 28611151.A Trubka KGEM kanalizační hladká 150x3,6x1000mm SN4 kus 201,00 211,00 42 411,00 0,00 42 411,00 0,00 0,52
27 28611156.A Trubka KGEM kanalizační hladká 200x4,5x1000mm SN4 kus 72,00 322,00 23 184,00 0,00 23 184,00 0,00 0,30
28 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 4,00 47,00 188,00 0,00 188,00 0,00 0,00
29 28651654.A Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC kus 9,00 47,00 423,00 0,00 423,00 0,00 0,00
30 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 27,00 72,00 1 944,00 0,00 1 944,00 0,00 0,01
31 28651659.A Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC kus 26,00 72,00 1 872,00 0,00 1 872,00 0,00 0,01
32 28651662.A Koleno kanalizační KGB 150/ 45° PVC kus 12,00 116,00 1 392,00 0,00 1 392,00 0,00 0,01
33 28651664.A Koleno kanalizační KGB 150/ 87° PVC kus 1,00 116,00 116,00 0,00 116,00 0,00 0,00
34 28651665.A Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC kus 1,00 248,00 248,00 0,00 248,00 0,00 0,00
35 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 1,00 239,00 239,00 0,00 239,00 0,00 0,00
36 28651690.A Redukce kanalizační KGR 125/ 100 PVC kus 29,00 46,00 1 334,00 0,00 1 334,00 0,00 0,01
37 28651692.A Redukce kanalizační KGR 150/ 125 PVC kus 5,00 82,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00
38 28651701.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC kus 1,00 122,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00
39 28651703.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 110/45° PVC kus 3,00 155,00 465,00 0,00 465,00 0,00 0,00
40 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 125/45 PVC kus 23,00 181,00 4 163,00 0,00 4 163,00 0,00 0,00
41 28651705.A Odbočka kanalizační KGEA 150/ 150/45° PVC kus 2,00 249,00 498,00 0,00 498,00 0,00 0,00
42 28651707.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC kus 4,00 361,00 1 444,00 0,00 1 444,00 0,00 0,01
43 28651708.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 150/45° PVC kus 2,00 301,00 602,00 0,00 602,00 0,00 0,00
44 55162490.A Lapač střešních splavenin DN 100, kul. kloub kus 21,00 1 554,00 32 634,00 0,00 32 634,00 0,00 0,03
45 871313121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 150 m 431,00 116,00 225,77 49 770,23 49 996,00 0,00 0,00
46 871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek do DN 200 m 72,00 131,00 54,43 9 377,57 9 432,00 0,00 0,00
47 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek do DN 150 kus 136,00 95,00 69,92 12 850,08 12 920,00 0,00 0,00
48 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 kus 35,00 131,00 32,35 4 552,65 4 585,00 0,00 0,00

88 1 266,53 1 166,47 2 433,00 0,23
49 881268111R00 Příplatek za napojení nového drénu DN 100 kus 1,00 893,00 241,77 651,23 893,00 0,02 0,02
50 881318211R00 Drenážní potrubí PVC DN 100 včetně zásypu m 14,00 110,00 1 024,76 515,24 1 540,00 0,01 0,21

89 156 769,43 71 461,89 228 231,32 48,87
51 55243442 Poklop na vstupní šachtu d 600 D kus 6,00 2 693,00 16 158,00 0,00 16 158,00 0,16 0,95
52 59224329.A Konus šachetní TBS-Q 100-63/58 PS     1000/625/90 kus 6,00 1 156,00 6 936,00 0,00 6 936,00 0,38 2,25
53 59224331.A Skruž šachetní TBS-Q 100/29 LS  1000/290/90 kus 17,00 588,00 9 996,00 0,00 9 996,00 0,21 3,57
54 59224340.A Dno šachetní TBS-Q 100/60  1000/600/90 kus 6,00 4 098,00 24 588,00 0,00 24 588,00 1,82 10,89
55 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 250 m 503,00 35,00 1 159,56 16 445,44 17 605,00 0,00 0,00
56 894138001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 6,00 1 420,00 1 125,82 7 394,18 8 520,00 0,04 0,22
57 894411111R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 200 kus 6,00 8 590,00 17 462,30 34 077,70 51 540,00 1,94 11,62
58 894411211RT2 Zřízení dvorních vpustí včetně dodávky materiálu kus 1,00 1 750,00 893,10 856,90 1 750,00 2,84 2,84
59 895013111R00 Napojení kanalizačního potrubí na stávající kanalizaci vsazením odkus 1,00 2 000,00 762,86 1 237,14 2 000,00 1,72 1,72
60 899311114R00 Osazení poklopů litinových s rámem nad 150 kg kus 6,00 555,00 91,88 3 238,12 3 330,00 0,01 0,07
61 899621111R00 Pískové lože pod potrubí m3 93,84 648,00 52 709,10 8 099,22 60 808,32 0,16 14,73
62 899911114R00 Geodetické zaměření ks 1,00 25 000,00 24 886,81 113,19 25 000,00 0,01 0,01

9 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00
63 9  R01 Práce bourací a dokončovací hod 150,00 120,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00

H27 0,00 10 605,60 10 605,60 0,00
64 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 589,20 18,00 0,00 10 605,60 10 605,60 0,00 0,00

1 206 853,24Celkem:

Potrubí z drenážek

Ostatní konstrukce

Dokončovací práce, demolice

Vedení trubní dálková a přípojná



A B C
HSV Dodávky 159 303,13 0,00 3 919,80

Montáž 223 322,26 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

9 354,50
391 979,89 0,00 3 919,80

0,00
0,00 0,00 395 899,69

395 899,69 83 138,93 479 038,62

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

54

JKSO: Zpracoval: Datum: 15.09.2015

Začátek výstavby: 14.08.2017 Konec výstavby: 31.08.2018 Položek:

46680985/CZ46680985

Lokalita: Obecnice Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o. IČ/DIČ: 42726611/CZ42726611

Druh stavby: SO-06-Venkovni vodovod Projektant: Thermotechnik s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby: LS Obecnice Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOIČ/DIČ:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 10 536,24 10 536,24 85,39
1 113152112R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 23,22 92,00 0,00 2 136,24 2 136,24 1,30 30,19
2 113201111R00 Řezání asfaltových ploch m 240,00 35,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,23 55,20

13 0,00 48 610,70 48 610,70 0,00
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 133,18 180,00 0,00 23 972,40 23 972,40 0,00 0,00
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 66,59 5,00 0,00 332,95 332,95 0,00 0,00
5 132301202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 m3 133,18 180,00 0,00 23 972,40 23 972,40 0,00 0,00
6 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 66,59 5,00 0,00 332,95 332,95 0,00 0,00

15 531,77 6 496,23 7 028,00 0,25
7 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 251,00 19,00 531,77 4 237,23 4 769,00 0,00 0,25
8 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 251,00 9,00 0,00 2 259,00 2 259,00 0,00 0,00

16 0,00 26 696,74 26 696,74 0,00
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 133,18 32,00 0,00 4 261,76 4 261,76 0,00 0,00
10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 58,05 202,00 0,00 11 726,10 11 726,10 0,00 0,00
11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 191,23 56,00 0,00 10 708,88 10 708,88 0,00 0,00

17 0,00 56 323,82 56 323,82 0,00
12 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku m3 58,05 12,00 0,00 696,60 696,60 0,00 0,00
13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 150,09 178,00 0,00 26 716,02 26 716,02 0,00 0,00
14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 81,44 335,00 0,00 27 282,40 27 282,40 0,00 0,00
15 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 81,44 20,00 0,00 1 628,80 1 628,80 0,00 0,00

56 6 331,87 680,57 7 012,44 39,17
16 566901111R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 23,22 302,00 6 331,87 680,57 7 012,44 1,69 39,17

57 23 256,40 3 446,60 26 703,00 35,72
17 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 232,20 115,00 23 256,40 3 446,60 26 703,00 0,15 35,72

87 35 106,18 20 786,62 55 892,80 0,18
18 28600460.A Folie PE výstražná m2 149,50 6,00 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00
19 28600461.A Vodící drát m 305,00 20,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00
20 28613751 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 25 x 3,5 mm PN 10 kg 18,41 16,00 294,56 0,00 294,56 0,00 0,02
21 28613752 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 x 4,4 mm PN 10 kg 17,40 23,00 400,20 0,00 400,20 0,00 0,02
22 28613753 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 40 x 5,5 mm PN 10 kg 139,48 122,00 17 016,56 0,00 17 016,56 0,00 0,14
23 28613754 Trubka tlaková PE LD (rPE) d 50 x 6,9 mm PN 10 kg 5,52 124,00 684,48 0,00 684,48 0,00 0,01
24 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 50 mm m 305,00 100,00 9 713,38 20 786,62 30 500,00 0,00 0,00

89 94 076,91 28 744,74 122 821,65 15,90
25 28615153 Trubka D 25 x 4,2 mm délka 4 m PN 20 PPR m 6,00 123,00 738,00 0,00 738,00 0,00 0,00
26 28654324 T kus kovový závit vnitřní d 25x1/2"x25 PPR kus 2,00 63,00 126,00 0,00 126,00 0,00 0,00

Roubení

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

Ostatní konstrukce

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

JKSO: Zpracováno dne: 15.09.2015 Zpracoval:

Thermotechnik s.r.o.

Lokalita: Obecnice Konec výstavby: 31.08.2018 Zhotovitel: Kompakt Příbram spol. s.r.o.

Druh stavby: SO-06-Venkovni vodovod Začátek výstavby: 14.08.2017 Projektant:

Stavební rozpočet
Název stavby: LS Obecnice Doba výstavby: Objednatel: VLS ČR s.p., divize HOŘOVICE, SLAVÍKOVA



27 28654346.A Přechodka rPe 50-6/4" kus 2,00 515,00 1 030,00 0,00 1 030,00 0,00 0,00
28 28697267 Šachta vodoměrná 1200x900x1700 kus 1,00 10 416,00 10 416,00 0,00 10 416,00 0,12 0,12
29 31945146 Vsuvka 1552G   6/4" x 6/4"  mosazné kus 4,00 103,00 412,00 0,00 412,00 0,00 0,00
30 31945165 T-kus  1570G   6/4" x 1/2" x 6/4" mosazné kus 1,00 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00
31 31945189 Redukce  1581G   6/4" x 1"   mosazné kus 2,00 90,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00
32 38821485 Vodoměr domovní  AN 130 020 L190 G1 Q2,5 závit kus 1,00 1 040,00 1 040,00 0,00 1 040,00 0,00 0,00
33 42200740 Poklop uliční těžký  - voda kus 5,00 1 365,00 6 825,00 0,00 6 825,00 0,01 0,03
34 42228100 Šoupátko 2500 DN 1" pro dom.přípojky - voda kus 4,00 2 520,00 10 080,00 0,00 10 080,00 0,00 0,01
35 42237025.A Uklidňujici kus DN 25 kus 2,00 504,00 1 008,00 0,00 1 008,00 0,00 0,00
36 42273380 Pas navrtávací kus 1,00 1 638,00 1 638,00 0,00 1 638,00 0,07 0,07
37 42291020 Souprava zemní teleskopická 9500 DN 50 kus 5,00 1 428,00 7 140,00 0,00 7 140,00 0,01 0,03
38 551100011 Kohout kulový voda zahradní DN15 kus 2,00 131,00 262,00 0,00 262,00 0,00 0,00
39 551100012 Kohout kulový voda 3/4" kus 2,00 252,00 504,00 0,00 504,00 0,00 0,00
40 551100054 Kohout kulový voda 6/4" kus 2,00 588,00 1 176,00 0,00 1 176,00 0,00 0,00
41 551200170 Vypouštěcí kohout kulový DN15 kus 1,00 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00
42 551200170 Vypouštěcí kohout kulový DN15 kus 2,00 121,00 242,00 0,00 242,00 0,00 0,00
43 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 4,00 683,00 55,47 2 676,53 2 732,00 0,00 0,00
44 891213111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50 kus 1,00 1 313,00 16,85 1 296,15 1 313,00 0,00 0,00
45 891245321R00 Montáž vodoměrné šachty, vystrojení a obetonování kus 1,00 9 870,00 2 585,33 7 284,67 9 870,00 0,00 0,00
46 891359111R00 Montáž navrtávacích pasů do DN 200 kus 1,00 935,00 0,00 935,00 935,00 0,00 0,00
47 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 305,00 9,00 12,72 2 732,28 2 745,00 0,00 0,00
48 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 305,00 11,00 87,64 3 267,36 3 355,00 0,00 0,00
49 893112111R00 Šachty armaturní zděné, strop z dílců, do 1,50 m2 kus 1,00 10 710,00 6 086,20 4 623,80 10 710,00 9,86 9,86
50 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,00 158,00 250,59 539,41 790,00 0,06 0,29
51 899621111R00 Pískové lože pod potrubí m3 34,83 1 155,00 34 870,49 5 358,16 40 228,65 0,16 5,47
52 899911114R00 Geodetické zaměření ks 1,00 6 930,00 6 898,62 31,38 6 930,00 0,01 0,01

9 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00
53 9        R01 Práce bourací a dokončovací hod 100,00 210,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00

H27 0,00 9 354,50 9 354,50 0,00
54 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 176,50 53,00 0,00 9 354,50 9 354,50 0,00 0,00

391 979,89

Vedení trubní dálková a přípojná

Celkem:

Dokončovací práce, demolice
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4 Elektroinstalace JKSO 
Objekt SKP 
SO 06 Komunikace a zpevněné plochy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0
Z PSV celkem 263 698
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 263 698

HZS 0
ZRN+HZS 263 698 Ostatní náklady neuvedené 2 637

266 335 Ostatní náklady celkem 2 637
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

55 930 Kč

0 Kč
0 Kč

266 335 Kč

322 265 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 4
SO 06 Komunikace a zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 EI_ostatní 7 875
2 Kabelové rozvody 181 380
3 Zemní práce 74 443

CELKEM  OBJEKT 0 263 698 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ostatní náklady neuvedené 1,0 263 698 2 637

CELKEM VRN 2 637

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 4
SO 06 Komunikace a zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 EI_Ostatní
1 10001 VÝCHOZÍ REVIZE hod 15,00 525,00 7 875,00

Celkem za 1 EI_Ostatní 7 875,00
Díl: 2 Kabelové rozvody
2 20001   Trubka ohebná PVC 25mm   m 245 35,00 8 575,00
3 20002   Trubka PVC 63mm m 230 72,00 16 560,00
4 20003   Kabel CYKY 3Cx1.5 m 30 47,00 1 410,00
5 20004   Kabel CYKY 3Cx2.5 m 295 65,00 19 175,00
6 20005   Kabel CYKY 5Cx6 m 192 205,00 39 360,00
7 20006  Štítek označovací kabel ks 16 7,00 112,00
8 20007  Ukončení vodičů v rozvaděčích do 2.5 ks 6 30,00 180,00
9 20008  Ukončení vodičů v rozvaděčích do 6 ks 5 30,00 150,00
10 20009  Ukončení vodičů do 16 mm2 na svorkovnici ks 47 48,00 2 256,00
11 20010  Ukončení kabelů celoplast. do 4x10 ks 14 76,00 1 064,00
12 20011   Drát FeZn 8 mm m 30 74,00 2 220,00
13 20012   Drát FeZn 10 mm m 88 74,00 6 512,00
14 20013   Svorka hromosvodní SP1 ks 4 38,00 152,00
15 20014   Svorka zemnící pásek - drát  SR03 ks 10 41,00 410,00
16 20015   Svítidlo VO1 -  vestavné 230×220×140 mm, 

24W  IP65   vč. zdroje ks 9 3 092,00 27 828,00
17 20016   Svítidlo VO2 - zemní svítidlo, G12, 70E vč. 

zdroje ks 5 1 992,00 9 960,00
18 20017

  Svítidlo VO3 - stožárové, výbojkové 70W, E27 ks 4 4 068,00 16 272,00
19 20018   Výložník délka 0,3m ks 4 331,00 1 324,00
20 20019   Stožár 6m/60mm ks 4 5 523,00 22 092,00
21 20020   Výbojka 70W ks 4 254,00 1 016,00
22 20021   Svorkovnice stožárová IP43 ks 4 372,00 1 488,00
23 20022   Pojistková patrona E27  6A ks 4 24,00 96,00
24 20023  Vypnutí vedení, zajištění, opětné zapnutí ks 3 350,00 1 050,00
25 20024   Materiál podružný kpl 1 2 100,00 2 100,00
26 20025   GPP 6% (z položek celkem) % 0,06 300,00 18,00

Celkem za 2 Kabelové rozvody 181 380,00
Díl: 3 Zemní práce
2 20001

 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm m 108 55,00 5 940,00
3 20002    Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3 m 46 147,00 6 762,00
4 20003    Výkop rýhy 50 / 120 cm, zemina tř. 3 m 115 236,00 27 140,00
5 20004    Pouzdrový základ pro stožár veřejného 

osvětlení mimo osu trasy kabelu ks 4 2 800,00 11 200,00
6 20005    Betonový základ bez bednění, uložení betonu 

do výkopu m3 1,5 2 397,00 3 595,50
7 20006    Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad 

kabel, bez zakrytí kabelu m 161 62,00 9 982,00
8 20007    Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm m 161 5,00 805,00
9 20008    Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3 m 46 30,00 1 380,00
10 20009    Zához rýhy 50 / 120 cm , zemina tř. 3 m 115 44,00 5 060,00
11 20010  Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3 m2 95,5 27,00 2 578,50

Celkem za 3 Zemní práce 74 443,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Elektroinstalace
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
SO 07 Oplocení, vjezdy Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 053 916 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 241 161
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 2 295 078 Zařízení staveniště 22 951

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 295 078

2 318 028 Ostatní náklady celkem 22 951
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Ing. Miloslav Váňa Jméno :

Datum : 28. 6. 2017 Datum : 28.6.2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

2 804 814 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

2 318 028 Kč
486 786 Kč

0 Kč
0 Kč

0

Kompakt Příbram spol. s.r.o.
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecnice Rozpočet : 1
SO 07 Oplocení, vjezdy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 107 549 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 525 506 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 926 602 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 233 200 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 171 353 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 26 813 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 48 358 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 192 803 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 894 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 053 916 241 161 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 295 078 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 295 078 0
Zařízení staveniště 0 1,0 2 295 078 22 951
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 295 078 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA

22 951
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SP14/02/01 Stavební úpravy areálu a budov LS Obecn Rozpočet: 1
SO 07 Oplocení, vjezdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201112R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ m3 182,33 180,00 32 819,04

79,35
32,50
38,87

20,65
10,96

2 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 182,33 5,00 911,64
3 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 21,60 180,00 3 887,10

21,60
4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 21,60 5,00 107,98
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 83,90 190,00 15 941,76

31,95
39,00

12,96
6 583318004 Kamenivo těžené frakce  16/32 t 141,89 273,00 38 737,06

141,89
7 162207112R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 203,92 52,00 10 604,00

182,33
21,60

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 203,92 19,00 3 874,54

9 10001 Ostatní zemní práce, zářezy,násypy, svahování 
hutnění,dosypy,odkopy apod. výše neuvedené kpl 1,00 666,00 666,00

Celkem za 1 Zemní práce 107 549,11
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 vč.bednění a 

případné výztuže m3 57,42 5 304,00 304 580,08
26,38
0,75

30,30
11 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 vč.bednění a 

případné výztuže m3 31,61 5 099,00 161 166,13
9,95

21,66
12 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 21,60 2 397,00 51 763,22

21,60
13 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 10,87 736,00 7 996,64

3,10
0,19
7,57

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 525 506,07
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 (100) mm včetně 

dodávky lomového kamene,kotvení k zákl.kci m2 229,33 1 350,00 309 593,07
83,03
3,78

80,64

9,02

(27,655+15,5+7,34)*0,1*1,5

GABIONY_SEVER:58,065*1,43
2*1,35*0,7*2
58,065*0,45*3+0,9*1,25*2

GABIONY_PARKOVIŠTĚ:1,84*1,175+1,84*1,325+1,84*1,1+1,84*1,3

ULOŽENÍ VEŠKERÉ ZEMINY V RÁMCI STAVBY PRO DALŠÍ POUŽITÍ INVESTOREM

GABIONY_SEVER:58,065*0,5*0,85+2*0,5*0,85*2
GABIONY_PARKOVIŠTĚ:3,75*0,4*0,5
(27,655+15,5+7,34)*0,4*1,5

ZÁKLAD OPLOCENÍ_ZÁPAD:20,93*0,2*1+28,81*0,2*1
OPLOCENÍ VÝCHOD:19,81*0,9*0,6+20,3*0,9*0,6

OPLOCENÍ:215,95/2,5*0,5*0,5

GABIONY_SEVER:58,065*0,5*0,1+2*0,5*0,1*2
GABIONY_PARKOVIŠTĚ:3,75*0,1*0,5

SLOUPKY OPLOCENÍ:215,95/2,5*0,5*0,5

GABIONY_PARKOVIŠTĚ:(6,59+3,5+28,405+14,75)*0,5*1,2
GABIONY_SEVER:(60+2,5*2)*0,5*1,2
ZÁSYP OKOLO GABIONŮ:
OKOLO PODHRABOVÝCH DESEK:215,95*0,2*0,3

70,947*2

PŘEMÍSTĚBNÍ VEŠKERÉ ZEMINY V RÁMCI STAVBY PRO DALŠÍ POUŽITÍ INVESTOREM
RÝHY:182,328
ŠACHTY:21,595

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : STAVEBNÍ ČÁST_ZMĚNA

GABIONY_PARKOVIŠTĚ:6,59*0,5*1,38+3,5*0,5*0,95+28,405*1,5*1+
14,75*1,5*1,38
GABIONY_SEVER:60*0,5*1+2,5*0,5*1*2
OPLOCENÍ:(177,78+5+9,645+18,525+5)*0,3*0,6

VYBOURANÉ ZÁKLADY:20,93*0,2*1+28,81*0,2*1+19,81*0,9*0,6
OPLOCENÍ VÝCHOD:20,3*0,9*0,6
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36,93

15,93
15 318216115RT2 Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 (100) mm včetně 

dodávky lomového kamene,kotvení do zákl.kce m2 67,50 1 560,00 105 303,90

14,64
36,93

15,93
16 327216113RT2 Opěr.zeď gabion.š.paty 1m,v.1,5m,oko 100/50 (100) včetně 

dodávky lomového kamene,kotvení k zákl.kci m3 55,30 3 800,00 210 128,60

9,02
36,93
9,35

17 327216121RT2 Opěr.zeď gabion.š.paty 1m,v.1m,oko 100/50 (100) včetně 
dodávky lomového kamene,kotvení do zákl.kce m3 6,58 3 800,00 25 005,90

6,58
18 345231121RT1 Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl.200 přírodní, 

štípané oboustranně, výztuž m2 115,11 1 653,00 190 270,22

20,93
33,85
10,00
50,33

19 345232121RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně 
dodávky zákrytové desky pro pilíře a zdivo m 89,85 412,00 37 016,14

49,74
40,11

20 318110011RT5 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 
295x30x5cm, držák na sloupek, v.30cm kus 74,00 666,00 49 284,00

73,20
0,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 926 601,83
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
21 950001 D+M vstupní 2kř.brány 6x1,8m-ozn.B1,žár.zink. oc.nosná 

kce,výplň imreg.dřevo,základ,nosné pilíře kus 1,00 89 980,00 89 980,00

22 950002 D+M vstupní 2kř.brány 6x1,8m-ozn.B2,žár.zink. oc.nosná 
kce,výplň oc.profily,základ,nosné pilíře kus 1,00 66 425,00 66 425,00

NO DLE VYBRANÉHO
DODAVATELE 

DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA Š.6000 MM/ V.1800 MM SE STAVITELNÝMI
PANTY A OTEVÍRÁNÍM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY
B1 A B2 BUDE SPOLU S GARÁŽOVÝMI VRATY JEDNÍM OVLADAČEM
(PŘES TELEFON) S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ
NOSNÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU, VÝPLŇ ZE
SVISLÝCH DUTÝCH PROFILŮ 15/15 MM A VODOROVNÝCH 30/30MM

NOSNÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU 50/100/6 MM
VÝPLŇ DŘEVO Š.150 MM, TL. 20 MM, HLOUBKOVĚ IMPREGNOVÁNO
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
OCELOVÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE
ZÁKLAD POD ZDĚNÉ
PILÍŘE BRÁNY DO
HLOUBKY 1,1 M POD
UT. BUDE UPŘESNĚ -

36,105*1,2+1,2*0,4*7+1,4*0,4*5+1,2*0,7

OPLOCENÍ ZÁPAD:20,93+28,81
OPLOCENÍ VÝCHOD:36,105+4

OPLOCENÍ:215,95/2,95
0,7966

POSUVNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ NESENÁ BRÁNA Š.6000 MM/ V.1800 MM
S OTEVÍRÁNÍM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. OTEVÍRÁNÍ BRÁNY B1 A B2
BUDE SPOLU S GARÁŽOVÝMI VRATY JEDNÍM OVLADAČEM (PŘES
TELEFON) S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ

GABIONY_RAMPA:2,46*1,4+2,46*1,225+2,46*1,175+2,46*1+2,46*0,
925+2,46*0,75

GABIONY_PARKOVIŠTĚ:1,84*1*1,175+1,84*1*1,325+1,84*1*1,1+1,8
4*1*1,3
28,41*1*1,3
GABIONY_RAMPA:2,46*1*1,4+2,46*1*1,225+2,46*1*1,175

GABIONY_RAMPA:2,46*1*1+2,46*1*0,925+2,46*1*0,75

ROHOVÉ,PILÍŘOVÉ A UKONČOVCÍ TVÁRNICE 4STRANNĚ ŠTÍPANÉ
OPLOCENÍ ZÁPAD:20,93*1
28,81*1+9*0,4*1,4
OPLOCENÍ VÝCHOD:4*2,5

28,41*1,3
GABIONY_RAMPA:2,46*1,4+2,46*1,225+2,46*1,175+2,46*1+2,46*0,
925+2,46*0,75

GABIONY_PARKOVIŠTĚ:3,75*1,5+1,84*1,175+1,84*1,325+1,84*1,1
+1,84*1,3
28,41*1,3
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23 950003 D+M vstupní 2kř.brány 4,86x1,8m-ozn.B3,žár.zink. oc.nosná 
kce,výplň oc.profily,základ,nosné pilíře kus 1,00 31 310,00 31 310,00

24 950004 D+M vstupní 1kř.branky 1,2x1,6m-ozn.B4,žár.zink. oc.nosná 
kce,výplň oc.profily,základ,nosné pilíře kus 1,00 13 685,00 13 685,00

25 950005 D+M vstupní 1kř.bramńky 1x1,2m,ozn.B6 vč.plotového pole 
dl.5,27m,3xnátěr,základ soubor 1,00 7 700,00 7 700,00

26 950006 D+M vstupní 1kř.bramńky 1x1,2m,ozn.B6 vč.plotového pole 
dl.4,645m a 2,07m,3xnátěr,základ spobor 1,00 10 900,00 10 900,00

27 950007 D+M 2kř.vrat 2,5x1,7m a 1kř.branky,ozn.B7 
1x1,7m,oc.pozink.kce,výplň plast.pletivo,sloupky soubor 1,00 13 200,00 13 200,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 233 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 19,43 3 300,00 64 127,25

9,00
7,46
2,97

29 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 6,08 1 090,00 6 621,75
2,84
2,30
0,95

30 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 37,56 2 520,00 94 643,64
26,86
10,70

31 960002 Demontáž stáv.plotového pole vč.likvidace m2 108,00 45,00 4 860,00
108,00

32 960001 Odstranění ostatních výše neuvedených či skrytých 
kcí,vč.likvidace kpl 1,00 1 100,00 1 100,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 171 352,64
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
33 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 893,77 30,00 26 813,16

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 26 813,16
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

OPLOCENÍ ZÁPAD:8*0,3*0,3*1,5+9*0,3*0,3*1,5
OPLOCENÍ VÝCHOD:7*0,3*0,3*1,5

ZÁKLAD OPLOCENÍ_ZÁPAD:20,93*0,9*0,6+28,81*0,9*0,6
ZÁKLAD OPLOCENÍ_VÝCHOD:19,81*0,9*0,6

SEVERNÍ OPLOCENÍ:60*1,8

BRANKA Š.1000 MM / V.1700 MM SE STAVITELNÝMI PANTY.
OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE
VÝPLŇ Z OPLASTOVANÉHO ZELENÉHO PLETIVA
SLOUPKY VIZ OPLOCENÍ S PODHRABOVOU DESKOU
KLIKA - KOULE

PODEZDÍVKA OPLOCENÍ SEVER:60*0,5*0,3
PODEZDÍVKA OPLOCENÍ ZÁPAD:20,93*0,5*0,3+28,81*0,5*0,3
PODEZDÍVKA OPLOCENÍ VÝCHOD:19,81*0,5*0,3

OPLOCENÍ SEVER:21*0,3*0,3*1,5

KONSTRUKCE

JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA Š.1200 MM/ V.1600 MM SE STAVITELNÝMI
PANTY.OCELOVÉ SLOUPKY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 150/150/ 4 MM
A S ÚCHYTY PRO PLOTOVÉ POLE.
NOSNÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU, VÝPLŇ ZE

JEDNOKŘÍDLOVÁ BRANKA Š.1000 MM/ V.1200 MM SE STAVITELNÝMI
PANTY.DŘEVĚNÉ SLOUPKY120/120 MM A PLOTOVÁ POLE
- DL. 5270 MM

DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA Š.2500 MM/ V. 1700 MM A JEDNOKŘÍDLOVÁ

A S ÚCHYTY PRO PLOTOVÉ POLE.
NOSNÁ KONSTRUKCE Z UZAVŘENÉHO OCEL. PROFILU, VÝPLŇ ZE
SVISLÝCH DUTÝCH PROFILŮ 15/15 MM A VODOROVNÝCH 30/30MM
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
OCELOVÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE

SVISLÝCH DUTÝCH PROFILŮ 15/15 MM A VODOROVNÝCH 30/30MM
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
OCELOVÁ NOSNÁ

OCELOVÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE

DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA Š.4860 MM/ V.1800 MM SE STAVITELNÝMI
PANTY.OCELOVÉ SLOUPKY Z UZAVŘENÝCH PROFILŮ 150/150/ 4 MM

ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
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34 7660001 D+M plotového pole prkna š.15cm,tl.20mm,kotvení 
3xnátěr,nosné dřev.příčníky 60/120 m2 75,56 640,00 48 358,40

35,56

40,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 48 358,40

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
35 7670001 D+M ocel.zábradlí,bezešvá trubka pr.60mm,tl.3mm 

žár.zink.,kotvení,nátěr - dle PD m 8,68 467,00 4 053,56
8,68

36 7670002 D+M plotové pole z profilů svislých 15/15mm a 
vod.30/30mm,kotvení,žár.zink.,dl.200-280cm v.120cm m2 86,38 780,00 67 376,40

62,14
24,24

37 767911130RT1 Mtž oplocení z pletiva v.do 2 m a sloupku,nap.drát 
vč.dod.plast.pletiva,napínacího drátu a napínáku m 215,95 444,00 95 881,80

38 59231400 Sloupek plotový v.280 cm vč.vzpěr,krytek kus 87,00 293,00 25 491,00
86,38
0,62

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 192 802,76
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 132,69 263,00 34 896,68
40 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 388,37 2,00 4 776,73
41 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 132,69 112,00 14 860,94
42 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 857,62 2,00 3 715,24
43 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 132,69 20,00 2 653,74
44 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 132,69 15,00 1 990,31

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 893,64

215,95/2,5
0,62

OPLOCENÍ ZÁPAD:9*2,6*1,4+2*1,4

OPLOCENÍ VÝCHOD:1,2*3*2+1,2*2,6*3+2,6*1,4+3*1,4*3+3*1,2*2

4,34*2

vč.D+M oc. žár.zink.sloupků
OPLOCENÍ SEVER:2,6*1,4*2+2,4*1,4+2,8*1,25*14+2*1,25
OPLOCENÍ ZÁPAD:2,4*3*1,2+2,6*5*1,2



HARMONOGRAM STAVEBNICH 

PRACI 

ROK 

MěSIC 
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/ ť 9 

2017 I I 
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TÝDEN 34353637l38l3940l4114243l«l4s~4748495os1s21 

Stavební díl 

50 01 - Administrativní budova LS I I I I I I ; : 
50 02 - Hospodářské zázemí a garáže I I I I I I I I i 
50 03 - Demolice i 

' : i : ' 
50 04 - Sklad a garáže lesnické techniky I I I I I I 
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1) 23.8. 2017 - Předáni a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 
3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 
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5) 14. 9. 2018 - Dokončení stavebních prací etapy č . li. ( SO 01 , 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 
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HARMONOGRAM STAVEBN(CH 

PRACi 

ROK 
MESIC 
TÝDEN 

Stavební dil 
Zemnipráce 
Základy a zvláštní zakládání 

Svislé a kompletní konstrukce 

Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Úpravy povrchf.í vnitřní 
Upravy povrchf.í vnější 

Podlahy a podlahové konstrukce 
Lešení a stavební vvtahv 
Dokončovací konstrukce na DOzemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Izolace tepelné 
zn 
UT 
Elektroinstalace 
Vzduchotechnika 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempiřské 
Krytiny tvrdé 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic 
Podlahy povlakové 
Obklady keramické 
Nátěry 

Malby 
r21ounické úpravy 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8.2017 - Předání a pfevzetí staveniště 
2) 28.8. 2017 - Zahájení stavebních prací 

2017 
11 12 1 

47 48 49 50 51 52 1 2 

: 

i 

I l ·· ' ' 

3) 15. 11 . 2017 - Dokončen! stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 
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3 4 5 6 7 8 

; ·.• I . ; I 

; • 1[ 

. ' i \ 
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5) 14.9.2018 - Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01, 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21.9.2018 - Předán! a převzetí dokončeného dfla 
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

LS Obecnice - SO 02 - Etapa li. 

ROK 
MESIC 
TÝDEN 

Stavební díl 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Komunikace 
Upravy povrchů vnitřní 
Úpravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Lešení a stavební výtahy 
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Elektroinstalace 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Nátěry 

Malby 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8.2017 - Předání a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 

2017 
11 12 1 

47 48 49 50 51 52 1 2 

1 

! 
• ,·J 

: I 

: 
' 

l j 

; 

j . 

3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 

2018 
2 

3 4 5 6 7 

I 
! 

! 

I 

5) 14. 9. 2018 - Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01 , 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

LS Obecnice - SO 03 - Demolice Obj. 1 - 3 

ROK 
MESIC 

TÝDEN 

Stavební díl 
Zemní práce 
Bourání konstrukcí 
Demolice 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 
Konstrukce truhlářské 
Podlahy povlakové 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8. 2017 - Předání a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 

9 
37 38 

i : 
I i i 
I i I 

i 
I 

i 
; 

2017 I 
10 11/ ,.( 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 

i I 
' 

I ! I 
' ! J : 
i 

3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 
5) 14.9.2018 - Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01 , 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

LS Obecnice - SO 04 - Etapa li. 

ROK 
MESIC 

TÝDEN 

Stavební dil 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Upravy povrchů vnitřní 
Úpravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Výplně otvorO 
Doplňující práce na komunikaci 
Lešení a stavební výtahy 
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Izolace tepelné 
Elektroinstalace 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Nátěry 

Malbv 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8. 2017 - Předání a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 

2018 
2 3 

5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
i ' 

i I 
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I ; ! 

' 
I 

,. 

3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 

4 
13 14 15 16 17 

l I 

i I 

i 

I 

5) 14.9.2018 - Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01 , 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

ROK 
MESIC 

TÝDEN 
Stavební dil 

Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Komunikace 
Upravy povrchO vnitřní 
Upravy povrchO vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Doplňující práce na komunikaci 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Zivičné krytiny 
Izolace tepelné 
ZTI 
Elektroinstalace 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Krytiny tvrdé 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy z dlaždic a obklady 
Obklady keramické 
Malby 

Nátěry 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8. 2017 - Předání a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 

I; 
I I 2017 

L r, 9 10 
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3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 

I 
11/ / 

43 44 45 46 47 
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i 

5) 14. 9. 2018- Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01, 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

LS Obecnice - SO 06 - Etapa li. 

ROK 
MESIC 
TÝDEN 

Stavební díl 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládáni 
Komunikace 
Doplňující práce na komunikaci 
Venkovní kanalizace 
Venkovní vodovod 
Elektroinstalace 

Závazné termíny plněni VZ 
1) 23.8.2017 - Předáni a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních praci 

9 
38 39 

2017 
10 11 

40 41 42 43 44 45 46 

' ! ' 

t ; : í 
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3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 

12 
47 48 49 50 51 52 

I I 

. l 

i I l ., 

5) 14. 9. 2018- Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01, 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018- Předání a převzetí dokončeného díla 
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH 

PRACÍ 

LS Obecnice - SO 07 - Etapa 11. 

ROK 
MESIC 

TÝDEN 

Stavební díl 
Zemní práce 
Základy a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 

Závazné termíny plnění VZ 
1) 23.8.2017 - Předání a převzetí staveniště 
2) 28. 8. 2017 - Zahájení stavebních prací 
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19 20 21 
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2018 
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3) 15. 11. 2017 - Dokončení stavebních prací etapy č. I. (SO 03, SO 05) 
4) 22. 11. 2017 - Předání a převzetí etapy č. I. 

7 8 
28 29 30 31 

I I I 

i l ' 

i i ! I 
t t 

! 
~ 

5) 14.9.2018 - Dokončení stavebních prací etapy č. li. ( SO 01 , 02, SO 04, SO 06, SO 07) 
6) 21. 9. 2018 - Předání a převzetí dokončeného díla 



Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů (jeli relevantní) 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění VZ, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

Poddodavatel č. 1 Tesařské konstrukce 
Klempířské konstrukce 
Pokrývačské práce - 
krytiny 

4.754.835,- 
Kč bez DPH Název Christos Ziopulos 

Sídlo/místo podnikání Příbram VI – Březové 
Hory, Ke Stadionu 
365, PSČ 261 01 

IČO 12551791 
DIČ CZ5909260753 
Tel./Fax  
E-mail  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele 

Christos Ziopulos 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění VZ, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

Poddodavatel č. 2 Komunikace - živice 750.400,- Kč 
bez DPH Název PORR a.s. 

Sídlo/místo podnikání Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 
Praha 10 

IČO 43005560 
DIČ CZ43005560 
Tel./Fax  
E-mail  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele 

Ing. Pavel Hirsch 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Název veřejné zakázky: Část plnění VZ, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

Poddodavatel č. 3 Elektroinstalace 1.928.963,- 
Kč bez DPH Název KRYLL elektro s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání Obecnice 266, PSČ 
262 21 

IČO 27095177 
DIČ CZ27095177 
Tel./Fax  
E-mail 

 
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele 

Jiří Kryll 

Osoby zmocněné 
k dalším jednáním 

 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění VZ, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

Poddodavatel č. 4 ZTI, ÚT 3.374.910,- 
Kč bez DPH Název Josef Šíd 

Sídlo/místo podnikání Dlouhá Lhota 117, 
263 01 Dobříš 

IČO 45086516 
DIČ CZ6011150035 
Tel./Fax  
E-mail  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele 

Josef Šíd 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Název veřejné zakázky: Část plnění VZ, kterou 
hodlá zhotovitel zadat 

poddodavateli 

Finanční 
objem na 
plnění VZ Rekonstrukce areálu a budovy LS Obecnice 

Poddodavatel č. 5 Nakládání 
s nebezpečnými odpady 

76.462,- Kč 
bez DPH Název RUMPOLD-P s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání Pobočka Příbram. 
Čs. Armády 29 
261 01 Příbram 
Provozovna: Skládka 
Chrást 

IČO 61778516 
DIČ CZ61778516 
Tel./Fax  
E-mail  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele 

Ing. Petr Bohuslav 

Osoby zmocněné k dalším 
jednáním 
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