



Městská část
Praha-Zbraslav

Městská část Praha-Zbraslav

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha-Zbraslav
tel: +420 257 111 888
email: info@mc-zbraslav.cz
IDDS: zcmap6w

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů na stavbu:

„Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	– investiční referentka - Odbor majetku, investic a rozvoje
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	ALSTAP s.r.o.
sídlo:	Hvožd'anská 2237/5, 148 00 Praha 4
zastoupený:	Ing. Petrem Vospělem, jednatelem
IČO:	29000238
DIČ:	CZ699004936
zápis v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158986
ID datové schránky:	8iyg392
telefon:	
e-mail:	info@alstap.cz
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Výrobní ředitel pozemních staveb telefon: e-mail: @alstap.cz

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“, či samostatně jako „smluvní strana“
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“, kterou zpracovala společnost Atelier MAAT, s.r.o., Přebrátilská 330/15, 390 01 Tábor, IČ: 28145968 (včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání příslušné veřejné zakázky podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.
2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. Protože se předpokládá, že tato investiční akce bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí, z rozpočtu hlavního města Prahy, práva, povinnosti či podmínky v této smlouvě neuvedené se řídí platným právním řádem a pravidly poskytovatele dotace. Zejména požadavky na způsob financování a předkládání dokladů.
4. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s výsadbou a následnou údržbou zeleně s názvem: „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“, specifikovanou projektovou dokumentací, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovým rozpočtem) smlouvou o dílo včetně příloh, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v příloze č. 2 Další specifikace díla, příloze č. 3 Harmonogram stavby.
3. Zhotovitel dílo provede v souladu se smlouvou o dílo včetně příloh, v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku a v souladu s nabídkou zhotovitele. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo, které bude prováděno po částech s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Části díla jsou provedeny, jsou-li řádně dokončeny a předány.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání výzvy k převzetí staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy stavební práce nejpozději **do 360 dnů** od předání staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
4. Doba trvání překážky v plnění díla (části díla) z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je Městská část Praha-Zbraslav, stávající objekt na adrese Pod Kamínkou 1197 Praha Zbraslav. Katastrální území: Zbraslav [791733], obec Praha [554782]. Číslo parcel: 2868/1, 2868/3, 2868/4, 2868/5, 2868/6, 2868/7, 2858/4. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

VI. Cena díla

1. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy.
Celková cena díla v Kč bez DPH: 44 010 296,34 Kč
 Slovy: čtyřicet čtyři milionů deset tisíc dvě stě devadesát šest korun českých třicet čtyři haléřů
 Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.
2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatelem, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
 - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
 - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
 - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
 - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Sjednání změny ceny díla je možné uskutečnit na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny. V případě změn u prací (dodávek), které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě návrhu zhotovitele, odsouhlaseného projektantem a schváleného objednatelem.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět smlouvy stanovený v čl. III. této smlouvy (včetně příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla (části díla) se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatelem budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy objednateli finanční harmonogram, jehož struktura odpovídá současně předloženému Harmonogramu postupu prací podle jednotlivých objektů prací ve smyslu čl. VI. odst. 5 této smlouvy a platebním podmínkám této smlouvy, zejména odst. 3 tohoto článku.

3. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
4. Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení. Změna sjednané ceny je možná pouze v závislosti na změnu sazby DPH v průběhu plnění Smlouvy. Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla.
5. Fakturace bude probíhat tak, že veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 15. dne příslušného měsíce, a to tak, že dodavatel předloží objednateli, nebo v této smlouvě uvedenému zástupci objednatele a technickému dozoru objednatele po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci oceněný podle položkového rozpočtu přiloženého jako příloha č. 1 této smlouvy a v případě prací, kde jsou dle KZP či ČSN vyžadované kontrolní zkoušky, tak rovněž kladné výsledky těchto zkoušek a v případě poplatků za skládky, pak doklady o likvidaci vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti od oprávněného subjektu podle zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů. Kladné výsledky kontrolních zkoušek a doklady o likvidaci odpadu budou předané nejpozději současně s vystavenou fakturou. Objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele, a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Soupis prací se má za odsouhlasený do 7 pracovních dnů ode dne doručení doporučenou poštou nebo osobně proti podpisu s poznámkou „Převzal dne...“. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek podepíší dodavatel, objednatel, nebo v této smlouvě uvedeným zástupcem objednatele a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro vystavení faktury dodavatele. Bez tohoto soupisu provedených prací, kladných výsledků předepsaných zkoušek a dokladů o likvidaci odpadu nebude zadavatel povinen faktury uhradit.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Fakturu (daňový doklad) vystaví Zhotovitel vždy ve 3 originálech. Faktury budou samostatně vystavovány na způsobilé výdaje projektu a samostatně na nezpůsobilé výdaje projektu.
8. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována a to:
 „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“ – způsobilé výdaje
 „Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav“ – nezpůsobilé výdaje
9. Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený technickým dozorem objednatele. V případě, že na základě soupisu skutečně provedených prací dojde z jakéhokoliv důvodu ke snížení skutečného rozsahu díla (plnění zhotovitele), objednatel má právo zaplatit zhotoviteli cenu, uvedenou v čl. V odst. 1, sníženou o cenu skutečně neprovedených prací nebo jiných výkonů (méněpráce).

10. Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou vystavenou fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentací dostatečně znázorňující účtovaný stav podle účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické formě.
11. Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele.
12. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
13. Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
14. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
 - i) název projektu: Stavební úpravy objektu Nad Kamínkou 1197, Praha-Zbraslav
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
17. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
19. Finanční záruka
 - a) Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za provedení“) ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené zhotovitelem porušením smlouvy nebo v souvislosti s prováděním díla, do okamžiku převzetí díla objednatelem.
 - b) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli

originál bankovní záruky za řádné provedení díla.

- c) Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně do převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem.
- d) Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení předat objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky, případně předat novou Bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala do data převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Výše prodloužené nebo nové Bankovní záruky za provedení bude stanovena dle odstavce a).
- e) Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost díla po dobu trvání záruční doby ve výši 1 % z ceny díla bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele:
 - za vady díla po dobu trvání záruční doby;
 - za prodlení s odstraněním vad díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby.
- f) Bankovní záruka za jakost díla bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla po dobu trvání záruční doby, nebo za prodlení s odstraněním vad díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby.
- g) Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou Bankovní záruku za jakost nejpozději při převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem. Nepředá-li zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost objednateli dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla.
- h) Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
- i) Bude-li záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí celého díla objednatelem, je zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat objednateli novou Bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než záruční doba.
- j) Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.
- k) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
- l) Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.
- m) Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky objednatelem předat objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
- n) Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.
- o) Bankovní záruka, může být nahrazena formou složení peněžní částky na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy Takto složená finanční záruka bude objednatelem vrácena na základě písemné výzvy zhotovitele k vrácení složených finančních prostředků, ve které zhotovitel uvede též číslo účtu, na který má objednatel finanční prostředky poukázat. Objednatel vrátí zhotoviteli složené finanční prostředky do 30 kalendářních dní od doručení této výzvy, a to v odpovídající výši, kdy budou zohledněny odečty za poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky a jiné nároky objednatele, na které objednateli do té doby vznikl nárok.
- p) Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za řádné provedení díla zašle zhotovitel nejdříve následující den po vystavení konečné faktury.

- q) Výzvu k vrácení složené hotovosti v případě finanční záruky za jakost provedených prací v záruční době zašle zhotovitel nejdříve následující den po uplynutí záruční doby.
- r) Veškeré náklady na vystavení Bankovní záruky nese zhotovitel.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

1. Vlastníkem pozemku a stavby, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování (zasazení) do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat.
2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke vzniku škody objednateli či jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.
3. Nebezpečí škody na díle, na materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatel.
4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši odpovídající minimální výši celkové ceny díla s DPH, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu této smlouvy. Pojištění odpovědnosti proti všem nebezpečím a škodám způsobených zhotovitelem třetí osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
5. Zhotovitel je povinen dodat objednateli k datu předání staveniště příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné

IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě všech právních i faktických vad, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu v rozsahu potřebném pro realizaci díla, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů a dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.

3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku.
4. Do 7 dnů od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel odstranit příslušné zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést úklid. Místa dotčená prováděním díla budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu.

X. Stavební deník

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne převzetí poslední části díla. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatele. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatele, osoby vykonávající technický nebo autorský dozor objednatele a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru.
3. Veškeré rozhodné skutečnosti včetně záznamů o provedených pracích musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
4. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odbor majetku, investic a rozvoje, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav v dohodnuté době.
5. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku s obsahem zápisu zhotovitele, musí k tomuto zápisu neprodleně připojit své písemné stanovisko.
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

XI. Provádění díla

1. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající nejvyšší kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.
3. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující

parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.

4. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího 0010344. Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
7. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz.
Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo znepřístupněním prací.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících

se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele.

Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

10. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
11. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému dozoru objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
12. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.
13. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelém stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
14. Veškeré změny proti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlasené objednatelém. Zhotovitel bude v průběhu stavby veškeré změny zaznamenávat do projektové dokumentace. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve čtyřech listinných vyhotoveních i na elektronickém nosiči dat). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené opravňující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
15. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.

16. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
18. Součástí díla jsou i návody v českém jazyce potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla.
19. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 29/2022. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění odstranit objednatel na náklady zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací.
21. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
22. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. V. Smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem

XII. Předání a převzetí díla (části díla)

1. Dílo (část díla) je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění. Dílo bude prováděno, předáváno a přejímáno po 7 částech, vymezených v článku IV. této smlouvy.

2. Za řádně dokončené se pokládá dílo (část díla), které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla (části díla) se rozumí předávací a přejímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla (části díla) za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla (části díla) objednatelem.
4. Pro předávací a přejímací řízení díla dodá zhotovitel požadované doklady **ve čtyřech vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
 - a) oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
 - b) příslušnou část stavebního deníku,
 - c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
 - d) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks, v elektronické podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - e) doklad o zaškolení obsluhy,
 - f) návody na používání,
 - g) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů,
 - h) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - i) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností,
 - j) doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
 - k) doklady dle vyjádření dotčených orgánů státní správy správců nebo vlastníků technické infrastruktury,
 - l) zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
 - m) dodání dokladu o vytýčení stavby oprávněnou osobou,
 - n) doklady k výrobkům a materiálům včetně jejich technických parametrů a vlastností (zejména se bude jednat o technické listy, obsahující popis výrobků a materiálů, uchazeč v nich uvede výrobce, typové označení, případně výrobní název, v prosté kopii),
 - o) geodetické zaměření,
 - p) dodání dokladu o provedení laboratorního rozboru vody s vyhovujícím výsledkem vydaným akreditovanou laboratoří.

Pro předávací a přejímací řízení po následné péči dodá zhotovitel příslušnou část stavebního deníku a certifikáty k použitým materiálům a přípravkům (např. k postřikům a hnojivům).

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.
5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla (části díla) nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla (části díla). Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla (části díla) ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla (části díla). Objednatel si dílo (část díla) prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla (části díla). Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla (části díla) objednatelem.

6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla (části díla) bude sepsán protokol, který podepíše oprávněný zástupci smluvních stran: 1. část díla – starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta a tajemník, protokol musí být podepsán minimálně dvěma z nich; 2. – 7. část díla, pozastávka – starosta nebo 1. místostarosta nebo 2. místostarosta nebo tajemník. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo (část díla) přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle, případně pozastavená částka (pozastávka). Pro každou jednotlivou část díla bude sepsán samostatný protokol, označený příslušným číslem přebírané části.
7. Při nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla (části díla), nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla (části díla). V případě nepřevzetí díla (části díla) objednatelem je zhotovitel v prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla) nebo odstoupení od smlouvy.
8. Převezme-li objednatel dílo (část díla) s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.
9. Není-li dílo (část díla) provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo (část díla) převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla (části díla) bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělkami, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla), nepředcházelo-li převzetí díla (části díla) jeho nepřevzetí. Pokud je dílo (část díla) převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla (části díla) ode dne následujícího po termínu k provedení díla (části díla) do dne převzetí díla (části díla).
11. Převzal-li objednatel dílo (část díla) s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatelem) neodstranil, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

1. Dílo (část díla) musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo (část díla) po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamacii) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. Pro uplatnění práv z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
5. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady.
6. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
7. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
8. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
9. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
10. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předána podle smlouvy.
11. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

B) Záruka

1. Zhotovitel dává na provedené dílo (části díla) záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo (část díla) bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla (části díla) objednatelem.
3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem.
Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
 - a) prodlení s odevzdáním díla (části díla) delším než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením díla (části díla) delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu stavby delším než 15 dnů,
 - c) přerušování či zastavení prací na díle (části díla) bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,

- d) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
 - e) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
 - f) odevzdání díla (části díla) s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
 - g) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
 - h) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence) nebo vstup do likvidace,
 - i) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
 - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
 3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
 4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
 5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Zhotovitel sepiše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí převímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
 6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně neprovedené části díla.
 7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
 8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

XV. Další smluvní ujednání

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel může uzavřít smlouvy na realizaci díla pouze s poddodavateli, které navrhl v seznamu poddodavatelů v nabídce. Úpravy nebo doplnění seznamu poddodavatelů jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná pouze na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je možná jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Původní poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, objednatel zhotoviteli oznámí s předstihem, aby schválení nebo změna poddodavatele nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu v nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
6. Smluvní strany se dohodly, že bez souhlasu objednatele není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
7. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelem jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
8. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků vztahují. Zhotovitel bere na vědomí a respektuje svou povinnost spolupracovat při provádění veřejnosprávní kontroly a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a jejím financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení projektu).

10. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
11. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užíváné k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užíváné k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU).
12. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.
13. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**,
 - Harmonogram stavby, jako **příloha č. 2**.

XVI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 45.000,00 Kč za každý (i započatý) den prodlení s dokončením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání části díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí části díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku. Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí části díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělků reklamovaných v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

6. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
7. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
9. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
11. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
12. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou objednateli neposkytnutím jakékoliv části dotace na realizaci tohoto díla z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností zhotovitele, majících za následek neposkytnutí těchto finančních prostředků objednateli. V případě neposkytnutí dotace na realizaci tohoto díla Objednateli z důvodu porušení jakýchkoliv smluvních povinností ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majících za následek neposkytnutí těchto dotačních finančních prostředků, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši neposkytnutých dotačních finančních prostředků jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.
13. V případě, že závazek provést dílo (část díla) zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívejším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele).
2. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.
3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
5. Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením jeho povinností stanovených v tomto článku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro každé porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě;
 - prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 dnů od protokolárního předání staveniště;
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu;
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů;
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ze stran zhotovitele nebo jeho poddodavatelů;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, případně jiné než schválené materiály;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného projektu organizace výstavby;
 - zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi; k obtěžování okolí nebo narušování životního prostředí;
 - zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy;
9. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem na úhradu za tuto příslušnou část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 5 % z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny.

10. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat evropské či státní dotace. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté dotace v rámci příslušného dotačního titulu.
11. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je spolufinancován z dotačních prostředků Evropské unie a Státního rozpočtu si objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finančních prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který je účinný 90 dnem od doručení zhotoviteli, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak, např. na přerušení díla a zakonzervování rozpracované části anebo na dohodě o ukončení této smlouvy. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle předešlé věty. Cenu rozpracované části díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy, případně jiného způsobu ukončení trvání smlouvy či dohody o přerušení zhotovování díla vypořádají smluvní strany. Zhotoviteli nevzniká v důsledku odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu nedostatku či omezení finančních prostředků žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
12. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky zhotovitele a dle ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke dni odstoupení od smlouvy.
13. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen přerušit práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně zabezpečí stavbu tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dále vyklidí zařízení staveniště a staveniště předá objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (zápis ve stavebním deníku). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byť jen části) díla, o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stupeň a stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady, vady a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotovitel současně předá objednateli veškeré dokumenty vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatel zhotoviteli k provedení díla. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. §1923 občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovně vylučují použití ustanovení §1924, souvětí druhé, občanského zákoníku.
15. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

18. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, *všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm.* Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
19. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
20. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
21. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
22. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
23. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
24. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy a jejími přílohami mají přednost ustanovení této smlouvy.
25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
26. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
27. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.
28. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní

ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které by nahradilo kolizní ustanovení.

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předal při uzavření smlouvy:
 - technologický postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování veškerých rizik, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činnosti;
 - veškeré dokumenty týkající se BOZP.
30. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv). Registraci této smlouvy zabezpečí objednatel.
31. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha - Zbraslav dne 16.06.2025 ve smyslu § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích Usnesením číslo R 21 206 25.

V Praze, dne viz el. podpis

Za Objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka

Ing. Petr Vospěl
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-2024
Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

KSO: 801 CC-CZ: 1
Místo: Zbraslav Datum: 25. 6. 2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41

Zadavatel: IČ: 002 41 857
Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464 DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T s.r.o.; DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.
Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH			41 027 088,49
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	41 027 088,49	8 615 688,58
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			49 642 777,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-2024

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Místo: Zbraslav

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Projektant:

Účastník:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		41 027 088,49	49 642 777,07	
SO 01	Objekt č. 1197	30 396 165,14	36 779 359,82	STA
SO 01.1	Objekt č. 1197 - bourací práce	4 253 795,74	5 147 092,85	Soupis
SO 01.2	Objekt č.1197 - stavební práce	17 637 538,67	21 341 421,79	Soupis
SO 01.3	Objekt č. 1197 - zdravotnická instalace	1 449 873,60	1 754 347,06	Soupis
SO 01.4	Objekt č. 1197 - vzduchotechnika	649 807,46	786 267,03	Soupis
SO 01.5	Objekt č.1197 - vytápění	2 803 499,63	3 392 234,55	Soupis
SO 01.6	Objekt č. 1197 - elektroinstalace	2 357 488,04	2 852 560,53	Soupis
SO 01.7	Objekt č. 1197 - FVE	1 014 283,30	1 227 282,79	Soupis
SO 01.8	Objekt č. 1197 - ochranna před bleskem	229 878,70	278 153,23	Soupis
SO 02	Zpevněné plochy	4 574 553,02	5 535 209,15	STA
SO 03	Oplocení	1 142 284,37	1 382 164,09	STA
SO 04	Parkovací stání	1 778 598,31	2 152 103,96	STA
SO 05	Vodohospodářská část	2 535 292,93	3 067 704,45	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	600 194,72	726 235,61	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis:

SO 01.1 - Objekt č. 1197 - bourací práce

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

4 253 795,74

DPH základní

Základ daně

4 253 795,74

Sazba daně

21,00%

Výše daně

893 297,11

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

5 147 092,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis: SO 01.1 - Objekt č. 1197 - bourací práce

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		4 253 795,74
HSV - Práce a dodávky HSV		3 777 651,63
1 - Zemní práce		20 035,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 057 030,44
997 - Přesun sutě		2 700 586,00
PSV - Práce a dodávky PSV		476 144,11
712 - Povlakové krytiny		58 189,50
713 - Izolace tepelné		27 335,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		21 736,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		56 907,88
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		3 115,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud		32 089,46
762 - Konstrukce tesařské		14 199,41
763 - Konstrukce suché výstavby		3 735,31
764 - Konstrukce klempířské		20 483,03
767 - Konstrukce zámečnické		184 251,86
771 - Podlahy z dlaždic		21 400,93
776 - Podlahy povlakové		25 813,68
781 - Dokončovací práce - obklady		6 886,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis:

SO 01.2 - Objekt č.1197 - stavební práce

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o. [REDACTED]

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

17 637 538,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 637 538,67	21,00%	3 703 883,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

21 341 421,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.2 - Objekt č.1197 - stavební práce

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem17 637 538,67

HSV - Práce a dodávky HSV4 823 696,55

1 - Zemní práce	199 682,21
2 - Zakládání	155 028,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	839 596,40
4 - Vodorovné konstrukce	67 401,56
5 - Komunikace pozemní	182 340,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 721 777,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	471 432,49
998 - Přesun hmot	186 437,57

PSV - Práce a dodávky PSV12 813 842,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	518 805,68
712 - Povlakové krytiny	1 978 890,05
713 - Izolace tepelné	1 154 278,35
762 - Konstrukce tesařské	43 622,00
763 - Konstrukce suché výstavby	341 281,81
764 - Konstrukce klempířské	231 908,25
766 - Konstrukce truhlářské	955 210,77
767 - Konstrukce zámečnické	3 606 768,58
771 - Podlahy z dlaždic	403 757,47
776 - Podlahy povlakové	1 120 157,31
777 - Podlahy lité	431 501,24

781 - Dokončovací práce - obklady	1 428 118,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	103 961,52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 841,66
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	416 738,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.3 - Objekt č. 1197 - zdravotnická instalace

KSO: 801
Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2024

IČ: 002 41 857
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH		1 449 873,60		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	1 449 873,60		21,00%	304 473,46
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 754 347,06	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.3 - Objekt č. 1197 - zdravotnická instalace

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 449 873,60
HSV - Práce a dodávky HSV	247 586,30
1 - Zemní práce	29 581,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	220,29
4 - Vodorovné konstrukce	9 236,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 313,25
8 - Trubní vedení	28 501,67
997 - Přesun sutě	46 476,58
998 - Přesun hmot	10 256,81
PSV - Práce a dodávky PSV	1 202 287,30
713 - Izolace tepelné	48 395,81
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	143 054,52
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	448 908,52
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	364 327,70
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	98 739,50
727 - Zdravotnicka - požární ochrana	34 856,92
732 - Ústřední vytápění - strojovny	32 579,08
734 - Ústřední vytápění - armatury	25 837,67
781 - Dokončovací práce - obklady	5 587,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.4 - Objekt č. 1197 - vzduchotechnika

KSO: 801
Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2024

IČ: 002 41 857
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			649 807,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	649 807,46	21,00%	136 459,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	786 267,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.4 - Objekt č. 1197 - vzduchotechnika

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		649 807,46
HSV - Práce a dodávky HSV		15 871,64
4 - Vodorovné konstrukce		7 154,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 340,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 066,56
997 - Přesun sutě		2 298,26
998 - Přesun hmot		12,30
PSV - Práce a dodávky PSV		633 935,82
713 - Izolace tepelné		15 604,73
751 - Vzduchotechnika		618 331,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis:

SO 01.5 - Objekt č.1197 - vytápění

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

2 803 499,63

DPH základní

Základ daně

2 803 499,63

Sazba daně

21,00%

Výše daně

588 734,92

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 392 234,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis: SO 01.5 - Objekt č.1197 - vytápění

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 803 499,63
HSV - Práce a dodávky HSV		17 010,47
4 - Vodorovné konstrukce		9 539,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		4 340,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 533,51
997 - Přesun sutě		597,77
PSV - Práce a dodávky PSV		2 786 489,16
713 - Izolace tepelné		71 877,11
732 - Ústřední vytápění - strojovny		1 605 114,11
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		658 119,01
734 - Ústřední vytápění - armatury		183 255,01
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		224 870,71
767 - Konstrukce zámečnické		34 471,58
783 - Dokončovací práce - nátěry		8 781,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 01 - Objekt č. 1197

Soupis:

SO 01.6 - Objekt č. 1197 - elektroinstalace

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

2 357 488,04

DPH základní

Základ daně

2 357 488,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

495 072,49

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 852 560,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.6 - Objekt č. 1197 - elektroinstalace

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 357 488,04
HSV - Práce a dodávky HSV	147 464,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 207,27
997 - Přesun sutě	5 257,33
PSV - Práce a dodávky PSV	2 098 528,51
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 212 352,98
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	886 175,53
M - Práce a dodávky M	111 494,93
21-M - Elektromontáže	76 767,37
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	34 727,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.7 - Objekt č. 1197 - FVE

KSO: 801
Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2024

IČ: 002 41 857
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH 1 014 283,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 014 283,30	21,00%	212 999,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 227 282,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.7 - Objekt č. 1197 - FVE

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 014 283,30
PSV - Práce a dodávky PSV	1 004 339,88
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 004 339,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 943,42
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 943,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.8 - Objekt č. 1197 - ochranna před bleskem

KSO: 801
Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2024

IČ: 002 41 857
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			229 878,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	229 878,70	21,00%	48 274,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	278 153,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 01 - Objekt č. 1197
Soupis: SO 01.8 - Objekt č. 1197 - ochranna před bleskem

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	229 878,70
PSV - Práce a dodávky PSV	229 878,70
741 - Elektroinstalace - silnoproud	229 878,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 02 - Zpevněné plochy

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

4 574 553,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 574 553,02	21,00%	960 656,13
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 535 209,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 574 553,02
HSV - Práce a dodávky HSV	4 574 553,02
1 - Zemní práce	289 724,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 786,69
5 - Komunikace pozemní	1 964 943,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	210 090,37
997 - Přesun sutě	1 940 210,54
998 - Přesun hmot	164 797,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 03 - Oplocení

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Učastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

1 142 284,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 142 284,37	21,00%	239 879,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 382 164,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav
Objekt: SO 03 - Oplocení

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 142 284,37
HSV - Práce a dodávky HSV		1 052 543,76
1 - Zemní práce		46 578,53
2 - Zakládání		128 242,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce		562 538,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		129 589,89
997 - Přesun sutě		141 048,29
998 - Přesun hmot		44 545,82
PSV - Práce a dodávky PSV		89 740,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		34 483,29
783 - Dokončovací práce - nátěry		55 257,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 04 - Parkovací stání

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Učastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.:

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

1 778 598,31

DPH základní
snížená

Základ daně

1 778 598,31

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

373 505,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 152 103,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: SO 04 - Parkovací stání

Místo: Zbraslav

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Projektant: [REDACTED]

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.;
[REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 778 598,31
HSV - Práce a dodávky HSV		1 778 598,31
1 - Zemní práce		235 897,92
2 - Zakládání		65 406,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce		93 623,23
5 - Komunikace pozemní		704 084,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		191 275,21
997 - Přesun sutě		292 280,67
998 - Přesun hmot		196 029,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 05 - Vodohospodářská část

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Učastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 535 292,93

DPH základní

Základ daně

2 535 292,93

Sazba daně

21,00%

Výše daně

532 411,52

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 067 704,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: SO 05 - Vodohospodářská část

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 535 292,93
HSV - Práce a dodávky HSV		2 447 818,94
1 - Zemní práce		1 418 276,83
2 - Zakládání		50 244,13
4 - Vodorovné konstrukce		46 909,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		83 595,63
8 - Trubní vedení		275 289,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		513 098,30
997 - Přesun sutě		5 464,49
998 - Přesun hmot		54 941,07
M - Práce a dodávky M		87 473,99
23-M - Montáže potrubí		87 473,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801

Místo: Zbraslav

CC-CZ:

Datum: 25. 6. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857

DIČ:

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 625 49 201

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T s.r.o.

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Rozpočet byl sestaven na základě dokumentace pro stavební povolení.

Cena bez DPH

600 194,72

DPH základní
snížená

Základ daně
600 194,72
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
126 040,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

726 235,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy obálky stavby a 2. NP objektu č.p. 1197 Nad Kamínkou. Praha - Zbraslav

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 6. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	600 194,72
HSV - Práce a dodávky HSV	7 259,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 259,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	592 934,77
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	101 989,79
VRN2 - Příprava staveniště	19 631,29
VRN3 - Zařízení staveniště	301 369,41
VRN4 - Inženýrská činnost	109 540,29
VRN6 - Územní vlivy	5 227,27
VRN7 - Provozní vlivy	12 661,61
VRN9 - Ostatní náklady	42 515,11

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07-2025
Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

KSO:
Místo: Zbraslav

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 983 207,85
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 983 207,85	626 473,65
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 609 681,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	07-2025		
Stavba:	Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav		
Místo:	Zbraslav	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:	Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 983 207,85	3 609 681,50
SO 101	Tlaková splašková kanalizace	552 093,14	668 032,70
SO 102	Gravitační splašková kanalizace	236 498,33	286 162,98
SO 103	Kanalizační přípojka	717 130,59	867 728,01
SO 201	Vodovodní řád	1 065 627,24	1 289 408,96
SO 202	Vodovodní přípojka	171 357,55	207 342,64
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	240 501,00	291 006,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt:
SO 101 - Tlaková splašková kanalizace

KSO:
Místo: Zbraslav

Zadavatel:
Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ:
DIČ: 002 41 857

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			552 093,14
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	552 093,14	21,00%	115 939,56
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		668 032,70

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt: SO 101 - Tlaková splašková kanalizace

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	552 093,14
HSV - Práce a dodávky HSV	516 436,76
1 - Zemní práce	200 826,16
4 - Vodorovné konstrukce	14 493,00
5 - Komunikace pozemní	88 054,91
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	144 127,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 187,34
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	20 771,06
998 - Přesun hmot	38 976,41
M - Práce a dodávky M	5 956,38
23-M - Montáže potrubí	5 956,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt:
SO 102 - Gravitační splašková kanalizace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zbraslav	Datum:	10. 2. 2025
Zadavatel:		IČ:	002 41 857
	Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		236 498,33	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	236 498,33	21,00%	49 664,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 162,98

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt: SO 102 - Gravitační splašková kanalizace

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	236 498,33
HSV - Práce a dodávky HSV	202 965,80
1 - Zemní práce	37 326,96
4 - Vodorovné konstrukce	12 967,35
5 - Komunikace pozemní	17 662,15
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	117 297,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 533,71
997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	4 620,21
998 - Přesun hmot	10 557,83
PSV - Práce a dodávky PSV	2 736,12
715 - Izolace proti chemickým vlivům	2 736,12
M - Práce a dodávky M	9 075,41
23-M - Montáže potrubí	9 075,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 721,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 721,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt:
SO 103 - Kanalizační přípojka

KSO:
Místo: Zbraslav

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

IČ: 002 41 857
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			717 130,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	717 130,59	21,00%	150 597,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	867 728,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt: SO 103 - Kanalizační přípojka

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	717 130,59
HSV - Práce a dodávky HSV	388 456,25
1 - Zemní práce	46 970,06
4 - Vodorovné konstrukce	13 874,13
5 - Komunikace pozemní	5 820,07
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	308 204,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 016,88
998 - Přesun hmot	10 570,65
PSV - Práce a dodávky PSV	293 641,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	38 262,24
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	227 179,51
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	20 209,58
751 - Vzduchotechnika	7 990,37
M - Práce a dodávky M	5 332,64
23-M - Montáže potrubí	5 332,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 700,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt:

SO 201 - Vodovodní řád

KSO:

Místo: Zbraslav

Zadavatel:

Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2025

IČ:

002 41 857

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 065 627,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 065 627,24	21,00%	223 781,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 289 408,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt: SO 201 - Vodovodní řád

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 065 627,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 020 560,20
1 - Zemní práce	245 587,66
4 - Vodorovné konstrukce	15 828,25
5 - Komunikace pozemní	128 599,18
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	534 484,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 615,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	29 411,66
998 - Přesun hmot	54 033,77
M - Práce a dodávky M	6 567,04
23-M - Montáže potrubí	6 567,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	38 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt:
SO 202 - Vodovodní přípojka

KSO:
Místo: Zbraslav

Zadavatel:
Městská část Praha-Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ:
DIČ: 002 41 857

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			171 357,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	171 357,55	21,00%	35 985,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			207 342,64
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt: SO 202 - Vodovodní přípojka

Místo: Zbraslav
Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	171 357,55
HSV - Práce a dodávky HSV	126 155,91
1 - Zemní práce	44 871,56
4 - Vodorovné konstrukce	4 149,98
5 - Komunikace pozemní	7 546,92
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	66 235,84
998 - Přesun hmot	3 351,61
M - Práce a dodávky M	6 701,64
23-M - Montáže potrubí	6 701,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	38 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Zbraslav

Zadavatel:
Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2025

IČ:
DIČ: 002 41 857

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			240 501,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	240 501,00	21,00%	50 505,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			291 006,21
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodovod a kanalizace v ulici Nad Kamínkou, Praha - Zbraslav

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zbraslav

Zadavatel: Městská část Praha-Zbraslav,Zbraslavské nám. 464

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 10. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	240 501,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	215 501,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	61 001,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	45 000,00



Konec projektu: úterý 28.7.2026



Konec projektu: úterý 28.7.2026

[illegible]

Konec projektu: úterý 28.7.2026



Konec projektu: úterý 28.7.2026



ID	Název úkolu	Délka	Začátek	Konec	Práce	Náklad	Progres	Jména zdrojů																																		
									19 I, '26				26 I, '26				2 II, '26				9 II, '26				16 II, '26				23 II, '26				2 III, '26									
									P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S
1	00.01.00. Zemní práce	13,5 d	28.07.2025	14.08.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
2	00.01.10. Bourání a de	16,5 d	21.07.2025	12.08.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
3	00.03.00. Monolitické k	31 d	01.08.2025	12.09.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
4	00.09.00. Zděné konstr	59 d	01.09.2025	20.11.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
5	00.10.02. Fasády - KZ	61 d	01.10.2025	24.12.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
6	00.11.04. Povlakové kr	21 d	01.01.2026	29.01.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
7	00.11.05. Konstrukce t	11 d	06.02.2026	20.02.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
8	00.13.01. Dveře vnitřní	21 d	02.03.2026	30.03.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
9	00.13.02. Plastové fas	11 d	04.11.2025	18.11.2025	0 h	0,00 Kč	0%																																			
10	00.13.05. Výplně s pož	11 d	01.04.2026	15.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
11	00.14.01. Vnitřní omítk	31 d	01.12.2025	12.01.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
12	00.15.01. SDK kce (stě	41 d	04.02.2026	01.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
13	00.16.01. Keramické o	21 d	13.05.2026	10.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
14	00.16.13. Keramické dl	21 d	28.05.2026	25.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
15	00.18.00. Truhlářské K	20 d	28.05.2026	24.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
16	00.19.00. Zámečnické	21 d	18.03.2026	15.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
17	00.20.00. Klempířské k	11 d	10.06.2026	24.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
18	00.22.01. Vnitřní malby	31 d	21.05.2026	02.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
19	00.22.04. Nátěry konst	11 d	29.05.2026	12.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
20	00.22.05. Nátěry konst	11 d	02.06.2026	16.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
21	00.23.00. Silnoproudé	41 d	30.03.2026	25.05.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
22	00.23.04. Svítidla	11 d	27.05.2026	10.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
23	00.23.06. Hromosvod	11 d	02.02.2026	16.02.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
24	00.23.07. FVE	31 d	05.02.2026	19.03.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
25	00.24.00. Slaboproudé	22 d	21.04.2026	20.05.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
26	00.80.01. Úklidové služ	261 d	29.07.2025	28.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
27	00.81.01. Opatření k o	261 d	21.07.2025	20.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
28	00.82.02. Likvidace či	244 d	24.07.2025	30.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			
29	Předání díla	1 d	21.07.2026	21.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																																			

Jméno projektu:

Začátek projektu: úterý 1.7.2025

Konec projektu: úterý 28.7.2026



ID	Název úkolu	Délka	Začátek	Konec	Práce	Náklad	Progres	Jména zdrojů																														
									9 III, '26				16 III, '26				23 III, '26				30 III, '26				6 IV, '26				13 IV, '26				20 IV, '26					
									S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N
1	00.01.00. Zemní práce	13,5 d	28.07.2025	14.08.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
2	00.01.10. Bourání a de	16,5 d	21.07.2025	12.08.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
3	00.03.00. Monolitické k	31 d	01.08.2025	12.09.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
4	00.09.00. Zděné konstr	59 d	01.09.2025	20.11.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
5	00.10.02. Fasády - KZ	61 d	01.10.2025	24.12.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
6	00.11.04. Povlakové kr	21 d	01.01.2026	29.01.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
7	00.11.05. Konstrukce t	11 d	06.02.2026	20.02.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
8	00.13.01. Dveře vnitřní	21 d	02.03.2026	30.03.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
9	00.13.02. Plastové fas	11 d	04.11.2025	18.11.2025	0 h	0,00 Kč	0%																															
10	00.13.05. Výplně s pož	11 d	01.04.2026	15.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
11	00.14.01. Vnitřní omítk	31 d	01.12.2025	12.01.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
12	00.15.01. SDK kce (stě	41 d	04.02.2026	01.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
13	00.16.01. Keramické o	21 d	13.05.2026	10.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
14	00.16.13. Keramické dl	21 d	28.05.2026	25.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
15	00.18.00. Truhlářské K	20 d	28.05.2026	24.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
16	00.19.00. Zámečnické	21 d	18.03.2026	15.04.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
17	00.20.00. Klempířské k	11 d	10.06.2026	24.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
18	00.22.01. Vnitřní malby	31 d	21.05.2026	02.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
19	00.22.04. Nátěry konst	11 d	29.05.2026	12.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
20	00.22.05. Nátěry konst	11 d	02.06.2026	16.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
21	00.23.00. Silnoproudé	41 d	30.03.2026	25.05.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
22	00.23.04. Svítidla	11 d	27.05.2026	10.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
23	00.23.06. Hromosvod	11 d	02.02.2026	16.02.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
24	00.23.07. FVE	31 d	05.02.2026	19.03.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
25	00.24.00. Slaboproudé	22 d	21.04.2026	20.05.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
26	00.80.01. Úklidové služ	261 d	29.07.2025	28.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
27	00.81.01. Opatření k o	261 d	21.07.2025	20.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
28	00.82.02. Likvidace či	244 d	24.07.2025	30.06.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															
29	Předání díla	1 d	21.07.2026	21.07.2026	0 h	0,00 Kč	0%																															



Konec projektu: úterý 28.7.2026



Konec projektu: úterý 28.7.2026

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Smlouva ALSTAP Nad Kamínkou 1197 s přílohami-1-1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 173505279-474964-250717123035. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 74

Vstupní dokument byl:

- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 17.07.2025 12:30:49. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.07.2025 11:50:32. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 67 0F 3B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavířková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.
- podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 17.07.2025 12:30:49. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 17.07.2025 12:19:29. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis BD F4 84, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Ing. Petr Vospěl. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 17.07.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:



173505279-474964-250717123035

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu BD F4 84, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 67 0F 3B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaciDolozky>.