

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. - rektorem
IČ: 61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Ing. Josef Kurka., tel.: [REDACTED] e-mail: josef.kurka@vsb.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
Zastoupená: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
ID datové schránky: jj493u
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Zapsán v: OR u KS v Ostravě oddíl C, vložka 25583
Kontaktní osoby: David Barteček, manažer projektu
telefon: [REDACTED]
e-mail: bdstav@bdstav.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28.6.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce s názvem **VŠB -TUO – Zateplení budovy Krásnopolská včetně střechy** (dále jen „Veřejná zakázka“). Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

- 2.2. Místem plnění smlouvy je budova Krásnopolská 21/60, v areálu VŠB –TU Ostrava, Ostrava – Pustkovec.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtů na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací (technický dozor objednatele): p. Milan Chlápek, e-mail: milan.chlapek@vsb.cz , tel.: [REDACTED], nebude-li objednatelem sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: **Ing. Ivo Kroutil, hlavní stavbyvedoucí, tel:** [REDACTED] nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 2.7. Tyto oprávněné osoby jsou oprávněny jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněny sjednávat žádnou změnu smlouvy.

3. Předmět díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken do stávajících otvorů, výměna vstupních dveří a úpravy vnějšího prostoru před hlavním vstupem do objektu celoškolské budovy Krásnopolská. Součástí stavebních prací je zateplení části přilehlého objektu kotelny a vodíkové laboratoře, nový nátěr fasádní barvou a nové nátěry zámečnických konstrukcí a dřevěných podhledů. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení stavby.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž:
 - osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků,
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
 - vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku.

4. Doba a podmínky plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla **do dvou pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas **do 7 měsíců od zahájení plnění.**

- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Vlastníkem díla je od počátku jeho plnění objednatel.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí pracoviště místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem v místě provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na pracovišti.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH 8.000.000,- Kč

Výše DPH 1.680.000,- Kč

Celková cena včetně DPH 9.680.000,- Kč

Slovy: osmmiliónů Kč bez DPH.

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatel poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, na základě soupisu zhotovených stavebních prací.
- 6.4. Faktury budou v souladu s odst. 6.3 této smlouvy, zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.5. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.6. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- 6.8. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.9. Dílo je financováno převážně z prostředků státního rozpočtu. S ohledem na možnosti uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu může být splatnost faktur prodloužena. Opožděné uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí. O případném prodloužení splatnosti faktur bude zhotovitel objednatelem informován. Správce programu si vyhrazuje právo upravit harmonogram a platební kalendář dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah realizace akce.
- 6.10. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu ust. § 2 písm. e) a ust. § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost má i subdodavatel zhotovitele.
- 6.11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat všechny doklady a účetní záznamy související s plněním předmětu realizace minimálně do konce roku 2027, pokud český právní řád či pravidla správce rozpočtu, z jehož prostředků je plnění hrazeno, nestanovují lhůtu delší. Tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

7. Změny díla a případné vady projektu

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít první jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.

- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“) ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční lhůta pro dodávky zařizovacích předmětů a vybavení, na něž výrobce vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:
Tel: [REDACTED]
E-mail: bdstav@bdstav.cz
- 8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla **do 3 pracovních dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.5. V případě vady bránící provozu díla či v případě havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od uplatnění takovéto vady.
- 8.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen škodu nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 8.7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká byla poskytnuta při předání díla. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo, pokud se nejedná o část díla se záruční dobou 24 měsíců.
- 8.8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11.3 a 11.4 této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelem rovněž čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle odst. 8.10 této smlouvy.
- 8.9. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami (nebránící užívání), dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělků v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělků odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a

nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

- 8.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů před předáním díla předloží objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **500 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby na stavební práce. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby, na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jakéhokoliv čerpání z této bankovní záruky.
- 8.11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou **Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč**.
- 8.12. Zhotovitel pojistnou smlouvu doloží objednateli na základě výzvy k podpisu smlouvy, a to dle podmínek uvedených v této výzvě.

9. Provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.
- 9.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.3. této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavená v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s termínem zhotovení (dokončení) díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání dle odst. 8.4 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady ohrožující provoz díla nebo vzniklé havárie dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.2. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. nejpozději do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 12.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.5. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 12.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

13. Rozhodné právo

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.
- Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:
- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
 - informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
 - obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoho zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

15.7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Přílohy:

č. 1 - naceněné položkové rozpočty

č. 2 - harmonogram postupu prací

č. 3 - finanční plán

V Ostravě dne: 21. 08. 2017

V Bruzovicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
rektor



Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: I-16010

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.07.2016

Zadavatel:

VŠB-TUO Ostrava-Poruba

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 000 000,00

sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

8 000 000,00

0,00

Výše daně

1 680 000,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

9 680 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: I-16010

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO Ostrava-Poruba
Uchazeč: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Datum:

29.07.2016
idea ateliér spol. s r.o.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy	8 000 000,00	9 680 000,00	
1.1	Soupis prací - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy	7 930 097,39	9 595 417,84	STA
2	Vedlejší a ostatní náklady	7 930 097,39	9 595 417,84	Soupis
2.1	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	69 902,61	84 582,16	VON
		69 902,61	84 582,16	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt:

1 - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Soupis:

1.1 - Soupis prací - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VŠB-TUO Ostrava-Poruba

Uchazeč:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 930 097,39

DPH základní
snížená

Základ daně
7 930 097,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 665 320,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

9 595 417,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:	Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy		
Objekt:	1 - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy		
Soupis:	1.1 - Soupis prací - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy		
Místo:			
Zadavatel:	VŠB-TUO Ostrava-Poruba		
Uchazeč:	BDSTAV MORAVA s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Datum:	29.07.2016	
	Projektant	idea atelier spol. s r.	
	Cena celkem [CZK]	7 930 097,39	

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
731 - Ústřední vytápění	
741 - Elektromontáže	
762 - Konstrukce tesařské	
764 - Konstrukce klempířské	

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic


776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

787 - Dokončovací práce - zasklívání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt:

1 - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Soupis:

1.1 - Soupis prací - Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO Ostrava-Poruba
Uchazeč: BDSTAV MORAVA s.r.o.

Datum: 29.07.2016

Projektant: idea ateliér spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 930 097,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3 663 900,54

92 584,87

1	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus
---	---	-----------	---	-----

WV "vč. C3+T2"

WV "4"

WV 8

CS ÚRS 2016 02
4 000,00

2	K	112251211	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
---	---	-----------	--	----

WV "vč. C3+T2"

WV "4"

WV 8*0,5

CS ÚRS 2016 02
2 000,00

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2
---	---	-----------	---	----

WV "vč. 133+T2"

WV "11"

WV 340*0,3*0,3

CS ÚRS 2016 02
918,00

4	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2
---	---	-----------	--	----

CS ÚRS 2016 02
5 400,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"3"					
	W		20,0		20,000			
5	K	113107176	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2			13 500,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"2"					
	W		100,0					
6	K	113107181	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2			10 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"2"					
	W		100,0					
7	K	121112011	Sejmutí ornice ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3			348,92	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(43,8+0,3+0,5+12,75+0,3+0,5)*0,5*0,15					
8	K	122911111	Odstanění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			400,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		8*0,5					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			1 221,22	CS ÚRS 2016 02
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlátek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3			872,30	CS ÚRS 2016 02
	W		8,723*10 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			87,23	CS ÚRS 2016 02
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t			3 140,20	CS ÚRS 2016 02
	W		8,723*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 500,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		30,0/0,2		150,000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2			1 500,00	CS ÚRS 2016 02
15	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t			41 472,00	CS ÚRS 2016 02
	W		48*1,8 Přepočtené koeficientem množství					
16	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševe včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 500,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0					
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg			225,00	CS ÚRS 2016 02
	W		150*0,015 Přepočtené koeficientem množství					
18	K	184851-H	Hnojení travní plochy v rovině i svahu	m2			750,00	
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0					
19	M	DOD-H	Dodávka hnojiva	kg			750,00	
	W		150*0,05 Přepočtené koeficientem množství					
20	K	185803111	Ošetření trávniku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			750,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0					
21	K	185804215	Vypleti v rovině nebo na svahu do 1:5 trávniku po výsevu	m2			750,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0				750,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3				
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0					
23	K	185811211	Výhrabání trávniku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			750,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"4"					
	W		150,0					
D	2		Zakládání				500,00	
24	K	275313611-J	Základové patky z betonu tř. C 16/20 - zabetonování jímky	m3			500,00	
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		0,5*0,5*1,0					
							0,250	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				122 978,00	
25	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2			6 978,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(43,8+0,3+0,5+12,75+0,3+0,5)*0,5					
26	K	578112111	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 20 mm	m2			34 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"Z"					
	W		100,0					
27	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm	m2			34 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"Z"					
	W		100,0					
28	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2			34 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"Z"					
	W		100,0					
29	K	581141114	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 250 mm	m2			14 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3+TZ"					
	W		"Z"					
	W		20,0					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 704 492,75	
30	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2			12 061,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"ostění vnitřní"					
	W		238,76*2					
	W		Mezisoučet					
	W		"rýha pod parapetem"					
	W		62,77*2					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
31	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plíném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2			54 275,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"ostění vnitřní"					
	W		(2,8+3,3+2,8)*0,5					

4,450

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(2,8+1,5+2,8)*0,5*2		7,100			
W			(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+6+22+22+2)*0,2		120,360			
W			(8,5+0,42+8,5)*5*0,3		26,130			
W			(0,6+1,8+0,6)*0,2		0,600			
W			(2,0+0,6+2,0)*0,2		0,920			
W			"rozš."					
W			11*2*0,6*2*3		79,200			
W			Mezisoučet		238,760			
W			"rýha pod parapetem"					
W			54,27+8,5					
W			Mezisoučet		62,770			
W			Součet		301,530			
32	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus			1 800,00	CS ÚRS 2016 02
33	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus			1 200,00	CS ÚRS 2016 02
34	K	612335122	Cementová omítka rýh štuková dvourvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2			12 554,00	CS ÚRS 2016 02
W			"vč. 101až103, 105+TZ"					
W			"pod parapetem"					
W			1,5*(20+23+23+6+22+22+2)*0,3		53,100			
W			0,42*5*0,3		0,630			
W			1,8*0,3		0,540			
W			8,5		8,500			
W			Součet		62,770			
35	K	612335302	Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2			179 070,00	CS ÚRS 2016 02
W			"vč. 101až103, 105+TZ"					
W			(2,8+3,3+2,8)*0,5		4,450			
W			(2,8+1,5+2,8)*0,5*2		7,100			
W			(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+6+22+22+2)*0,2		120,360			
W			(8,5+0,42+8,5)*5*0,3		26,130			
W			(0,6+1,8+0,6)*0,2		0,600			
W			(2,0+0,6+2,0)*0,2		0,920			
W			"rozš."					
W			11*2*0,6*2*3		79,200			
W			Součet		238,760			
36	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2			29 173,50	CS ÚRS 2016 02
W			par*1,5*2,5		822,450			
W			"o"					
W			150,0		150,000			
W			Součet		972,450			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přeplepením páskou	m2			83 976,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		(2,8+3,3+2,8)		8,900			
	W		(2,8+1,5+2,8)		7,100			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+22+22+22+3)		688,500			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5		87,100			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)		4,600			
	W		"ostatní zakryvání"					
	W		2000,0		2 000,000			
	W		Součet		2 799,200			
38	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m			285 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		(2,8+3,3+2,8)*2		17,800			
	W		(2,8+1,5+2,8)*2		14,200			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+6+22+22+2)*2		1 203,600			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5*2		174,200			
	W		(0,6+1,8+0,6)*2		6,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)*2		9,200			
	W		Součet		1 425,000			
39	K	619996111	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení	m2			19 200,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"ostatní zakryvání"					
	W		120,0		120,000			
40	K	619996121	Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění	m2			5 160,00	CS ÚRS 2016 02
41	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2			1 011,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		25,28*2		50,560			
42	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2			7 584,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		4,9*2,2*2		21,560			
	W		(2,2+4,9+2,2)*0,2*2		3,720			
	W		Součet		25,280			
43	M	631515190	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 50 mm	m2			5 672,92	CS ÚRS 2016 02
	W		25,28*1,02 Přepočtené koeficientem množství		25,786			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2			505,60	CS ÚRS 2016 02
45	K	621521021	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probanvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2			7 584,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		25,28		25,280			
46	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2			73 398,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"sokl"					
	W		2*(43,8+12,75)*0,55*2		124,410			
	W		Mezisoučet		124,410			
	W		"stěny"					
	W		1161,100*2		2 322,200			
	W		Mezisoučet		2 322,200			
	W		Součet		2 446,610			
47	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2			61 869,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"sokl"					
	W		2*(43,8+12,75)*0,55		62,205			
	W		"stěny"					
	W		(1161,100+65,0)/100*80		980,880			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"2"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*0,5		29,210			
	W		-9,68*0,5		-4,840			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		(4,86+10,1+12,46+9,76)*5,17		192,221			
	W		8,25*1,3		10,725			
	W		-3,7*2,38*2		-17,612			
	W		-2,4*2,2		-5,280			
	W		-1,5*1,5*2		-4,500			
	W		-1,185*1,2*2		-2,844			
	W		-1,25*0,4*2		-1,000			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		Součet		1 237,392			
48	K	622135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2			37 121,76	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m			21 375,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		(2,8+3,3+2,8)		8,900			
	W		(2,8+1,5+2,8)		7,100			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+6+22+22+2)		601,800			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5		87,100			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)		4,600			
	W		Součet		712,500			
50	M	55343020	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní	m			6 733,13	
	W		712,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
51	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2			86 096,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(0,05+4,05+0,05+0,05+5,216+0,05+0,503+0,05)*2,96		59,312			
	W		-1,8*0,6		-1,080			
	W		-0,6*1,97		-1,182			
	W		"0"					
	W		10,0		10,000			
	W		Mezisoučet		67,050			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		(4,86+10,1+12,46+9,76)*5,17		192,221			
	W		8,25*1,3		10,725			
	W		-3,7*2,38*2		-17,612			
	W		-2,4*2,2		-5,280			
	W		-1,5*1,5*2		-4,500			
	W		-1,185*1,2*2		-2,844			
	W		-1,25*0,4*2		-1,000			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		"0"					
	W		50,0		50,000			
	W		Mezisoučet		219,937			
	W		Součet		286,987			
52	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2			48 299,96	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		lambda=0,039 [W / m K]					
	W		286,987*1,02 Přepočtené koeficientem množství		292,727			
53	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2			18 859,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	283764220	2*(43,8+0,3+12,75+0,3)*(0,4+0,15) deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100 mm	m2	62,865		26 290,02	CS ÚRS 2016
	W		62,865*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
55	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160	m2			288 151,20	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					02
	W		2*(0,15+43,8+0,15+0,15+12,75+0,15)*11,045		1 262,444			
	W		-3,3*2,8		-9,240			
	W		-1,5*2,5		-3,750			
	W		-1,5*1,8*(20+23+23+20+22+22+2)		-356,400			
	W		-1,5*0,6*3		-2,700			
	W		-0,42*8,5*5		-17,850			
	W		"o"					
	W		88,0		88,000			
	W		Součet		960,504			
56	M	283759350	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 150 mm	m2			298 812,77	CS ÚRS 2016
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	W		960,504*1,02 Přepočtené koeficientem množství		979,714			
57	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m			79 140,00	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					02
	W		(2,8+3,3+2,8)		8,900			
	W		(2,5+1,5+2,5)		6,500			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+20+22+22+2)		673,200			
	W		(0,6+1,5+0,6)*3		8,100			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5		87,100			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)		4,600			
	W		Součet		791,400			
58	M	283759310	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2			25 427,64	CS ÚRS 2016
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	W		791,400*0,3		237,420			
	W		237,42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		242,168			
59	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2			21 808,38	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					02
	W		67,05+62,865+960,504					
60	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základních soklových přípevných hmoždinkami	m			8 184,90	CS ÚRS 2016
								02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(43,8+0,15+12,75+0,15)*2					
	W		Mezisoučet		227,400			
	W		"vč. 108až110+TZ"		227,400			
	W		"8"					
	W		(4,86+10,1+12,46+9,76)		37,180			
	W		8,25		8,250			
	W		Mezisoučet		45,430			
	W		Součet		272,830			
61	M	590516420	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 05 cm, 0,7/200 cm	m			4 531,69	CS ÚRS 2016
	W		45,43*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
62	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 10 cm, 0,95/200 cm	m			11 341,58	CS ÚRS 2016
	W		113,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
63	M	590516520	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm	m			11 341,58	CS ÚRS 2016
	W		113,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
64	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m			92 365,80	CS ÚRS 2016
	W		"po"					02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		(2,8+3,3+2,8)		8,900			
	W		(2,8+1,5+2,8)		7,100			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+22+22+22+3)		688,500			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5		87,100			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)		4,600			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		(2,0+1,0+2,0)		5,000			
	W		(0,4+1,275+0,4)*2		4,150			
	W		(1,2+1,185+1,2)*2		7,170			
	W		(2,2+2,4+2,2)		6,800			
	W		(2,38+3,7+2,38)		8,460			
	W	po	Mezisoučet		830,780			
	W		"ost"					
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*2,8*2		11,200			
	W		1,8*2*(20+23+23+22+22+22+3)		486,000			
	W		8,5*2*5		85,000			
	W		0,6*2		1,200			
	W		2,0*2		4,000			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,0*2		4,000			
W			0,4*2*2		1,600			
W			1,2*2*2		4,800			
W			2,2*2		4,400			
W			2,38*2		4,760			
W			18,0		18,000			
W	ost		Mezisoučet		624,960			
W			"roh"					
W			"vč. 101až103, 105+TZ"					
W			11,6*4		46,400			
W			8*3,0		24,000			
W			"vč. 108až110+TZ"					
W			"8"					
W			5,17*4					
W	roh		Mezisoučet		20,680			
W			"par"		91,080			
W			"vč. 101až103, 105+TZ"					
W			1,5*(20+23+23+22+22+2+3)		202,500			
W			0,42*5		2,100			
W			1,8		1,800			
W			"vč. 108až110+TZ"					
W			"8"					
W			1,275*2					
W			1,185*2		2,550			
W			8,0		2,370			
W	par		Mezisoučet		8,000			
W			"nad"		219,320			
W			"vč. 101až103, 105+TZ"					
W			3,3+1,5		4,800			
W			1,5*(20+23+23+22+22+2+3)		202,500			
W			0,42*5		2,100			
W			1,8		1,800			
W			1,0		1,000			
W			"vč. 108až110+TZ"					
W			"8"					
W			1,275*2		2,550			
W			1,185*2		2,370			
W			1,0		1,000			
W			2,4		2,400			
W			3,7		3,700			
W			10,0		10,000			
W	nad		Mezisoučet		234,220			
W			"zač"					
W			ost+par+nad		1 078,500			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Mezisoučet		1 078,500			
	W		Součet		3 078,860			
65	M	590514750	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4	m			19 725,31	CS ÚRS 2016
	P		Poznámka k položce:					
	W		délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
66	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m			5 930,92	CS ÚRS 2016
	W		627,610481676846*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
67	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m			710,82	CS ÚRS 2016
	W		75,2192337590228*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
68	M	590515120	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m			6 020,46	CS ÚRS 2016
	W		220,529117157135*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
69	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m			6 189,61	CS ÚRS 2016
	W		226,726156302054*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
70	M	590515180	páska začíšťovací okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m			29 343,83	CS ÚRS 2016
	W		1074,86575513604*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
71	K	622322111	Omitka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanašena ručně jednovrstva, tloušťky do 15 mm hrubá zatřena stěn	m2			9 750,00	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		65,0		65,000			
72	K	622335102	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravené plochy přes 10 do 30%	m2	1 228,037	20,00	24 560,74	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(43,8+12,75)*11,045		1 249,190			
	W		2*(4,05+5,216+0,503)*2,96		57,832			
	W		-3,3*2,8		-9,240			
	W		-1,5*2,5		-3,750			
	W		-1,5*1,8*(20+23+23+20+22+22+2)		-356,400			
	W		-1,5*0,6*3		-2,700			
	W		-0,42*8,5*5		-17,850			
	W		-1,8*0,6		-1,080			
	W		-0,6*1,97		-1,182			
	W		(2,8+3,3+2,8)*0,2		1,780			
	W		(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,300			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+20+22+22+2)*0,2		134,640			
	W		(0,6+1,5+0,6)*3*0,2		1,620			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5*0,2		17,420			
	W		(0,6+1,8+0,6)*0,2		0,600			
	W		(2,0+0,6+2,0)*0,2		0,920			
	W		Mezisoučet		1 073,100			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"odpočet 100%"					
	W		-65,0		-65,000			
	W		Mezisoučet		-65,000			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		(4,86+10,1+12,46+9,76)*5,17		192,221			
	W		8,25*1,3		10,725			
	W		-3,7*2,38*2		-17,612			
	W		-2,4*2,2		-5,280			
	W		-1,5*1,5*2		-4,500			
	W		-1,185*1,2*2		-2,844			
	W		-1,25*0,4*2		-1,000			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		"0"					
	W		50,0		50,000			
	W		Mezisoučet		219,937			
	W		Součet		1 228,037			
73	K	622335112	Oprava cementové omítky vnějších ploch štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2		50,00	9 891,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"			4		
	W		"7"					
	W		(1,55+4,1+1,55)*2,87		20,664			
	W		(4,45+8,25+4,45)*3,6		61,740			
	W		2*(2,5+1,2)*10,0		74,000			
	W		-1,4*2*2		-5,600			
	W		-1,475*2,02		-2,980			
	W		"0"					
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		197,824			
74	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2		200,00	17 447,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(0,15+43,8+0,15+0,15+12,75+0,15)*(0,4+0,15)		62,865			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*0,5		29,210			
	W		-9,68*0,5		-4,840			
	W		Součet		87,235			
75	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2		300,00	474 288,30	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"			1		
	W		67,05+960,504		1 027,554			
	W		791,4*0,3		237,420			
	W		"0"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		96,05		96,050			
	W		"vč.108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		169,937		169,937			
	W		"0"					
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		1 580,961			
76	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí vyplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2		30,00	30 769,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.101až103,105+TZ"					
	W		(2,8+3,3+2,8)		8,900			
	W		(2,8+1,5+2,8)		7,100			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+22+22+22+3)		688,500			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5		87,100			
	W		(0,6+1,8+0,6)		3,000			
	W		(2,0+0,6+2,0)		4,600			
	W		"vč.108až110+TZ"					
	W		1,275*0,4*2		1,020			
	W		1,185*1,2*2		2,844			
	W		2,4*2,2		5,280			
	W		1,5*1,5*2		4,500			
	W		1,0*2,0*2		4,000			
	W		3,7*2,38		8,806			
	W		"0"					
	W		200,0		200,000			
	W		Součet		1 025,650			
77	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2		50,00	58 055,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.135+TZ"					
	W		2*(43,8+12,75)*11,045		1 249,190			
	W		2*(4,05+5,216+0,503)*2,96		57,832			
	W		-3,3*2,8		-9,240			
	W		-1,5*2,5		-3,750			
	W		-1,5*1,8*(20+23+23+20+22+22+2)		-356,400			
	W		-1,5*0,6*3		-2,700			
	W		-0,42*8,5*5		-17,850			
	W		-1,8*0,6		-1,080			
	W		-0,6*1,97		-1,182			
	W		(2,8+3,3+2,8)*0,2		1,780			
	W		(2,5+1,5+2,5)*0,2		1,300			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+20+22+22+2)*0,2		134,640			
	W		(0,6+1,5+0,6)*3*0,2		1,620			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5*0,2		17,420			
	W		(0,6+1,8+0,6)*0,2		0,600			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,0+0,6+2,0)*0,2		0,920			
	W		"o"					
	W		88,0		88,000			
	W		Součet		1 161,100			
78	K	629999011	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění styku dvou struktur na fasádě	m			1 691,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(43,8+1,5+12,75+1,5)		119,100			
	W		"o"					
	W		50,0		50,000			
	W		Součet		169,100			
79	K	629999031	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracovní sílu při provádění prací menšího rozsahu omezené plochy s podílem otvorů v ploše fasády přes 45 do 65 %	m2			15 809,61	CS ÚRS 2016 02
80	K	629999042	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu	m2			578,32	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		2*(4,05+5,216+0,503)*2,96		57,832			
81	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			21 348,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"Z"					
	W		100,0*7,9*0,001*1,25		0,988			
	W		"3"					
	W		20,0*7,9*0,001*1,25		0,198			
	W		Součet		1,186			
82	K	632450122	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2			20 318,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103+TZ"					
	W		"pod parapety"					
	W		(20+23+23+6+22+22)*1,5*0,3		53,100			
	W		5*0,42*0,3		0,630			
	W		(16+4)*0,3		6,000			
	W		Mezisoučet		59,730			
	W		"atika"					
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		"atika"					
	W		2*(43,5+12,45)*0,2		22,380			
	W		(4,55+3,65+4,55)*0,2		2,550			
	W		Mezisoučet		24,930			
	W		Součet		84,660			
83	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2			25 088,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	W		2*(43,8+0,3+0,5+12,75+0,3+0,5)*0,5		58,150			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"10"					
	W		(0,5+10,1+0,5+0,5+7,26+1,55+0,5+4,1+0,5+1,55)*0,5		13,530			
	W		Součet		71,680			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				468 950,58	
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m			1 200,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"2"					
	W		10,0					
85	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus			1 010,00	CS ÚRS 2016
	W		10*1,01 Přepočtené koeficientem množství					
86	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m			1 200,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"2"					
	W		10,0					
87	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3			780,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. C3"					
	W		"2"					
	W		10,0*0,3*0,2					
88	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m			300,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"1"					
	W		2,0					
89	M	592275180	žlabovka betonová 50x50x13 cm	kus			440,00	CS ÚRS 2016
	W		4*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
90	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2			9 663,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+1,5+4,86+8,25+1,5)*5,0					
91	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2			49 392,84	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"		1 548,300			
	W		2*(43,8+1,5+12,75+1,5)*13,0		98,128			
	W		2*(5,216+1,5+4,05+1,5)*4,0		1 646,428			
	W		Součet					
92	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2			38 652,00	CS ÚRS 2016 02
	W		322,1*150 'Přepočtené koeficientem množství					
93	K	941111232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m2			197 571,36	CS ÚRS 2016 02
	W		1646,428*150 'Přepočtené koeficientem množství					
94	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2			6 442,00	CS ÚRS 2016 02
	W		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2			32 928,56	CS ÚRS 2016 02
96	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2			6 496,14	CS ÚRS 2016 02
	W		"budova"					
	W		1646,428*1,1					
	W		"kotelna"					
	W		322,1*1,1					
	W		Součet					
97	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2			32 480,72	CS ÚRS 2016 02
	W		2165,381*150 'Přepočtené koeficientem množství					
98	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2			4 330,76	CS ÚRS 2016 02
	W		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2			18 553,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		nad*2,0					
	W		150,0					
	W		Součet					
100	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zemetení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníích, nředmění, při světlé síťce podlaží do 4.	m2			8 376,75	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		43,8*12,75*3		1 675,350			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	952902711	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací horolezeckou technikou fasády	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.108až110+TZ"					02
	W		"7"					
	W		"očistění, penetrace,2xnátěr"					
	W		2*(2,5+1,2)*10,0*4					
102	K	962081131	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tváří, tl. do 100 mm	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.135+TZ"					02
	W		"4"					
	W		5*0,4*8,5					
	W							
103	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.133+TZ"					02
	W		"8"					
	W		1,8*0,6					
	W							
104	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.130+TZ"					02
	W		"1"					
	W		1,5*1,8*(6+20)					
	W		"vč.131+TZ"					
	W		"1"					
	W		1,5*1,8*(1+23+22)					
	W		"vč.132+TZ"					
	W		"1"					
	W		1,5*1,8*(1+23+22)					
	W		Součet					
105	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.133+TZ"					02
	W		"9"					
	W		0,8*1,97					
106	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě vykládních jakékoliv plochy	m2				CS ÚRS 2016
	W		"vč.130+TZ"					02
	W		"2"					
	W		3,3*3,0					
	W		3,45*3,0					
	W		Součet					
107	K	978015341	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2				CS ÚRS 2016
								02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"		1 249,190			
	W		2*(43,8+12,75)*11,045		57,832			
	W		2*(4,05+5,216+0,503)*2,96		-9,240			
	W		-3,3*2,8		-3,750			
	W		-1,5*2,5		-356,400			
	W		-1,5*1,8*(20+23+23+20+22+22+2)		-2,700			
	W		-1,5*0,6*3		-17,850			
	W		-0,42*8,5*5		-1,080			
	W		-1,8*0,6		-1,182			
	W		-0,6*1,97		1,780			
	W		(2,8+3,3+2,8)*0,2		1,300			
	W		(2,5+1,5+2,5)*0,2		134,640			
	W		(1,8+1,5+1,8)*(20+23+23+20+22+22+2)*0,2		1,620			
	W		(0,6+1,5+0,6)*3*0,2		17,420			
	W		(8,5+0,42+8,5)*5*0,2		0,600			
	W		(0,6+1,8+0,6)*0,2		0,920			
	W		(2,0+0,6+2,0)*0,2		1 073,100			
	W		Mezisoučet					
	W		"odpočet 100%"					
	W		-65,0		-65,000			
	W		Mezisoučet		-65,000			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"7"					
	W		(1,55+4,1+1,55)*2,87		20,664			
	W		(4,45+8,25+4,45)*3,6		61,740			
	W		2*(2,5+1,2)*10,0		74,000			
	W		-1,4*2,2		-5,600			
	W		-1,475*2,02		-2,980			
	W		Mezisoučet		147,824			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"8"					
	W		(4,86+10,1+12,46+9,76)*5,17		192,221			
	W		8,25*1,3		10,725			
	W		-3,7*2,38*2		-17,612			
	W		-2,4*2,2		-5,280			
	W		-1,5*1,5*2		-4,500			
	W		-1,185*1,2*2		-2,844			
	W		-1,25*0,4*2		-1,000			
	W		-0,9*1,97		-1,773			
	W		Mezisoučet		169,937			
	W		Součet		1 325,861			
108	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s výškrábáním spar a očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	65,000	30,00	1 950,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"18"					
	W		65,0					
109	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2			2 784,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"16"					
	W		2*(43,8+12,75)*(0,5+0,3)/2					
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*0,5					
	W		-9,68*0,5					
	W		Součet					
110	K	98513111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2			696,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"16"					
	W		2*(43,8+12,75)*(0,5+0,3)/2					
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*0,5					
	W		-9,68*0,5					
	W		Součet					
111	K	98513131	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční docíštění ocelovými	m2	1		12 307,10	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"16"					
	W		2*(43,8+12,75)*(0,5+0,3)/2					
	W		Mezisoučet					
	W		"fasáda"					
	W		1161,100		1			
	W		Mezisoučet		1			
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*0,5					
	W		-9,68*0,5					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet		1			
112	K	98513131-6	Ruční očištění - stávající výrobky bez následující povrchové úpravy	m2			450,00	
113	K	985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2			1 811,20	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		"boky vstupní podesty "					
	W		(2,0+3,9+2,0)*0,4*2					
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		5,0					
	W		Součet					
								6,320
								5,000
								11,320

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			113,20	CS ÚRS 2016 02
115	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2			452,80	CS ÚRS 2016 02
116	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2			452,80	CS ÚRS 2016 02
D	997		Přesun sutě				64 296,54	
117	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t			974,19	CS ÚRS 2016 02
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t			14 612,85	CS ÚRS 2016 02
119	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 97,419*20 přepočtené koeficientem množství	t			19 483,80	CS ÚRS 2016 02
120	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t			29 225,70	CS ÚRS 2016 02
D	998		Přesun hmot				210 097,80	
121	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské stavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t			210 097,80	CS ÚRS 2016 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 266 196,85	
D	712		Povlakové krytiny				516 204,28	
122	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2			18 967,29	CS ÚRS 2016 02
W			"VČ.104až105+TZ"					
W			43,5*12,45					
W			-s3					
W	s1		Mezisoučet					
W			4,35*3,65					
W	s2		Mezisoučet					
W			3,5*7,1					
W	s3		Mezisoučet					
W			"svisle"					
W			2*(43,5+12,45)*0,6					
W			(4,55+3,65+4,55)*0,6					
W			Mezisoučet					
W			Součet					
							541,575	
							-24,850	
							516,725	
							15,878	
							15,878	
							24,850	
							24,850	
							67,140	
							7,650	
							74,790	
							632,243	

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	71230092-P	Oprava - prořezání bublin a nerovností krytiny do 10° - správkový kus NAIP přitavením vč. dodávky materiálu	kus			83 617,95	
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		s1+s2+s3					
124	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			11 149,06	CS ÚRS 2016 02
	W		s1+s2+s3					
125	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALPI 9 bal 9 kg	t			8 016,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin					
	W		557,453*0,0003 Přepočtené koeficientem množství					
126	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2			50 170,77	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		s1+s2+s3					
127	M	6286628-1	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm - viz popis specifikace	m2			89 749,94	
	W		Podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný vyztužený skleněnou vložkou 200g/m2 samolepící se samolepicími přesahy na polstvěren tl. 3 mm - 1					
	W		557,453*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
128	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2			50 170,77	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		s1+s2					
	W		Mezisoučet					
	W		s3					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
129	M	6285225-2	pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vrchní vrstva - viz popis specifikace Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, podélně vyztužený skleněnými vlákny tl. 4,5mm s posypem - vrchní vrstva -2	m2			88 811,49	
	W		532,603*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
130	M	6285225-3	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s retardéry hoření - viz popis specifikace	m2			4 000,92	
	W		Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 24,85*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
131	K	71235	Provedení povlakové krytiny u vpruští - viz detail - celá skladba	kus			3 000,00	
132	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m			18 697,50	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*(43,5+12,45) (4,55+3,65+4,55) Součet		111,900			
133	M	6285225-2.1	pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vrchní vrstva - viz popis specifikace Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, podélně vyztužený skleněnými vlákny tl. 4,5mm s posypem - vrchní vrstva -2	m2			9 940,91	
	W		124,65*0,55 'Přepočtené koeficientem množství					
134	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2			2 888,40	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		"svisle"					
	W		2*(43,5+12,45)*0,8					
	W		(4,55+3,65+4,55)*0,8					
	W		2*(4,55+3,65)*0,5					
	W		"detaily"					
	W		36,5					
	W		Součet					
135	M	111631500	Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg	t			2 064,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce:					
	W		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	W		144,42*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
136	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2			12 997,80	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		"svisle"					
	W		2*(43,5+12,45)*0,8					
	W		(4,55+3,65+4,55)*0,8					
	W		2*(4,55+3,65)*0,5					
	W		"detaily"					
	W		36,5					
	W		Součet					
137	M	6285225-2	pás asfaltovaný modifikovaný SBS - vrchní vrstva - viz popis specifikace Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, podélně vyztužený skleněnými vlákny tl. 4,5mm s posypem - vrchní vrstva -2	m2			24 082,04	
	W		144,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
138	K	71284156-5	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy samolepící Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2			12 997,80	
	W		"vč. 104až105+TZ"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"svisle"					
	W		2*(43,5+12,45)*0,8		89,520			
	W		(4,55+3,65+4,55)*0,8		10,200			
	W		2*(4,55+3,65)*0,5		8,200			
	W		"detaily"					
	W		36,5		36,500			
	W		Součet		144,420			
139	M	6286628-1	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm - viz popis specifikace	m2			24 082,04	
	W		Podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný vyztužený skleněnou vložkou 200g/m2 samolepící se samolepicím přesahem na polstven tl. 3 mm - 1					
			144,42*1,15 Přepočtené koeficientem množství					
140	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			799,60	CS ÚRS 2016 02
D		713	Izolace tepelné				453 610,55	
141	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2			22 437,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		"svisle"					
	W		2*(43,5+12,45)*0,6					
	W		(4,55+3,65+4,55)*0,6					
	W		Součet					
142	M	283759330	deska fasádní polystyrenová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm	m2			23 559,00	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K]					
	W		74,79*1,05 Přepočtené koeficientem množství					
143	K	713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2			131 883,36	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 104až105+TZ"					
	W		s1*2					
	W		s3*2					
	W		Mezisoučet					
	W		s2					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
144	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm	m2			147 850,04	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
W			1083,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství					

1 137,308

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 50 mm	m2			2 000,64	CS ÚRS 2016 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		15,878*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
146	K	7131411-K	Montáž izolace střešních plochových tl. do 170 mm - kotvení + kotvy					
			Montáž tepelné izolace střešních plochových rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) - kotvení + kotvy tl. izolace přes 130 do 170 mm budov výšky do 20 m	m2			111 490,60	
	VV		"vč. 104až105+TZ"					
	VV		s1+s2+s3					
147	K	713141211	Montáž tepelné izolace střešních plochových atikovými klíny kladenými volně	m			4 986,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"vč. 104až105+TZ"					
	VV		"svěsle"					
	VV		2*(43,5+12,45)					
	VV		(4,55+3,65+4,55)					
	VV		Součet					
148	M	631529080	Vláknó minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti izolace jednoplošných plochých střešních atikových přechodů klin pro zakončení ploch. střeš u atik a při napojení na konstrukce nad střechou při tepelné izol. střeš, délka 1000 mm rozměr 100 x 100 mm	kus			8 900,01	CS ÚRS 2016 02
	VV		124,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
149	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t			503,90	CS ÚRS 2016 02
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 000,00	
150	K	721-1	Úprava střešního svodu - zrušit jímku.svislý svodukončit prodlouženým kolenem - vodu odvézt na terénní úžlabí - viz popis	kus			12 000,00	
	VV		"vč. 108až110+TZ"					
	VV		1					
151	K	721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus			1 000,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"vč. 133+TZ"					
	VV		"13"					
	VV		2					
	D	731	Ústřední vytápění				120 000,00	
152	K	731-CH	demontáž a následnou montáž chladicí včetně uvedení chladicí do provozu, včetně ceny za jeřáb, včetně supervize servisního technika společnosti Inductotherm a včetně všech provozních náhlíní:	kus			120 000,00	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	741		Elektromontáže				220 103,80	
153	K	741-1	Elektroinstalace - venkovní - viz příložený samostatný rozpočet	kpl			39 070,00	
154	K	741-2	Elektroinstalace - vnější ochrana před bleskem - viz příložený samostatný rozpočet	kpl			178 033,80	
155	K	741-3	Elektroinstalace - přemístění vysílače - viz příložený samostatný rozpočet	kpl			0,00	
156	K	741-HD-14	Demontáž stávajícího hromosvodu	kus			3 000,00	
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"14"					
	W		1					
D	762		Konstrukce tesařské				35 130,46	
157	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3			2 083,80	CS ÚRS 2016 02
158	K	7623611-AF	Montáž spádové fošny vč. kotvení a kotev- viz popis	m			5 410,16	
159	M	605110600	Řezivo jehličnaté deskové neopracované omítané střed jakost I	m3			26 394,80	CS ÚRS 2016 02
	W		140,3*0,45*0,05					
	W		3,157*1,1 přepočtené koeficientem množství					
160	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3			1 041,90	CS ÚRS 2016 02
161	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			199,80	CS ÚRS 2016 02
D	764		Konstrukce klempířské				392 828,13	
162	K	764002811	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové	m			60,75	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"10"					
	W		4,05					
163	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m			1 974,48	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"6"					
	W		2*(43,8+12,75)					
	W		2*(5,216+4,05)					
	W		Součet					
164	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m			3 096,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč. 130+TZ"					
	W		"1"					
	W		1,5*26		39,000			
	W		"3"					
	W		1,5*17		25,500			
	W		"4"					
	W		0,42*5					
	W		Mezisoučet					
	W		"vč. 131+TZ"					
	W		"1"					
	W		1,5* (1+23+22)					
	W		Mezisoučet		69,000			
	W		"vč. 132+TZ"		69,000			
	W		"1"					
	W		1,5* (1+23+22)					
	W		Mezisoučet		69,000			
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"8"					
	W		1,8*1					
	W		Mezisoučet		1,800			
	W		Součet		1,800			
					206,400			
165	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m			1 957,80	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"7"					
	W		2* (43,5+12,45)					
	W		2* (5,26+4,05)					
	W		Součet					
166	K	764002881-12	Prodloužení stávajících ventilačních komínků - úprava - viz popis 12	m2			25 800,00	
	W		"vč. 133+TZ"					
	W		"12"					
	W		30+13					
167	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus			860,00	CS ÚRS 2016
	W						02	
168	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus			860,00	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 133+TZ"				02	
	W		"12"					
	W		30+13					
169	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m			60,75	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 133+TZ"				02	
	W		"10"					
	W		4,05					
					4,050			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m			44,25	CS ÚRS 2016
	W		"Vč.133+TZ"					
	W		"10"					
	W		2,95					
171	K	764141401	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanizinkového předzvětráleného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčníků střechy rovné dražkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30 st.	m2			27 200,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"položka je včetně okapnice, závětných lišt a svislého lemování na stěnu"					
	W		"K10"					
	W		17,0					
172	K	764242433	Oplechování střešních prvků z titanizinkového předzvětráleného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m			1 642,50	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K7"					
	W		3,65					
173	K	764244405	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětráleného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m			6 435,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K11"					
	W		11,0					
174	K	764244406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětráleného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m			9 581,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K5"					
	W		14,3					
175	K	764244407	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanizinkového předzvětráleného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm	m			94 300,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K4"					
	W		115,0					
176	K	764246404	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m			936,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K3"					
	W		1,8					
177	K	764246405	Oplechování parapetů z titanizinkového předzvětráleného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m			143 383,50	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K1"					
	W		243,0					
					243,000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"K2"					
	W		2,1					
	W		Součet					
178	K	7642464-K9	Oplechování - připojovací lišta kotvená z titanizinkového předzvětrálního plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 165 mm	m			57 810,00	
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K9"					
	W		141,0					
179	K	764541403	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m			2 920,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K6"					
	W		3,65					
180	K	764541405	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m			6 880,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K12"					
	W		8,6					
181	K	764541443	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus			400,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K8"					
	W		1					
182	K	764541446	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus			400,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K13"					
	W		1					
183	K	764548422	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m			2 080,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K8"					
	W		2,6					
184	K	764548423	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m			4 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"K13"					
	W		5,0					
185	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			146,10	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	766		Konstrukce truhlářské				950 893,90	
186	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m	kus			250,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.130+TZ"					
	W		"4"					
	W		5					
187	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m	kus			5 950,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.130+TZ"					
	W		"1"					
	W		6+20					
	W		Mezisoučet					
	W		"vč.131+TZ"					
	W		"1"					
	W		1+23+22					
	W		Mezisoučet					
	W		"vč.132+TZ"					
	W		"1"					
	W		1+23+22					
	W		Mezisoučet					
	W		"vč.133+TZ"					
	W		"8"					
	W		1					
	W		Mezisoučet					
	W		Součet					
188	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2			527,90	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		1,8*0,6					
189	M	DOD-P2	Plastové okno 1800x600mm vč. doplňků- viz celý popis P2	kus			2 390,00	
190	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2			86 022,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		118*1,5*1,8					
191	M	DOD-P1	Plastové okno 1500x1800mm vč. doplňků- viz celý popis P1	kus			769 124,00	
192	K	766629214	Montáž oken dřevěných Připlátek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, přípojovací spára tl. do 15	m			23 508,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		"P1"					
	W		2*(1,5+1,8)*118					

778,800

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		2*(1,8+0,6)*1		4,800			
	W		Součet		783,600			
193	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus			11 800,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		118					
194	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m			40 887,00	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"P3"					
	W		118*1,5					
	W		177*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
195	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus			9 440,00	CS ÚRS 2016
	W		118*2					
196	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus			100,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"výpis+TZ"					
	W		1					
197	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m	m			415,80	CS ÚRS 2016
	W		"výpis+TZ"					
	W		"P3"					
	W		1,8					
	W		1,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
198	M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus			80,00	CS ÚRS 2016
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			399,20	CS ÚRS 2016 02
199	K	998766103						
D	767		Konstrukce zámečnické				1 153 393,50	
200	K	767-15	Demontáž, úschova a opětovná montáž - anténa, satelit	kus			5 000,00	
	W		"vč.133+TZ"					
	W		"15"					
	W		2					
201	K	767-16	Demontáž, úschova a opětovná montáž technologických jednotek	kus			150 000,00	
	W		"vč.133+TZ"					
	W		"16"					
	W		3					
202	K	767-16Z	Demontáž a úprava nosných konstrukcí technologických jednotek vč. kotvení a doplňků	hod			154 000,00	
	W		"vč.133+TZ"					
	W		"16"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		700		700,000			
203	M	DOD-16	Dodávka zám. kcí - nosné ke technologických jednotek vč. povrchové úpravy, kotvení a doplňků	kg			50 000,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"16"					
	W		500,0					
204	K	767-19	Demontáž a opětovná montáž stávajícího odvětrávacího potrubí	kus			45 000,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"19"					
	W		3					
205	K	767-19Z	M+D Zám. výrobků pro odvětrávací potrubí vč. povrchové úpravy, kotvení a doplňků (náhrada stáv. výdechů)	kg			26 825,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"19"					
	W		185,0					
206	K	767-AL1	M+D Hliníková prosklená vstupní stěna 3300x2850mm vnější, s dvoukřídlovými dveřmi, nadsvětlikem a pevnými díly - viz celý popis AL1	kus			61 500,00	
207	K	767-AL2	M+D Hliníková prosklená vstupní stěna 3450x3000mm vnitřní, s dvoukřídlovými dveřmi, nadsvětlikem a pevnými díly - viz celý popis AL2	kus			63 000,00	
208	K	767-AL3	M+D Vertikální sestava pevných a otevíracích oken 420x8500mm - viz celý popis AL3	kus			105 000,00	
209	K	767-AL4	M+D Vertikální sestava pevných 420x8500mm - viz celý popis AL4	kus			84 000,00	
210	K	767-AL5	M+D Venkovní hliníkové lamelové žaluzie 1500x1800mm - viz celý popis AL5	kus			225 000,00	
211	K	767-A	Klimatizační jednotka - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis A	kus			60 000,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"A"					
	W		3					
212	K	767-B	Větrací mřížka - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis B	kus			4 000,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"B"					
	W		8					
213	K	767-C	Elektro skřín - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis C	kus			3 500,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"C"					
	W		1					
214	K	767-D	Venkovní kamera - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis D	kus			10 000,00	

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"vč.135+TZ"		5,000			
W			"D"					
W			5					
215	K	767-E	Venkovní čidlo - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis E	kus			1 500,00	
W			"vč.135+TZ"					
W			"E"					
W			1					
216	K	767-F	Anténa - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis E	kus			3 500,00	
W			"vč.135+TZ"					
W			"E"					
W			1					
217	K	767-G	Satelitní parabola - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis E	kus			3 500,00	
W			"vč.135+TZ"					
W			"E"					
W			1					
218	K	767-H	Internet - demontáž, úschova, úprava kotvení a zpětná montáž po provedení zateplení - viz popis E	kus			5 000,00	
W			"vč.135+TZ"					
W			"E"					
W			1					
219	K	767-ČR1	M+D Čistící zóna vnější 0,9*0,45m vč. rámu - viz celý popis ČR1	kus			2 000,00	
220	K	767-Z/1	M+D Plechové dveře zateplené 800/1750mm vč. úhelníkové zárubně, povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis Z/1	kus			25 000,00	
221	K	767-Z/2	M+D Ventilační žaluzie kruhová prům. cca 500mm vč. povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis Z/2	kus			1 500,00	
222	K	767-Z/3	M+D Protiskluzné hrany na schod. stupně - viz celý popis Z/3	m			3 900,00	
223	K	767-Z/4	M+D Ventilační hlavice ZT prům. 125mm vč. povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis Z/4	m			15 600,00	
224	K	767-Z/5	Prodloužení stávajících ventilačních komínků o cca 500mm- nerez potrubí profil cca 125mm vč. povrchové úpravy a doplňků - viz celý popis Z/5	kus			45 000,00	
225	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			68,50	CS ÚRS 2016 02
D	771		Podlahy z dlaždic				41 372,36	
226	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfovaných šířky přes 250 do 300 mm	m			1 404,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"vč.101až103,105+TZ"					
	W		3,9*2,2					
227	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo relietovaných výšky přes 150 do 200 mm	m	15,600		1 404,00	CS ÚRS 2016 02
228	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m			942,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.101až103,105+TZ"					
	W		2*(7,0+8,0+0,7)					
229	M	5976131	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus			3 485,40	
	W		31,4*3,7 Přepočtené koeficientem množství					
230	K	771573913	Opravy podlah z dlaždic keramických lepených rezných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 9 do 12 ks/ m2	kus			750,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.108až110+TZ"					
	W		"5"					
	W		15					
231	M	597614070	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné	m2			158,40	CS ÚRS 2016 02
	W		15,000*0,04					
	W		0,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
232	K	771574312	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2	m2			7 929,90	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.101až103,105+TZ"					
	W		29,37					
233	M	59761433	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9	m2			7 753,68	
	W		29,37*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
234	K	771574351	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných protiskluzných nebo relietovaných do 50 ks/ m2	m2			3 558,60	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč.101až103,105+TZ"					
	W		7,18+6,0					
235	M	59761439	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 59,8 x 59,8 x 1,1	m2			5 126,88	
	W		(7,18+6,0)					
	W		15,6*0,4					
	W		Součet					
	W		19,42*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
236	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel	m2			487,90	CS ÚRS 2016 02
	W		29,37+19,42					
237	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2			487,90	CS ÚRS 2016 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m		00	1 536,00	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		3,9*4*2					
	W		20,0					
	W		Součet					
239	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus		00	300,00	CS ÚRS 2016
240	K	771990113	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2		00	3 903,20	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					02
	W		29,37+19,42					
241	K	771990193	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 40 MPa	m2		00	1 951,60	CS ÚRS 2016
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t		00	192,90	CS ÚRS 2016
								02
D	776		Podlahy povlakové				1 097,80	
243	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2		00	783,80	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 130+TZ"					
	W		"5"					
	W		9,82+29,37					
244	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m		00	314,00	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 130+TZ"					
	W		"5"					
	W		2*(7,0+8,0+0,7)					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				149 065,40	
245	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2		00	1 082,88	CS ÚRS 2016
	W		"vč. 108až110+TZ"					02
	W		10,5*(0,9+0,2)*2					
	W		12,45*(0,3+0,2)*2					
	W		2,9*4,86					
	W		4,5					
	W		Součet					
246	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2		00	1 082,88	CS ÚRS 2016
								02
247	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem ometení	m2		34,144	2 165,76	CS ÚRS 2016
						40,00		02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
248	K	783101403	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem oprášení	m2			2 165,76	CS ÚRS 2016 02
249	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2			12 994,56	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		54,144*2					
250	K	783122111	Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2			1 624,32	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		10,5*(0,9+0,2)*2					
	W		12,45*(0,3+0,2)*2					
	W		2,9*4,86					
	W		4,5					
	W		Součet					
251	K	783225-KK	Povrchová úprava stávajících kovových kcí vč. očištění, oškrabání, nový základní a finální nátěr - viz popis	m2			3 375,00	
	W		"vč. 101až103, 105+TZ"					
	W		22,5					
252	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			9 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0					
253	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			9 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0					
254	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2			27 000,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0					
255	K	783342101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem polyuretanovým	m2			4 050,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0/100*60					
256	K	783401303	Příprava podkladu klempířských + kovových konstrukcí před provedením nátěru odrezivěním odrezovačem bezoplachovým	m2			4 500,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0					
					225,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	783401311	Příprava podkladu klempířských + kovových konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2			4 500,00	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"stávající kovové a klempířské konstrukce"					
	W		225,0					
258	K	783422101	Trmelení klempířských konstrukcí šířky spáry do 2 mm, tmelem	m			2 550,00	CS ÚRS 2016 02
259	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2			7 996,78	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"7"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*5,17					
	W		2*(2,5+1,2)*10,0					
	W		-3,7*2,38*2					
	W		-1,4*2*2					
	W		-1,475*2,02					
	W		"o"					
	W		50,0					
	W		Součet					
260	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2			55 977,46	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 108až110+TZ"					
	W		"7"					
	W		2*(1,55+10,1+4,45+8,25+4,86)*5,17					
	W		2*(2,5+1,2)*10,0					
	W		-3,7*2,38*2					
	W		-1,4*2*2					
	W		-1,475*2,02					
	W		"o"					
	W		50,0					
	W		Součet					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				18 754,27	
261	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2			1 356,89	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103,105+TZ"					
	W		301,53*1,5					
262	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2			2 261,48	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103,105+TZ"					
	W		301,53*1,5					
263	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezávacích za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezávací do 3,80 m	m2			15 135,90	CS ÚRS 2016 02
	W		"vč. 101až103,105+TZ"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"ostění"					
	W		304,53*1,5		456,795			
	W		"vstup"					
	W		300,0		300,000			
	W		Součet		756,795			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				76 245,00	
264	K	786627121-S	Opětovná montáž stávající lamelové žaluzie venkovní + vodících lišt - stávající okna	m2			18 900,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"17"					
	W		1,5*1,8*14					
265	K	78662-D	Demontáž stávajících venkovních žaluzií vč. bočních vodících lišt +	m2			11 340,00	
	W		"vč. 135+TZ"					
	W		"17"					
	W		1,5*1,8*14					
266	K	786-P4	M+D horizontální žaluzie pro okna 1500x1800mm vč. doplňků - viz celý popis P4	kus			45 600,00	
	W		"výpis+TZ"					
	W		"P4"					
	W		48					
267	K	786-P8	M+D horizontální žaluzie pro okna 1500x600mm vč. doplňků - viz celý popis P8	kus			350,00	
	W		"výpis+TZ"					
	W		"P8"					
	W		1					
268	K	998786103	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	t			55,00	CS ÚRS 2016 02
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				124 497,40	
269	K	78791111	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní	m2			22 752,00	CS ÚRS 2016 03
	W		"výpis +TZ"					
	W		"P5"					
	W		1,5*1,8*40					
	W		"P6"					
	W		1,8*0,6*3					
	W		"P7"					
	W		0,42*0,6*10					
	W		Součet					
270	M	634790190	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čírá, 82%, role 1,524 m	m2			93 738,40	CS ÚRS 2016 03

PČ	Ty p w	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			113,76*1,03 Přepočtené koeficientem množství		117,173			
271	K	78792	Nápis na vstupní dveře do objektu - viz popis TZ Na výkrese pohledů (v.č106) pol.11- text bude obsahovat 20ks 10-ti písmenkových slov vel.200mm. Realizace formou samolepící fólie na sklo	kus			8 000,00	
272	K	998787103	Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t			7,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

VŠB-TUO Ostrava-Poruba

Uchazeč:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Projektant:

idea ateliér spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 902,61

DPH základní
snížená

Základ daně
69 902,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 679,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 582,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy
Objekt:
2 - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 29.07.2016
Zadavatel: VŠB-TUO Ostrava-Poruba
Uchazeč: BDSTAV MORAVA s.r.o.
Projektant idea atelier spol. s r.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	69 902,61
VRN3 - Zařízení staveniště	69 902,61
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 902,61
	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

2.1 - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:

VŠB-TUO Ostrava-Poruba

Uchazeč:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Datum:

29.07.2016

Projektant:

idea atelier spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				69 902,61	
D	VRN3		Zařízení staveniště				69 902,61	
			*Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště				30 000,00	
			*Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energií					
			*Vytýčení obvodu staveniště					
			*Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu					
1	K	ZS-01	*Náklady na vybavení zařízení staveniště	soubor			30 000,00	
			*Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště					
			*Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi					
			*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)					
			*Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			** kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu * náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ a VÝROBKŮ v souladu s SoD * náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení ** náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a * náklady na zaškolení obsluhy objednatele" *náklady na revize hromosvodu *náklady na trhové zkoušky - viz statika *náklady na topnou a provozní zkoušku UT	KČ			10 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy ** Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště * Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části * Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření * Zajištění a zohlednění stávajících inženýrských sítí a inženýrské sítě "Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací"	soubor			9 902,61	
3	K	PV-01					19 902,61	
4	K	PV-02		soubor			10 000,00	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
			"Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud					
5	K	ON-03	jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu"	soubor			10 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	20 + 120
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Sazba DPH	A	Poznámka k soupisu prací	String	50
Základna DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	String	255
Hodnota DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Cena bez DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena s DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
		Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Cena celkem	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
		Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Typ	A	Pořadové číslo položky soupisu	String	50
Kód	A	Typ položky soupisu	Long	
Popis	A	Kód položky ze soupisu	eGTypPoložky	1
MJ	A	Popis položky ze soupisu	String	20
Množství	A	Měrná jednotka položky	String	255
J.Cena	A	Množství položky soupisu	String	10
Cena celkem	A	Jednotková cena položky	Double	
Cenová soustava	N	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
p	N	Zařazení položky do cenové soustavy	Double	
psc	N	Poznámka položky ze soupisu	String	50
pp	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
vv	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
DPH	A	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Memo	
		Sazba DPH pro položku	Text,Text,Double	20, 150
			eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1-18/16

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

JKSO:

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

CC-CZ:

Datum: 5.8.2016

Objednatel:

VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vlastimil Lacko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

178 033,80

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

178 033,80

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

178 033,80
0,00

37 387,10
0,00

Cena s DPH

v

CZK

215 420,90

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1-18/16

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum: 5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Projektant:

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

Zpracovatel: Vlastimil Lacko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		178 033,80	215 420,90
1-18/16- F1	LPS - Vnější ochrana před bleskem	178 033,80	215 420,90
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		178 033,80	215 420,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E1 - LPS - Vnější ochrana před bleskem

JKSO:

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

CC-CZ:

Datum: 5.8.2016

Objednatel:

VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vlastimil Lacko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	178 033,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	178 033,80
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	178 033,80	37 387,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	215 420,90
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E1 - LPS - Vnější ochrana před bleskem

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum: 5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Porčí Projektant:

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

Zpracovatel: Vlastimil Lacko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **178 033,80**

HSV - Práce a dodávky HSV 41 120,00

1 - Zemní práce 2 000,00

469 - Stavební práce při elektromontážích 39 120,00

PSV - Práce a dodávky PSV 136 913,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 500,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 136 413,80

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **178 033,80**

ROZPOČET

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E1 - LPS - Vnější ochrana před bleskem

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum:

5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poru

Projektant:

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

Zpracovatel:

Vlastimil Lacko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

178 033,80

HSV - Práce a dodávky HSV

41 120,00

1 - Zemní práce

2 000,00

1	K	181102350	Úprava pláně se zhutněním	m2			2 000,00
---	---	-----------	---------------------------	----	--	--	----------

469 - Stavební práce při elektromontážích

39 120,00

2	K	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km			1 800,00
3	K	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m			30 000,00
4	K	174311516	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m			5 400,00
5	K	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m			1 200,00
6	M	735580555R1	výstražná fólie, PVC, šířka 40 cm	m			720,00

PSV - Práce a dodávky PSV

136 913,80

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

500,00

7	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus			500,00
8	K	R000	Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace.				0,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

136 413,80

9	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m			11 700,00
10	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg			4 000,00
11	K	743621110.1	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			65 000,00
12	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg			1 224,00
13	M	354415200	podpěra vedení PV17ppp FeZn pro zdívo 250 mm	kus			3 300,00
14	M	354413800	podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17	kus			900,00
15	M	562810730	hmoždinka KOPOS HM 12x60 mm PE	tis.			1,80
16	M	354415505R1	podpěra vedení PV21c na ploché střechy - celoplastová	kus			6 875,00
17	M	35410000R1	tmel silikonový	kus			600,00
18	K	743621110.2	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m			5 700,00
19	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg			1 216,00
20	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus			3 960,00
21	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8- 10 mm	kus			1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus			300,00
23	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus			1 950,00
24	M	354418600	svorka SJ 1 k jímání tyči-4 šrouby	kus			756,00
25	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus			90,00
26	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus			780,00
27	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus			540,00
28	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus			360,00
29	M	354418320	trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn	kus			2 160,00
30	M	354418491R1	držák jímáče a ochranné trubky DOT AlMgSi	kus			1 080,00
31	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus			300,00
32	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus			150,00
33	K	743631500	Montáž tyč jímání délky do 3 m na stojan	kus			5 250,00
34	M	354410601R1	tyč jímání s rovným koncem JR 1,0 1000 mm AlMgSi	kus			696,00
35	M	354410702R2	tyč jímání s rovným koncem JR 2,0 2000 mm AlMgSi	kus			2 800,00
36	M	354410703R3	tyč jímání s rovným koncem JR 3,0 3000 mm AlMgSi	kus			4 500,00
37	M	354410704R1	podstavec k jímání tyči, beton, 9kg	kus			750,00
38	M	354410705R2	podstavec k jímání tyči, beton, 19kg	kus			4 500,00
39	M	354410706R3	podložka pod podstavec k jímání tyči	kus			525,00
40	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus			1 000,00
41	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus			2 250,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1-18/16

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

JKSO:

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

CC-CZ:

Datum: 5.8.2016

Objednatel:

VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vlastimil Lacko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				39 070,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				39 070,00
DPH základní	21,00%	ze	39 070,00	8 204,70
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				47 274,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1-18/16

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum: 5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Projektant:

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

Zpracovatel: Vlastimil Lacko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	39 070,00	47 274,70
1-18/16- E2	Venkovní elektroinstalace	39 070,00	47 274,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		39 070,00	47 274,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E2 - Venkovní elektroinstalace

JKSO:

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

CC-CZ:

Datum: 5.8.2016

Objednatel:

VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vlastimil Lacko

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 070,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 070,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	39 070,00	8 204,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 274,70
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E2 - Venkovní elektroinstalace

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum: 5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Por. Projektant:

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strmá 12, Ostrava

Zpracovatel: Vlastimil Lacko

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 39 070,00

PSV - Práce a dodávky PSV 39 070,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 500,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 3 170,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 10 310,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 2 500,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 3 890,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 9 920,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 8 780,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 39 070,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení budovy Krásnopolská vč. střechy

Objekt: 1-18/16-E2 - Venkovní elektroinstalace

Místo: Krásnopolská 4086/21, Ostrava-Pustkovec

Datum: 5.8.2016

Objednatel: VŠB - TUO, 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Por

Zhotovitel: Ateliér idea s.r.o., Strná 12, Ostrava

Projektant:

Zpracovatel: Vlastimil Lacko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 070,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 070,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

500,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus		500,00	
2	K	R000	Nedílnou součástí rozpočtu je příslušná projektová dokumentace.			0,00	

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 170,00

3	K	743112113	Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložena pevně	m		1 200,00	
4	M	345710500	trubka elektroinstalační ohebná LPE-1 D16 mm	m		500,00	
5	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m		720,00	
6	M	345718361R1	lišta elektroinstalační vkladací LV 40 x 20	m		750,00	

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

10 310,00

7	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy pevně	m		3 000,00	
8	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m		1 050,00	
9	K	744743110	Montáž kabel Cu sdělovací sk.21 1-30x2,1-50x3x0,5 mm pevně	m		2 000,00	
10	M	341210500	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm	m		500,00	
11	K	744743611	Montáž kabel Cu sdělovací koaxiální 50-1,50, 75-3,70 pevně	m		2 400,00	
12	M	341215650R1	kabel sdělovací koaxiální H155 50 ohm	m		160,00	
13	M	341215650R2	kabel sdělovací koaxiální 75 ohm, venkovní použití	m		1 200,00	

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2 500,00

14	K	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus		2 500,00	
----	---	-----------	--	-----	--	----------	--

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

3 890,00

15	K	747121130R1	Montáž detektor PIR pohybu, prostředí obyčejné nebo vlhké	kus		260,00	
16	M	405112205R2	PIR detektor pohybu 360°, dosah 6m, krytí IP65	kus		450,00	
17	K	747121131R2	Demontáž a montáž čidlo venkovní, termostat	kus		80,00	
18	M	358R006	materiál přidružený	cele		650,00	
19	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skřini	kus		25,00	
20	M	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus		125,00	
21	K	747799165R1	Demontáž a montáž zapojení jednotky VZT	kus		1 300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	358R005	materiál přidružený	cele k			1 000,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							9 920,00
23	K	748121114R0	Demontáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus			80,00
24	K	748123117R0	Demontáž svítidlo přisazené nástěnné reflektorové	kus			400,00
25	K	748123116	Montáž svítidlo LED přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus			1 000,00
26	M	348743050R1	reflektor LED 50W s čidlem pohybu PIR, IP65	kus			5 000,00
27	K	748123129	Montáž svítidlo LED přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus			400,00
28	M	348332100R1	svítidlo LED 34W, 4300 lm, krytí IP65	kus			2 840,00
29	M	345622400R1	svorka 2pólová, 2,5/4 mm2	kus			200,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							8 780,00
30	K	749111211R2	Demontáž konstrukce antény DVB do 5 kg	kus			650,00
31	K	749111211R1	Montáž konstrukce a upevnění antény DVB do 5 kg, směřování	kus			1 200,00
32	K	749111231R4	Demontáž konstrukce antény WiFi do 50 kg	kus			650,00
33	K	749111231R13	Doprava a přesun materiálu	cele k			1 000,00
34	K	749111231R11	Demontáž majáku EZS	kus			80,00
35	K	749111231R5	Montáž a prostupy kabelu	cele k			1 500,00
36	K	749111231R8	Demontáž anténní konzoly	kus			450,00
37	K	749111231R9	Provizorní umístění antény, přepojení	cele k			650,00
38	K	749111231R6	Montáž anténní konzoly	kus			200,00
39	M	423R001	anténní konzola K400	kus			1 450,00
40	K	749111231R7	Demontáž a montáž vysílače, odzkoušení funkce přenosu	cele k			450,00
41	M	423R002	přidružený materiál	cele k			500,00

TÝDENNÍ PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

[illegible]

FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

		PLNĚNÍ
1.MĚSÍC		750 000,00
2.MĚSÍC		1 200 000,00
3.MĚSÍC		1 500 000,00
4.MĚSÍC		1 500 000,00
5.MĚSÍC		1 500 000,00
6.MĚSÍC		1 200 000,00
7.MĚSÍC		350 000,00
CELKEM V KČ BEZ DPH		8 000 000,00