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statutární město Plzeň        Sweco Hydroprojekt a.s.  
Odbor investic MMP     
2017/005203  

 
Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“ nebo „NOZ“) 

 
k investiční akci s názvem 

„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“ 
16TUOIN33 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň  
 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Iveta Hamplová 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 

(dále samostatně také jako „objednatel“) 

 
a 
 

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Statut. orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

  
se sídlem  Táborská 31, 140 16 Praha 4  
zastoupená:  Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to 

vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem – 
Oprávněný k podpisu smlouvy do nabídky je Ing. Petra Niedlová, ředitelka 
divize České Budějovice na základě plné moci ze dne 9.5.2017  

IČO:  26475081  
DIČ:  CZ26475081  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326   
bankovní spojení:  XXXX  
číslo účtu:  XXXX  
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. Petra Niedlová, ředitelka divize České Budějovice  
tel. XXXX  e-mail: XXXX 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 

mailto:hamplova@plzen.eu


  

Stránka 2 z 17 
 

tuto  
 

smlouvu o dílo  
na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro 

provedení stavby k investiční akci 
„Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa“ (dále jen “smlouva“). 

 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné 

zakázky s názvem „Kanalizace a vodovod Výsluní – I. etapa – DSP+DPS“ (dále jen „veřejná 
zakázka“), ve které nabídku zhotovitele vybral objednatel v souladu s podmínkami stanovenými 
objednatelem jako zadavatelem v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky jako 
nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností objednatele a zhotovitele při 
realizaci díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“ nebo „projektová 
dokumentace“) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného stavebního povolení pro stavbu s názvem „Kanalizace a vodovod Výsluní“ (dále 
i „stavba“) a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“). 
Projektová dokumentace je předmětem díla. 
 

1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovené projektové dokumentace a platného 
stavebního povolení realizovat stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro 
objednatele, a to co nejefektivněji a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny, je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 
Projektová dokumentace vč. pravomocného stavebního povolení bude objednatelem rovněž 
použita jako jeden z podkladů pro výběr zhotovitele stavby. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele díla jsou v podrobnostech specifikovány v příloze č. 1 
této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele), která je její 
nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými 
zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele podanou ve veřejné 
zakázce, touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami a dále 
případnými pokyny objednatele udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou 
i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je 
vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli 
obvyklé a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel 
vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.7. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
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a) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 
výborech, 

b) konzultace návrhu DSP s objednatelem,  
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů [zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.] do DSP,  
d) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání bezvadných 

nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek, 
souhrnného stanoviska ORP MMP a jiných dokladů o splnění požadavků podle příslušných 
právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně provedení dalších úkonů 
nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí 
nezbytná pro realizaci mohla být vydána,  

e) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob, 
f) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh, 
g) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného stavebního 

povolení, 
h) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek dle odst. 1.7. písm. d) smlouvy,    
i) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy, 
j) podání žádosti o stavební povolení, 
k) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení, 
l) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou, 
m) předkládání DPS objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 

výborech, 
n) konzultace návrhu DPS s objednatelem, 
o) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů [zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP, apod.] do DSP, 
p) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy. 

 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

 
1.8. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.9. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 
a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. Veškeré 
náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků, v následujících termínech: 
 
a) odevzdání podkladu pro majetkoprávní  

vypořádání (záborový elaborát):   nejpozději do 2 měsíců od uzavření  
smlouvy 

 
b) odevzdání DSP objednateli a podání  

žádosti o stanovisko ORP MMP: nejpozději do 4 měsíců od uzavření 
smlouvy 

 
c) podání žádosti o stavební povolení:   nejpozději do 1 týdne od získání  

stanoviska ORP MMP a od předání 
smluv uzavřených pro majetkoprávní 
vypořádání (zajistí objednatel na 
základě podkladů od zhotovitele) 
 
 

 
d) odevzdání DSP vč. pravomocného  
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stavebního povolení objednateli:   nejpozději do 1 týdne od vydání 
       pravomocného stavebního povolení  

 

e) odevzdání DPS objednateli:    nejpozději do 4 měsíců od vydání  

       pravomocného stavebního povolení  

 
2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán 

i před dílčími termíny dokončení sjednanými touto smlouvou.  
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 

2.4. Prodlení zhotovitele oproti lhůtám dle čl. 2.1. smlouvy je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 
 

2.5. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 
 

 
III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve 2.347.000,-- Kč bez DPH (slovy: dvamilionytřistačtyřicetsedmtisíc korun 
českých), DPH činí 21%, DPH činí 492.8700-- Kč, cena za dílo včetně DPH činí 2.839.870,-- Kč 
Kč (slovy: dvamilionyosmsettřicetdevěttisícosmsetsedmdesát korun českých) a skládá se z: 

 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena zpracování 
DSP 

             1 558 000 Kč  21%          327 180 Kč        1 885 180 Kč  

Cena za inženýrskou 
činnost k DSP 

                167 000 Kč  21%             35 070 Kč           202 070 Kč  

Cena za DPS                 622 000 Kč  21%          130 620 Kč           752 620 Kč  

Cena celkem   2 347 000 Kč  21%          492 870 Kč        2 839 870 Kč  

 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy je sjednána jako 
nejvýše přípustná včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového 
dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve dvou (2) dílčích platbách, a to 
takto: 
 

a) cena za zpracování DSP po odevzdání dokumentace pro stavební povolení a 
podání žádosti o stavební povolení, a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a), b) a c) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

b) cena za inženýrskou činnost k DSP po předání pravomocného stavebního 
povolení objednateli, a to proti dokumentům: 
 faktura, 
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 pravomocné stavební povolení. 
 

 cena za zpracování DPS, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb po 
odevzdání po odevzdání dokumentace pro provádění stavby, a to proti dokumentům: 
 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. d) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu o splnění povinnosti. Jednotlivé protokoly 
budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních stran náleží vždy 
jeden originál každého. 

 
3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

kterého je oprávněn fakturovat dílčí cenu díla dle této smlouvy. 
 

3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.7. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 
 

3.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje 
o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak 
i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Daňový doklad a všechny účetní doklady 
musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 16TUOIN33, musí být vystavena na statutární 
město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 
a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň. 
 

3.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.11. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  
 

3.12. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
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Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.13. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  

 
3.14. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 

IV. 
Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 

 
4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 

 
4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
 

4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
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pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4.13. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XI. písm. c) zadávací dokumentace na zadání veřejné 
zakázky je Ing. Václav Houška (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato osoba 
splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou 
kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého 
výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla 
hodnocena v rámci hodnotících kritérií veřejné zakázky. 

 
V. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
5.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován v 

souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  
 

5.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem. 
 

5.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 
specifikována na XXXX. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu jejich 
zjištění jsou uvedeny na XXXX.  
 

5.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  

 
5.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 

násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 
 

5.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 
uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  

 
5.7. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva Baierová 

– referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXX, e-mail: XXXX) způsob jeho 
zpracování. Soupis musí nejméně pět (5) pracovních dnů před vydáním jeho finální verze 
odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
mailto:baierova@plzen.eu
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VI. 

Předání a převzetí díla 
 

6.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I. této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

6.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1. smlouvy. 

 
6.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

6.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
VII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 
rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

7.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

7.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

7.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou-li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídal. 
 

7.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
7.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. 1.000.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy 
povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je XXXX 
 

7.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 7.7. této smlouvy 
neprodleně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
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lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

7.9. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních 
dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit či 
které pověřil plněním části závazků dle této Smlouvy.  
 

7.10. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

7.11. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k 
plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

7.12. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
 

7.13. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

7.14. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
7.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

VIII. 
Autorská práva a licence 

 
8.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak 
i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

8.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to 
v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, 
a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

8.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

8.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti 
a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá 
z licenčního oprávnění.  
 

8.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci 
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a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

8.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

8.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
IX. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

9.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem řádného dokončení realizace stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. 
 

9.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho 
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

9.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti 
s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má 
se za to, že požaduje provedení opravy díla. 

       
9.5. Objednatel má zejména právo: 

 na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
 odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
9.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

9.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

9.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. IX. odst. 9.7. se nepoužije. 
 

9.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
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reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

9.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

9.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

9.12. Objednatel je v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými 
brání řádnému a bezpečnému provozu díla či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

9.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

9.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a s plněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
X. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
10.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených v čl. 2.1. této smlouvy. 
 

10.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

10.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
10.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
10.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
10.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
XI. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
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11.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. 
 

11.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
11.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 
 

11.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

11.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

11.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
 

11.9. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

11.10. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

11.11. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
byla zhotovitelem řádně a včas provedena. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

11.12. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předanou část projektové 
dokumentace, kterou objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předanou projektovou 
dokumentaci zhotoviteli vrátit. 
 

11.13. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
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11.14. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než třicet (30) dnů ode dne doručení. 
 

11.15. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
XII. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy.  
 

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

12.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
12.6. Zhotovitel se zavazuje během zpracování projektových dokumentací spolupracovat 

s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. 
pro fázi přípravy stavby. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

13.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového 
jednání, které by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu 
a účelu této smlouvy. 

 
13.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

13.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 



  

Stránka 14 z 17 
 

Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
13.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

13.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

13.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

13.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

13.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 
 

13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   
Příloha č. 2:  Pojistná smlouva a autorizační osvědčení 
Příloha č. 3: Textová část zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky 
Příloha č. 4: Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Vodovod a kanalizace 

Výsluní“ vč. dokladové části a platného územního rozhodnutí 
Příloha č. 5: Situace stanovující rozsah vodovodu a kanalizace pro řešení stupně DPS  
  

13.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení 
a zhotovitel dvě (2) vyhotovení. 
 

13.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

V Plzni dne 25.08.2017   V Č.Budějovicích dne 15.08.2017 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
 
 
………………………………………….   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Vladimír Mikule  
vedoucí Odboru investic MMP  místopředseda představenstva společnosti                        

Sweco Hydroprojekt a.s.     
  
 
       ……………………………………………… 

Ing. Milan Moravec, Ph. D. 

předseda představenstva společnosti                        

Sweco Hydroprojekt a.s. 
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Příloha č. 1 smlouvy: 

 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu 
zákonu, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí respektovat 
příslušné ČSN, ON, TKP a „Generel odvodnění města Plzně“, „Plzeňský standard – kanalizace a 
vodovod“, „Plzeňský standard komunikací“, který je k dispozici na webových stránkách Správy 
veřejného statku města Plzně XXXX a schválený územní plán města Plzně. 
  
Projekt musí být koordinován s projektem komunikace II/18032 Tyršův most – Radobyčice 
(zpracováno DSP). Podklady zajistí objednatel. 
 
Projekt musí být koordinován s projektem Tyršův most – Výsluní. Podklady zajistí objednatel. 
 
 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 

 Kompletní DSP bude zpracována tak, aby na jejím základě bylo vydáno stavební povolení.  
 

 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy. 
 

 DSP musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální mapy 
s doložením výpisů z KN dotčených pozemků. 
 

 samostatnou složkou DSP budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé 
zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou 
dotčené nemovitosti včetně sousedních pozemků. Dělení bude po jednotlivých majitelích 
pozemků s vyznačením délky a rozsahu dotčení pozemku. Před dokončením složky musí být 
tato konzultována s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.  
 

 Samostatnou složkou DSP bude podrobný inženýrsko - geologický průzkum. Rozsah, tj. počet 
umístění sond je v kompetenci zhotovitele a musí zaručit bezproblémové provedení stavby 
s eliminací vícenákladů a víceprací.  
 

 V průběhu projektování bude zhotovitel svolávat jednání, týkající se zpracování dokumentace, 
popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat minimálně tři výrobní výbory - 
vstupní, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP za účasti všech 
dotčených orgánů a správců sítí. 
 

 Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí zadavatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 
Sb. v platném znění - pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu §14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
vypracovat práce dle uzavřené smlouvy mezi objednatelem a koordinátorem BOZP. 
 

 Součástí DSP musí být dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk při 
provádění díla), projednané a odsouhlasené s DI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY; Grafický 
návrh přechodné úpravy provozu bude zpracovaný do polohopisného zaměření stávajícího  
stavu a bude obsahovat:  
 

 Hrany komunikací, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastávky a zálivy 
MHD a linkové dopravy 
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 Trvalé vodorovné a svislé dopravní značení označené dle vyhlášky č. 
294/2015 Sb., - šedou (černou) barvou 

 Rozhodující kóty 
 Návrh přechodné úpravy provozu s přesným umístěním se zakreslením: 

 Navrženého dopravního značení – barevně 

 Trvalého dopravního značení zneplatněného – barevně 

 Trvalého dopravního značení ponechaného bez úpravy - šedé (černé) 

 Úpravy SSZ – doloženo projednání se SVSMP 

 Dále např. 
Obalové křivky – detail místa 
Rozhledové trojúhelníky výjezdu vozidel stavby ze stavby nebo 
doložení rozhodnutí o povolení staveništního sjezdu od příslušného 
silničního úřadu  

 
 Rozpracovaná DSP musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků a zařízení. 

 
 DSP musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení.  

 
 DSP musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu. 

 
 Součástí DSP bude odborný odhad nákladů stavby, vč. odhadu finančních nákladů na 

náhradní dopravu MHD , ČSAD. 
 

 Součástí DSP není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 
infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány zhotovitelem DSP; 
 

 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

 Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení, tj. 
zejména projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení 
vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP, vše 
za účelem získání bezrozporových kladných stanovisek k navrženému projektovému řešení, 
podání žádosti o stavební povolení, inženýrská činnost spojená s řízením o vydání stavebního 
povolení. 
 

 Výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP, jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, 
vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti 
o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc. 
 

Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů 
a pravomocného stavebního povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 2 x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem vč. pravomocného 
stavebního povolení a štítku STAVBA POVOLENA; 

 1 x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg; 

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených 
orgánů a organizací k navrženému řešení vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf 
a *.dwg; 

 1x inženýrsko-geologický průzkum v tištěné podobě; 
 1x inženýrsko-geologický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 
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Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS)  
 

 DPS musí být zpracována v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a veškerých 
prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 

 Případné podmínky a požadavky plynoucí ze stavebního povolení budou zapracovány 
následně do dokumentace pro provádění stavby. 
 

 DPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení. 

 

 V DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 
dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 
 

 Zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory v průběhu zpracování díla a jeden před 
odevzdáním konečného řešení. 
 

 DPS musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a musí respektovat příslušné 
ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky. 
 

 DPS bude obsahovat ZOV včetně časového harmonogramu. 
 

 Součástí plnění není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 
infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí projektové dokumentace. Ostatní vyvolané 
přeložky budou zpracovány zhotovitelem projektové dokumentace. 
 

 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

 DPS bude během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí dodavatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 
Sb. pro fázi přípravy stavby. 
 

 Finální DPS bude objednateli předána kompletní, včetně všech souvisejících dokladů a 
Soupisu a to v níže uvedeném rozsahu. 

 
 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném CD ve formátu *.dwg; 
 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, a *.xml; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, a *.xml. 

 
 
 
 
 
 
 
 


