
Smlouva o dílo „Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa_2“ 

SMLOUVA O DÍLO 

 
č.j.: VS-43838-30/ČJ-2025-800097-VERZAK 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen “OZ“), 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 
140 67 Praha 4, 

 

Věznice Heřmanice  
Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava  

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-28952-55/ČJ-2016-

800020-SP ze dne 23. 2. 2024, vrchní rada plk. PhDr. Pavel Horák, PhD., ředitel Věznice 
Heřmanice. 
 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423  

Právnická osoba, při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba 
České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH. 

 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu.:
   

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Heřmanice, Orlovská 
670/35, 713 02 Ostrava 

fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné      
 

a 

 

 

2.        STAVOS STAVBA a.s. se sídlem U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh 

           zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

           oddíl B, vložka 254 

           za níž jedná Ing. Jan Hrdina, předseda představenstva, tel: 
           Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
           Ing. Radim Dudys, místopředseda představenstva, tel.: 
           IČO: 44739494 

           DIČ: CZ44739494 

           bankovní spojení:
           č.ú.: 
 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 
„Smlouva“): 
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II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
 

a) Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem „Heřmanice – Vnější oplocení II. 
etapa_2 “ (dále také jen „Zadávací dokumentace“) ze dne 27. 2. 2025, pod č. j. VS-

43838-5/ČJ-2025-800097-VERZAK, včetně jejích změn a vysvětlení. 
 

b) Nabídka Zhotovitele ze dne 10.4.2025 

 

c) Stavební povolení ze dne 21. 7. 2023, pod č. j.: MSP-14/2023-STU-SP/4 

 

d) Projektová dokumentace s názvem: „Heřmanice – Vnější oplocení – II. etapa “ 
zpracovaná společností INTAR a.s.., se sídlem Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, 
zakázkové číslo 200 860 31-4 z 12/2023 (dále jen „PD“) 
 

 

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele nebo již vlastní 
všechny výše uvedené Závazné poklady, že je seznámen s jejich obsahem a že vůči obsahu 
a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby „Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa“ 

(dále jen „dílo“) v souladu s touto Smlouvou a závaznými podklady specifikovanými v čl. 
II.  odst.1. této Smlouvy. 

 

2. Dílem se rozumí realizace všech prací popsaných v PD, demontáž starých zařízení a 
dodávka nových příslušných zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do 
provozu. Dále provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla (zařízení 
a odstranění staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 
 

3. Místo provádění díla je Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava, pozemky 
parc. č.1147/1, 1157/1, 1157/10, 1406/6 a 1165/1 v k. ú. Hrušov. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady dále zajistit:   
 

➢ vybudování, udržování a odklizení zařízení místa provádění díla 

➢ odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení  
o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti  
s plněním Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

➢ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

➢ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  
a majetku, 

➢ uvedení všech ploch a povrchů dotčených stavbou a montáží do původního stavu; 

➢ doklady o zkouškách funkčnosti nově instalovaného zařízení. 
➢ Dokumentaci skutečného provedení – pdf, dwg,viz čl. XIII. odst. 3. této Smlouvy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 
a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se: 

➢ Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,   
➢ Se všemi Závaznými podklady, 
➢ technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),  

➢ jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 
➢ obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění. 
 

6. Zhotovitel je povinen se při plnění díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, jejími 
přílohami, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených 
ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení) 
a písemnými pokyny objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se 
při plnění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů 
bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely Smlouvy se 

stanovuje, že pro plnění díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém 
rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé ke svému účelu užívání 
plynoucímu ze Smlouvy a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze takové materiály a 
výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové 
a v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro 
všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci prací před 
předáním a převzetím díla. 
 

10. Objednatel se zavazuje převzít dílo bez vad a nedodělků a uhradit jeho cenu.  
 

11. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě oboustranně uzavřeného 
dodatku ke Smlouvě. Pokud by vícepráce měly vliv na cenu díla, připraví zhotovitel soupis 
a ocenění víceprací k jednání (žádosti) objednatele o navýšení investice na Ministerstvu 
spravedlnosti ČR. Do doby zajištění finančního krytí objednatelem nelze vícepráce 
provádět. Uvedené změny musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„ZZVZ“). Postup je upřesněn v příloze č. 3 – Dohoda o jednotném postupu 
při odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list, která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

 

12. Zhotovitel je povinen provést v přímém vztahu k předmětu Smlouvy (zhotovení díla) 
i další, ve Smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené činnosti, o nutnosti, potřebnosti 
či vhodnosti, o jejichž provedení zhotovitel ví či musí vědět, a které objednatel spravedlivě 
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očekává či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu Smlouvy 

s ohledem na stav informací ke dni podpisu Smlouvy. Práce a dodávky zhotovitele dle 
tohoto odstavce Smlouvy jsou již zahrnuty v ceně díla dle čl. V Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen předat dílo objednateli ve lhůtě uvedené ve článku IV. odst. 2 Smlouvy.  

 

13. Součástí díla je také spolupráce zhotovitele a doložení všech požadovaných dokumentů 
(prohlášení o shodě, certifikáty, zkoušky a podobně) a skutečností pro zajištění kolaudace 
objednatelem. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 
 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad 
a nedodělků, vyklizení staveniště. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. Smlouvy nejpozději do 24 měsíců 

od data zahájení prací na díle dle odst. 3 tohoto článku. 
 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dnů od účinnosti 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do10 kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště objednatelem, ve lhůtách a termínech stanovených v harmonogramu. 

 

4. Závazný harmonogram popisující sled jednotlivých prací v týdenním režimu, zhotovitel 

vyhotoví dle přílohy č. 10 Zadávací dokumentace a pokynů objednatele do 10 dnů od 

účinnosti Smlouvy. Závazný harmonogram se jeho odsouhlasením objednatelem stane 

přílohou č. 2 této smlouvy. Nedodržení požadavku na dobu trvání realizace díla maximálně 
24 měsíců, případně nedodržení pokynů objednatele při tvorbě Závazného harmonogramu, 
bude považováno za podstatné porušení Smlouvy dle čl. XVIII odst. 1 písm. c) Smlouvy. 

 

5. Dílo bude provedeno ve dvou etapách v souladu se Závaznými podklady. 
 

6. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a nevykazuje vady 

a nedodělky bránící jeho bezpečnému užívání. 
 

7. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále také „sistace 
díla“) z vážných provozních důvodů, zásahem vyšší moci či jiných nepředvídatelných 
událostí je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 
provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí 
a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. 
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla 
neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 
kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst.2 Smlouvy a lhůty 
stanovené v harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem 
ke Smlouvě. 
 

8. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou 
při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se 
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o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená 
v čl. IV. odst. 2. Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 
dodávek, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou 
(2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 
měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. V případě přerušení 
provádění díla z jiných důvodů na straně zhotovitele, než je stav vyšší moci, je objednatel 

oprávněn projednat se zhotovitelem důvod přerušení prací a dohodnout se zhotovitelem 

termín opětovného zahájení prací na díle. Nezahájí-li zhotovitel ve stanovené lhůtě práce 
nebo prohlásí-li, že svůj závazek nesplní, může objednatel od Smlouvy odstoupit. Přerušení 
prací na straně zhotovitele z jiných důvodů, než je stav vyšší moci, nemá vliv na 
dohodnutou dobu plnění díla dle čl. IV. odst. 2. Smlouvy. 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla uvedeného v čl. III. Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 61.529.127,17Kč 

(slovy šedesátjednamilionůpětsetdvacetdevěttisícstodvacetsedmkorunsedmnácthaléřů, 

včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 
případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 
 

➢ cena bez DPH 50.850.518,32   

(slovy padesádmilionůosmsetpadesáttisícpětsetosmnáctkoruntřicetdvahaléřů) 
➢ DPH 10.678.608,85 

(slovydesetmilionušetsetsedmdesátosmtisícšestsetosmkorunosmdesáthaléřu) 
 

celková cena vč. DPH 61.529.127,17 

     

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také 
veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této Smlouvy ze zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 
odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou 
zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla je také: 

a) poplatky za uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, pronájem 

kontejnerů 

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště. 

 

4. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této 
Smlouvy. 

 

5. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla (méněpráce, vícepráce, změna kvality prací a 
dodávek), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla 
popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu 
díla. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží 
objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 7 pracovních dnů 
od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. 
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V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude 
k ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni 
podání nabídky, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění 
individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 7 

pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně 
dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou 
harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na ceně změny, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím 
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným 
prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné 
podklady. Případná změna v rozsahu díla bude provedena písemným dodatkem k této 
Smlouvě a tato změna musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Postup je upřesněn v příloze č. 3 – Dohoda o jednotném 
postupu při odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list, která je nedílnou součástí 
této Smlouvy. 

 

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  
 

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. 

Z důvodů čerpání prostředků ze státního rozpočtu je ve fakturacích vystavených v období 
od 15. 12. běžného roku do 15. 2. následujícího kalendářního roku nutné prodloužit 
splatnost faktur o dalších 30 dní. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. Použití ust. § 2611 občanského zákoníku se dohodou stran 
vylučuje. 

 

3. Úhrada ceny díla bude prováděna měsíčně v české měně na základě dílčích faktur. Přílohou 
každé dílčí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Přílohou 
konečné faktury bude objednatelem odsouhlasený zápis o převzetí díla včetně soupisu 
dodávaných prací a zařízení. Odsouhlasený a podepsaný protokol slouží jako podklad pro 
zpracování konečné faktury za dílo. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je 
zhotovitel v prodlení s termíny sjednanými ve Smlouvě nebo má dílo vady či nedodělky. 

  

4. Nedojde – li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce či dodávky, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací či 
dodávek neuhradit. Práce, které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit do 
protokolu. 
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5. Faktura zhotovitele musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle 
§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí splňovat 
náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel předává ke kontrole fakturu osobě objednateli, který přebírá 
dílo. Po jejím odsouhlasení fakturu předá zhotovitel objednateli výhradně přes 
podatelnu: Kromě uvedení názvu akce do textu faktury je nutno 
uvést výraz „INVESTICE“ do záhlaví dokladu. K dílčí faktuře bude doložen oboustranně 
odsouhlasený soupis prací. K závěrečné faktuře musí být přiložen zápis o převzetí díla 
včetně soupisu dodávaných zařízení. 
 

6. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 
skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je stanovena dle čl. VI. 1 od 

doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného 
u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 
30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem 
doručení nové, opravené faktury objednateli. 
 

7. Náležitostí faktury musí být dále následující členění popisu fakturačních údajů: 
 

Objednatel:  Česká republika, Vězeňská služba České republiky 

    Soudní 1672, 1a, 140 67 Praha 4 

 

Místo dodání, popř. 
konečný příjemce VS ČR, Věznice Heřmanice 

    Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13 

 

VII. 

Práva a povinnosti objednatele 

 

1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště jedno odběrné místo elektrické energie 
230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. 

 
2. Náklady na elektrickou energii k zajištění provizorního osvětlení budou hrazeny 

objednatelem.  

 

3. Ostatní náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli 

fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. 
Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví 
dodavatelé energií. 
 

4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby, budou mít 
kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je 
místo díla, budou mít objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné 
osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 
 

5. Bude-li muset dílo projít podle PD nebo této Smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, 
ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDS včas 
informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení 
příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. 
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TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených v PD, a to 
včetně záznamů o nich – zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli 
povinností zhotovitele. 

 

6. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést 
část díla do řádného stavu. 

 

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 
 

8. Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) 
odpovídající součinnost, popř. udělí Zhotoviteli příslušné plné moci, souhlasy a svolení při 
žádostech zhotovitele o veškerá povolení, licence nebo schválení vyžadovaná Právními 
předpisy, které je zhotovitel povinen získat. Zhotovitel je povinen včas, nejpozději deset 
(10) pracovních dnů předem, objednatele písemně požádat o udělení takovýchto plných 
mocí, souhlasů a svolení, jinak odpovídá za způsobenou újmu. 
 

9. Je výslovně dohodnuto, že za vydání kolaudačního souhlasu, nebo povolení k předčasnému 
užívání stavby, a to pro dílo nebo jakoukoli část díla je zodpovědný objednatel. 

 

Zhotovitel se však zavazuje poskytnout objednateli při získávání kolaudačních rozhodnutí 
či souhlasů, případně povolení k předčasnému užívání stavby, veškerou vyžadovanou 
spolupráci a součinnost, zejména mu poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty 
zhotovitele, a to ve formě a obsahu vyžadovaném objednatelem, a aktivně se zúčastnit na 
výzvu objednatele kolaudačního řízení nebo případně řízení vedeného pro účely vydání 
povolení k předčasnému užívání stavby, a jakýchkoliv jednání s příslušnými orgány státní 
správy a samosprávy. 
 

10. Objednatel proškolí zástupce dodavatele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 
realizace díla a umožní zaměstnancům dodavatele vstup do objektů střeženého prostoru za 
předpokladu, že zaměstnanci dodavatele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské 
služby ČR dle přílohy č. 5 této Smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad 
totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 
ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout kteroukoliv osobu, pokud 

porušuje své povinnosti dle přílohy č. 5 této Smlouvy, nebo se chová nedbale, popř. 
způsobem nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli, či k umístěným osobám. 
Zhotovitel si je vědom zvláštního charakteru provádění díla, zejména si je vědom újmy, 
které mohou být objednateli způsobeny tím, že dílo nebude vyhotoveno řádně a včas. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejvyšší prioritu, tím je myšleno, že pro provádění 
díla bude mít k dispozici jak materiální, tak lidské zdroje v takovém rozsahu, aby dílo bylo 
vyhotovenu co nejdříve, bez ohledu na lhůtu pro vyhotovení díla dle článku IV. odst. 2 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje uzpůsobit v maximální možné míře svůj provoz tak, aby 
povinnost dle předchozí věty byla splněna. 
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11. Dílo bude realizováno ve střeženém objektu se zvláštním režimem. Všichni pracovníci 
zhotovitele budou objednatelem prokazatelně poučeni o podmínkách vstupu, pohybu a 
bezpečnosti v objektu věznice a o způsobu chování. Tyto podmínky budou povinni 
respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem k zákazu vstupu do věznice pro 
konkrétního pracovníka. 
 

12. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, 
kterou předá zhotoviteli ve dvou (2) vyhotoveních při podpisu Smlouvy, včetně 
elektronické verze ve formátu (*dwg).  

 

VIII. 

Povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel, předloží před zahájením prací seznam pracovníků s jejich osobními údaji, 
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu), k udělení povolení 
vstupu do střeženého objektu pro jednotlivé pracovníky. Pro vstup kterékoli osoby do 
objektu je nutno předložit platný doklad totožnosti některého ze států Evropské unie nebo 
státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských 
průkazů nebo platných cestovních pasů u státních příslušníků ostatních států, případně 
platné povolení k pobytu. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k 
dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, 
tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude zhotovitel na žádost objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků. 

 

3. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede prohlídku technického stavu 
místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují 
požadavkům příslušných norem a předpisů, resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti 
o správné funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto 

písemně upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a 
odsouhlasovat provedení díla, užití jednotlivých výrobků před zahájením prací. V případě, 
že takto neučiní a objednatel nebude souhlasit se zhotovitelovým zvoleným řešením nebo 
provedením díla, nese veškeré náklady na uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu 
zhotovitel. V případě, že zhotovitel nedodrží tyto podmínky, použije výrobky, materiály, 
technologie, které nejsou v souladu a jejich změna nebo užití nebyly předem 
odsouhlaseny, nebo v případě, že jakost díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle 
stanovených podmínek a parametrů, předpokládanému účelu díla, považuje se tato 
skutečnost za podstatné porušení této Smlouvy a objednatel je oprávněn od této Smlouvy 
nebo kterékoliv její části odstoupit. 

 

4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od 
výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a 
návody k obsluze podle této Smlouvy. 

 

5. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi. 
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6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce 
TDS při operativních kontrolách díla. Stejné povinnosti zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. 

 

7. Veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; Zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této Smlouvy bez předchozího souhlasu omezit provoz objednatele. 

 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci (včetně odpovídajícího pracovního povolení); doklad o 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

 

9. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatele logem příslušného 
poddodavatele. 

 

10. Zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, 
úschově či pod svou kontrolou. Za majetek objednatele se považuje též dřevo 
z pokáceného buku lesního. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ostatní pravidla platná v areálu objednatele. 

 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých 

prací a konstrukcí hradí: 
→ v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

→ v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

15. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

16. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí dle 

podkladu koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 
poškození. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že vytýčení je nutné a nelze 
spoléhat na koordinační situaci vzhledem ke stáří původní PD věznice, kdy skutečná 
poloha sítí nemusí korespondovat s předloženou koordinační situací.   
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17. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Totéž platí po veškeré používané 
komunikace, pokud zhotovitel neprovede úklid bezprostředně po znečištění, je oprávněn 
provést objednatel úklid vlastními pracovníky a náklady zhotoviteli přeúčtovat. 

 

18. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 
a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

19. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení, revizi a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, 
podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací.  

 

20. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. V případě znečištění veřejné komunikace, 
je zhotovitel povinen na své náklady zajisti úklid této komunikace. 

 

21. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení 
u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.  

 

22. Zhotovitel je povinen na základě žádosti objednatele předložit doklad o sjednaném 
pojištění viz čl. XII. odst. 11. této Smlouvy. 

 

IX. 

Oprávněné osoby 

 

1. Mimo osoby uvedené v čl. I, odst. 1 Smlouvy jsou oprávněni za objednatele jednat: 

 

➢ Bez omezení rozsahu: 
 

➢ Ve věcech ekonomických: 

 

 

➢ Ve věcech průběžné realizace Smlouvy, včetně kontroly provádění prací, převzetí 
díla, odsouhlasení faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku: 
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➢ Ve věcech technického dozoru stavebníka (TDS): 
 

 

➢ Ve věcech a koordinátor BOZP: 
 

 

➢ Ve věcech autorského dozoru: 
 

 

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni Zhotovitele zastupovat: 
 

➢ Bez omezení rozsahu včetně předání díla: 
 

→ Ing. Jan Hrdina, předseda představenstva, 

→  Ing. Radim Dudys, místopředseda představenstva, 

         

➢ Ve věcech technických, včetně vedení montáže, provádění dozoru zhotovitele, 
denních záznamů, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 
uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky, a to ve funkci 

stavbyvedoucího: 

→ 

 

3. Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci. 
  

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným 
dodatkem k této Smlouvě. 

 

X. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o 
pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy 
do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět 
v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
se odstraní stavební vady a nedodělky. 
 

3. Neprovedené práce a dodávky (méněpráce), nebo případné vícepráce, budou zapisovány do 
stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení 
technickým dozorem investora a autorským dozorem. 
 

mailto:Jiří%20Prokop,%20stavbyvedoucí,%20tel.%20602 794 267,%20%20e-mail:%20j.prokop@stavos-stavba.cz
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4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem 

takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se 
záznamem zhotovitele. 

 

XI. 

Technický dozor objednatele 

 

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon. 

 

2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, která nebude 
zhotovitelem ani osobou s ním propojenou ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012, 
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn vykonávat na stavbě 
technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, 
podle podkladů za nichž byla uzavřena tato Smlouva, podle jiných smluvených podmínek, 
technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 
 

 

XII. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 

1. Zhotovitel bude provádět výstavbu po jednotlivých fázích dle PD a dokumentu „Etapizace, 
fázování a postup výstavby“.  
 

2. Zhotovitel zajistí mezery mezi nově vystavěným a starým oplocením, kdy bourací práce 
původního oplocení budou probíhat současně s výstavbou nového oplocení. 
 

3. Zhotovitel zajistí trvalé osvětlení ostrahových pásem. Osvětlení ostrahového pásma bude 
nahrazováno postupně, tzn. po jednom sloupu, tak aby byl vždy světelný výpadek pouze na 
jeden sloup. V případě určených úseků zajistí zhotovitel provizorní osvětlení po celou dobu 

výstavby těchto úseků.  
 

4. Zhotovitel použije takovou stavební mechanizaci, která nevyvolá potřebu výluky hlavní 
koleje vlečky Heřmanice, jejímž vlastníkem a provozovatel je společnost PKP CARGO 
INTERNATIONAL a.s. 

 

5. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby jejich 
vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu. 

 

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnictví k movitým věcem použitým 
ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 
 

7. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a 
včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se 
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tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele 
potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody 
na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, 

přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
 

8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.  
 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit 
jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, 
ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez 

tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 
a konstrukcí hradí: 
➢ v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 
➢ v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

10. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 

11. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání a dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě 
pojistné události, odpovídá nejméně částce ceny za dílo (vč. DPH) dle čl. V odst. 1 této 
Smlouvy.  

 

b) Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění Díla proti 
ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž Dílo 
je pojištěno nejméně v částce Ceny za Dílo. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel 

bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná osoba.  
 

c) Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v čl. XII. odst 11. písm. a) této Smlouvy 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen pojištění uvedená v čl. XII. odst. 11. písm. b) této 
Smlouvy udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a po dobu provádění 
záručních oprav. Zhotovitel je dále povinen na žádost objednatele předložit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, objednateli platnou 
pojistnou Smlouvu pro výše uvedená pojištění a doklad o zaplacení pojistného. 
 

d) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy a při její budoucí 
realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5, písmene e) 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy ověřil a v průběhu plnění této Smlouvy 
bude ověřovat dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli 

nebo subdodavateli jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním 
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podílejí nebo budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
si kdykoli vyžádat doklady osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze 
strany zhotovitele nebo ze strany kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným 
porušením této Smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy ze strany 
objednatele.  

 

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 
podle § 2593 OZ. 

 

13. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 

14. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

15. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. IX. 

této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště 
povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. IX. této 
Smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci strážní a 

dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. 
 

16. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů od 
předání a převzetí díla dle čl. XIII. Smlouvy. 

 

17. Hrozí-li vinou činnosti zhotovitele stavby zásadní škody na majetku objednatele a není-li 
dostupný zástupce zhotovitele, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 
majetku a stavby může objednatel zjednat nápravu a ochranu majetku všemi prostředky a 
způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. Náklady na toto opatření, budou-

li učiněna, hradí zhotovitel, a to buď formou úhrady, nebo zápočtu, nebo pojistného plnění 
v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na budově v odhadované ceně cca 
100 tis. Kč a vyšší. 
 

18. Zhotovitel povede s objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou 

kontrolních dnů v rozsahu minimálně jeden v každém kalendářním týdnu. Výzvu ke konání 
kontrolního dne oznámí zhotovitel objednateli vždy alespoň 5 dní předem. Kontrolní dny 
budou konány v sídle objednatele (Klub příslušníků Věznice Heřmanice). Zhotovitel není 
povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně 
označí jeho konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke konání 
kontrolního dne kdykoliv, a to rovněž alespoň 5 dní předem. 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. O předání a převzetí (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, 
který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a 

členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí je zhotovitel 

povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem 
přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, 
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že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není 
povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 
podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího 
řízení písemně oznámí zhotoviteli. V zápise o předání a převzetí díla bude zejména 
uvedeno: 

a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívání, 
b) údaje o ceně díla, 

c) údaje o zhotoviteli díla 

d) údaje o projektantovi a dokumentaci stavby skutečného provedení 
e) lhůty provedení díla 

f) odchylky od projektové dokumentace  
g) zhodnocení prací, vč. jejich kvality 

h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřijímá; pokud objednatel dílo 
nepřevezme, bude v zápisu uveden další postup smluvních stran 

i) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny v průběhu řízení o předání a převzetí díla 
s uvedením lhůty pro jejich bezplatné odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva 
z ceny díla, prodloužení záruční lhůty; 
 

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady a nedodělky bránící užívání, bylo řádně a úplně 
dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné formě 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu *dwq, *xls nebo *doc, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů o jejich 

hygienické nezávadnosti), 
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
• stavební deník (deníky) originál, 
• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
• veškerou zapůjčenou dokumentaci,  
• doklady o zaškolení obsluhy, 
• doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 
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• originál listiny o poskytnutí bankovní záruky dle čl. XVI. této Smlouvy, 

• eventuálně další doklady požadované objednatelem související s plněním této Smlouvy. 
 

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k předání a převzetí díla, dílo bylo 
objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 
potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části. 

  

5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 

vady plnění. 
 

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 
 

7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 
nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  
§ 2628 OZ se nepoužije. 
 

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
 

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých zhotovitelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XIV. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců začínají běžet ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. Záruční lhůta pro technologie činí 24 měsíců 

od převzetí stavby. 

 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 
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3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady 
a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  
 

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 
díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, 
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. 
Objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění 
vady. 

 

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, odstraní tyto 
vady do 15 pracovních dnů od jejich písemného oznámení. V případě, že zhotovitel 
prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické 
podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde 
k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 
Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 
přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o 
shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 
na technologickém zařízení bude zahájeno neprodleně, nejpozději do 24 hodin od oznámení 
vady. Takovéto vady díla budou neprodleně provizorně zabezpečeny řešením, které nebude 
bránit provozu a užívání díla do doby odborného odstranění této vady. Nahlášení o vzniklé 
vadě havarijního charakteru zhotoviteli postačí hlášení telefonem, faxem či elektronicky na 
dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným oznámením. 
 

7. Namítá-li zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při uplatnění 
odpovědnosti za vady také prokázat. Objednatel se, v případě, že zhotovitel neodpovídá za 
vady, zavazuje uhradit náklady na jejich odstranění způsobem, jaký je v této Smlouvě 
sjednán pro úhradu víceprací. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností 30 dnů od doručení.  
 

8. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 

po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 
 

9. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady. 
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10. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn je 
odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele.  
 

11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl.  XIII. Smlouvy. 

 

12. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u osob uvedených 
v čl. IX. odst. 2. této Smlouvy. 
 

13. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, 
přičemž objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné, popř. skryté kdykoliv po celou dobu 
záruční lhůty. 

 

XV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 1. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý den prodlení úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a 
evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2, této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. 
 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIV. odst. 5. 

Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý započatý den prodlení (24 hod. od 

oznámení vady). 

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 30.000 Kč. 
 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění dle čl. XII. odst. 11.  

Smlouvy v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle čl. XIV. odst.  

č. 1 Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, za každý i započatý 
den, kdy takové porušení trvá. 
 

8. V případě, že se zhotovitel nedostaví bez předchozí omluvy na kontrolní den v souladu čl. 
XII. odst. 18. Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý 
případ. 
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9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XX. této Smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 
 

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

 

12. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 

 

XVI. 

Bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní 
záruku za odstranění vad díla v záruční době. 
 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny psané 
v českém jazyce, vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako 
banka, ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka musí podléhat režimu OZ a musí 
splňovat tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce zaručí za zhotovitele ve výši 5 % ceny díla bez DPH; 

b) bankovní záruka bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby 
stanovené v této Smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé 
uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad; 

c) právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo újmu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této Smlouvy 
povinen. 

 

3. Zhotovitel je povinen předat originál nebo kopii záruční listiny k bankovní záruce 
objednateli nejpozději s výzvou k předání dokončeného díla dle čl. XIII. odst. 1 této 
Smlouvy. 

 

4. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků 
uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na 
smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí poslední 
záruční doby podle této Smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši 
uplatněné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených 
plněním zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění 
objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 
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6. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 

výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat. 
 

XVII. 

Ujednání o zpracování osobních údajů  
 

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na zajištění a ochraně osobních údajů zpracovaných 
v rámci smluvního vztahu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále 
jen „GDPR“).  

 

2. Zpracovatelé smí zpracovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí s předmětem této 
smlouvy a jsou pro její plnění nezbytné. Zakázáno je zpracování zvláštních kategorií 
osobních údajů ve smyslu GDPR. 

 

3. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu: 

a) kategorie OÚ č. 1: (např. Jméno), 
b) kategorie OÚ č. 2: (např. Příjmení), 
c) kategorie OÚ č. 3: (např. trvalý pobyt, telefon, e-mail) 

 

4. Osobní údaje budou zpracovatelem uchovávány pouze po dobu platnosti této smlouvy.  
Po ukončení této Smlouvy je zpracovatel povinen veškeré osobní údaje vymazat 
nebo a zlikvidovat všechny existující kopie. Povinnost vymazat všechny existující kopie 
osobních údajů nevznikne, pokud je jejich další uložení vyžadováno právem Evropské unie 
nebo právním řádem České republiky. 
 

5. Zpracovatelé se zavazují, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných 
osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly 
technicky a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré 
povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z GDPR a právních předpisů. 
 

6. Zpracovatelé se zavazují, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména 
následujícím způsobem: 

a) k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby zpracovatele, které 
budou mít zpracovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracovávání údajů, 
b) osobní údaje budou zpracovávány v prostorách, do nichž budou mít přístup 
pouze oprávněné osoby zpracovatele a jeho dodavatelů, 
c) oprávněné osoby zpracovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této 
Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Zpracovatel zajistí jejich 
prokazatelné zavázání k této povinnosti. 
 

7. Zpracovatelé se zavazují, že budou řádně a neprodleně ohlašovat případná porušení 
zabezpečení osobních údajů druhé straně, která situaci vyhodnotí a zváží další postup včetně 
ohlašovací povinnosti dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a subjektu 
údajů. 
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XVIII. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku Smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 

a věrohodně doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou 

ze smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany.  

 

2. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 
Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 
zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. 

 

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3. OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší 
vždy od počátku. 
 

4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 

5. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 

 

6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele 

za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat 
i po ukončení Smlouvy. 

 

7. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části díla. 
 

8. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2. OZ.  

 

XIX. 

Zvláštní ustanovení 
 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
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této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 
 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

 

3. Dojde-li ke změně statutu zhotovitele (změna právní formy právnické osoby, fúze 
právnických osob, rozdělení právnické osoby), je zhotovitel povinen oznámit tuto 
skutečnost objednateli ve lhůtě 15 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. 
Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět Smlouvu z důvodu změny 
statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 

4. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 

XX. 

Mlčenlivost 
 

1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle Smlouvy, jsou 

důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost 
a důvěrné informace používat pouze k plnění smlouvy.  

2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv 
jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo 
by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, 

případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. 
Prodávající je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací.  

3. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele 

sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních 
předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných 
informací svému právnímu, účetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni 
povinností mlčenlivosti. 

4. Zhotovitel při plnění smlouvy si je vědom povinností vyplývajících ze zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a z obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném 
pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména 
ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv 
prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, 

osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s obecným nařízením 
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

5. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační 
a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. 
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6. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu. 
 

XXI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2. OZ vylučují použití obchodních 
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou 
adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 
OZ se nepoužijí. 

 

4. Tato Smlouva bude podepsána elektronicky. 

 

5. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

7. Podpis této Smlouvy zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem 
oprávněného zástupce. 

 

8. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 

9. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem 

dle čl. XVIII odst. 1 písm. c) Smlouvy předtím, než budou zahájeny práce na díle, je 

objednatel oprávněn ve smyslu § 100 odst. 2 ZZVZ uplatnit vyhrazenou změnu závazku 
ze smlouvy. Vyhrazená změna závazku bude spočívat v uzavření nové Smlouvy o dílo, 

a to s účastníkem, jehož nabídka se v rámci zadávacího řízení umístila jako další (druhá) 
nejvýhodnější po zhotoviteli (dále také „nový zhotovitel“) a současně splnila veškeré 
zadávací podmínky veřejné zakázky. Nová Smlouva bude obsahovat stejné smluvní 
podmínky jako Smlouva, s výjimkou maximální možné ceny díla dle článku IV. odst. 1 

smlouvy (dále jen maximální cena). Maximální cena v nové Smlouvě bude odpovídat 
maximální ceně uvedené ve Smlouvě. V případě, že nový zhotovitel nebude s uzavřením 
nové smlouvy souhlasit, mohou být k podpisu nové smlouvy za výše uvedených podmínek 
vyzýváni další účastníci zadávacího řízení, a to v pořadí, v jakém se umístily jejich 
nabídky z hlediska ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení. Pakliže nabídka nového 
zhotovitele nesplnila veškeré zadávací podmínky veřejné zakázky z důvodu, že kupující 
jakožto zadavatel postupoval v souladu s § 39 odst. 4 ZZVZ a provedl pouze posouzení 
nabídky vybraného dodavatele, může být posouzení splnění podmínek účasti, včetně 
dalších případných úkonů (např. § 46, § 104 a § 122 ZZVZ apod.), nového zhotovitele, 

provedeno i po ukončení zadávacího řízení (resp. před uzavřením nové smlouvy). 

V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s veškerými příslušnými 
ustanoveními ZZVZ tak, jako by nedošlo k ukončení zadávacího řízení a zhotovitel byl ze 

zadávacího řízení vyloučen, s výjimkou § 48, § 123, § 126 a § 217 ZZVZ. Zadavatel před 
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uzavřením nové smlouvy uveřejní postupem dle § 212 ZZVZ dobrovolné oznámení 
o záměru uzavřít smlouvu.    

 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti Smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů 
a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel 

uveřejní dle výše uvedeného zákona tuto Smlouvu v Informačním registru smluv 
spravovaném Ministerstvem vnitra, vše za předpokladu nebrání-li uveřejnění zvláštní 
předpis. 

 

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv 
provede objednatel. 

 

XXII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

1. Příloha č. 1 – Krycí list nabídky  

2. Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací (bude doplněno po podpisu smlouvy 

dle čl.  IV SoD) 

3. Příloha č. 3 – Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla a 
změnový list 

4. Příloha č. 4 – Poučení o zásadách vstupu a pohybu ve střeženém objektu Věznice 
Heřmanice 

5. Příloha č. 5 – Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém 
prostoru 

6. Příloha č. 6 –Oceněný list rozpočtu „Rekapitulace objektů stavby a soupis prací“  
 

 

 

 

 

za objednatele       za zhotovitele 

 

 

  

 Vrchní rada 

plk. PhDr. Pavel Horák, PhD.    Ing. Jan Hrdina 

          ředitel věznice          předseda představenstva a.s. 
     

plk. PhDr. 

Pavel Horák, 

Ph.D.

Digitálně podepsal 

plk. PhDr. Pavel 

Horák, Ph.D. 

Datum: 2025.07.21 

11:02:24 +02'00'

Uznávaný elektronický podpis 
ověřený prostřednictvím 
Registru obyvatel 

Ing. Jan 

Hrdina 

2025.07.21 

14:52:26 

+02'00'



 Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa_2   

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-43838-30/ČJ-2025-800097-VERZAK 

 

 
 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

I. Veřejná zakázka 

Zadavatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA – Vězeňská služba České republiky   
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 – Nusle 

Organizační jednotka: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 

IČO: 00212423, DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti 
Název zakázky: „Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa_2“ 

II. Dodavatel 

Právnická osoba 
 

Název / firma: Stavos Stavba a.s. 
Právní forma: Akciová společnost 
IČO: 44739494 
DIČ: CZ44739494 
Sídlo: U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Organiz. složka:       
Jednání: Ing. Jan Hrdina, předseda představenstva a.s. 
Zápis do OR 

Soud: Krajský soud v Ostravě 

Oddíl: B 

Vložka: 254 

Fyzická osoba 
 

Jméno a příjmení:       
Obchodní firma:       
Datum narození:       
Bydliště:       
Místo podnikání:       
IČO:       
DIČ:       
Zápis do OR 
Soud:       
Oddíl:       
Vložka:       

III.  Kontaktní údaje dodavatele 

Jméno pracovníka 
pověřeného věcným 
jednáním ohledně 
této veřejné zakázky: 

Ing. Jan Hrdina, předseda představenstva a.s. 
tel.: 

e-mail: 

IV.  Nabídková cena  
Cena bez DPH DPH 21 % DPH       % Cena s DPH 

50 850 518,32 Kč 10 678 608,85  Kč       Kč 61 529 127,17  Kč 

VI. Datum a Podpis 

V Ostravě dne 10.4.2025 

Podpis osob/y oprávněných/é jednat jménem či 
za dodavatele:  

Titul, jméno, příjmení: Ing. Radim Dudys 

Funkce: místopředseda představenstva a.s. 
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DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU 

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA 
A ZMĚNOVÝ LIST 

 
Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla a změnový list 

Úvodní ustanovení. 

Dohoda vychází z ustanovení čl. III. odst. 11 této Smlouvy a čl. V. odst. 5 této smlouvy a řeší 
organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. 
III. této Smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci 
všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 

 

Pro účely této dohody se Změnou dále rozumí změny specifikované v čl. III. odst. 11 této smlouvy, 
tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 

ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

článek I. 

 

Požadavek na Změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení Změny navrhla či vyvolala 
neodkladně po zjištění nutnosti Změny, a to písemně některou z následujících forem: 

 

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn 

b) zápisem z kontrolního dne stavby 

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení Změny). 

 

článek II. 

 

Na základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody 
a doloží ho položkovým rozpočtem Změny. V položkovém rozpočtu Změny (dále jen Rozpočet 
Změny) musí být dílčí části Změny zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 
222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Zhotovitel se při zpracování 
Rozpočtu Změny bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.: 

 

1. Nejprve zohlední a do Rozpočtu Změny zapracuje veškeré Změny, které lze přiřadit ke 
Změnám podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť 
tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně 
doloží odůvodnění těchto změn. 
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2. Následně zohlední a do Rozpočtu Změny zapracuje veškeré Změny, které lze přiřadit ke 
Změnám podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
současně doloží odůvodnění těchto změn. 

 

3. Následně zohlední a do Rozpočtu Změny zapracuje veškeré Změny, které lze přiřadit ke 
Změnám podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a 
současně doloží odůvodnění těchto změn. 

 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním Změn podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, při němž není nutné Změny odůvodňovat, avšak pouze v tom 
případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další Změny již v průběhu realizace díla 
nebudou realizovány, případně, že následné Změny včetně změn již realizovaných nepřekročí limity 

uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a 
osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 

 

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení 
Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan. 

 

článek III. 

 

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni: 
 

za Objednatele: TDS 

za Zhotovitele: stavbyvedoucí  

za Projektanta: autorský dozor projektanta 

 

 

Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje: 
• Předkládá technický popis, odůvodnění a Rozpočet změny; 
• Vyžaduje-li Změna zpracování PD či změny PD, zajistí zpracování projektu Změny a 

projedná ji s Projektantem; projektové zpracování Změny musí vždy zohlednit veškeré 
návaznosti na jednotlivé dílčí části PD; 

• Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem; 

• Zaručuje, že rozpočet změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

• Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny změny jsou matematicky správné; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek 

Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání změny prověřuje: 
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• Prověřuje, zda Změna byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v 
odůvodnění Změny, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení Změny 
vzhledem k PD a situaci na stavbě při realizaci díla; 

• Vyžaduje-li Změna zpracování PD či změny PD, ověří správnost Zhotovitelem zpracované 
Změny PD zejména ve vztahu k původnímu PD a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé 
dílčí části PD; 

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho soulad s PD; 

• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek Rozpočtu Změny podle této Smlouvy; 

• Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená cena Změna odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, 
kterou by měnu ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje: 
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této Smlouvy, ověří správnost výpočtu 

ceny Změny v Rozpočtu Změny; 
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení Změny 

vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla. 

Projednaná Změna doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke 

schválení. 
 

Ke schválení Změny jsou zmocněni: 
 

za Objednatele: 

 

za Zhotovitele:            Ing. Jan Hrdina, předseda představenstva  

     Ing. Radim Dudys, místopředseda představenstva  
 

Objednatel schválením Změny ověřuje: 
• Potvrzuje, že Změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran Změnu 

zrealizovat; 

• Potvrzuje, že Rozpočet Změny odpovídá projektové dokumentaci Změny; 
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny s 

případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení Změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené Změny za cenových podmínek uvedených v Rozpočtu Změny a v 

termínech uvedených ve Změnovém listu. 

článek IV. 

 

Změna je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Schválená Změna musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku 

smlouvy o dílo, následně může být Změna Zhotovitelem realizována a fakturována vždy 
samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací. 
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článek V. 

 

O schválených Změnách (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci. Na základě 
konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno. 

 

 

článek VI. 

 

Nedílnou součástí přílohy č. 3. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 

Příloha 3.1- VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
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VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
 

 

 

 

Stavba: 

ZMĚNOVÉ LISTY - REKAPITULACE 

(příloha dodatku SoD č.j.: VS-XXXX/ČJ-2024-800097-VERZAK) 

 

č. ZL název ZL 
přípočty odpočty celkem   

bez DPH bez DPH bez DPH DPH 21% vč. DPH 

 

ZL 01  0,00 Kč 0,00 Kč    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

CELKEM    

 



Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-43838-30/ČJ-2025-800097-VERZAK 

 

 

 

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY 

Věznice Heřmanice 

Orlovská 670/35, poštovní přihrádka 2, 713 02 Ostrava 13 

       

P O U Č E N Í 

O ZÁSADÁCH VSTUPU A POHYBU 

VE STŘEŽENÉM OBJEKTU VĚZNICE HEŘMANICE  
 

Potvrzuji svým vlastnoručním podpisem, že jsem byl dnešního dne zaměstnanci Vězeňské 
služby ČR řádně poučen o zásadách vstupu a pohybu ve všech prostorách Vězeňské služby ČR 
– Věznice Heřmanice a o zásadách jednání s odsouzenými. 
 

Beru na vědomí, že dodržení dále uvedených povinností a strpění určitých úkonů vyplývají 
z platných zákonů České republiky, především ze zákona č. 555/1992 Sb. o vězeňské službě 
a justiční stráži ČR v platném znění, č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
v platném znění a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád 
výkonu trestu odnětí svobody v platném znění.  
 

Zásady vstupu: 
1/ Při vstupu do střeženého objektu věznice jsem povinen se podrobit prohlídce a umožnit 
prohlídku svého zavazadla službu konajícím příslušníkem.  
 

2/ Pokud při vstupu do střeženého objektu věznice mám osobní zbraň, nosiče dat nebo mobilní 
telefon, musím tyto věci odevzdat při vstupu nebo předložit písemné povolení, že mám tyto 
předměty povoleny používat v prostorách Vězeňské služby.  
 

3/ Je zakázáno donášet do střeženého objektu alkoholické nápoje, léky, omamné  
a psychotropní látky, jedy, či podpůrné potravinové doplňky (např. anabolické přípravky pro 
sportovce) atd. Mám právo mít u sebe léky pouze pro svou osobní potřebu, a to v malém 
množství, odpovídající denní dávce. Podnapilým osobám nebude do objektu věznice vstup 
umožněn.  
 

4/ Je zakázáno s odsouzenými mluvit o záležitostech, které nesouvisí s účelem mého vstupu do 
Věznice Heřmanice (o tzv. zaručených zprávách např. amnestii prezidenta republiky či jiných 
zprávách, které mají vliv na odsouzené a tím i vliv na chod celé věznice), dále je zakázáno 
předávat adresu svého bydliště, adresy své rodiny, adresy spolupracovníků či jiných osob.  
 

5/ Je zakázáno zneužívat odsouzené k různým úsluhám, zneužívat jejich práci pro svůj osobní 
prospěch, přijímat od nich jakékoliv předměty (výrobky, dary apod.), zprostředkovávat jim 
jakékoliv vzkazy a spojení s osobami, institucemi nebo úřady mimo střežený objekt Vězeňské 
služby ČR (doručování dopisů, zpráv, osobní návštěvy příbuzných).  
 

6/ V případě zjištění, že odsouzený vlastní zakázanou věc, která by mohla být použita 
k ohrožení bezpečnosti osob a majetku nebo k útěku, nebo při zjištění, že odsouzený připravuje 
protiprávní činnost nebo podněcuje ostatní osoby k protiprávní činnosti, jsem povinen toto 

oznámit nejbližšímu zaměstnanci věznice. 
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7/ V případě, že poznám některého odsouzeného z civilního života a ten se mne pokusí 
v průběhu výkonu trestu jakýmkoliv způsobem kontaktovat, oznámím tuto skutečnost 
neprodleně nejbližšímu zaměstnanci věznice. 
 

Jsem si vědom, že v případě porušení uvedených ustanovení se vystavuji postihu za přestupek 
nebo trestnímu stíhání dle platné právní úpravy a ředitel věznice mi v tomto případě zakáže 
vstup do střeženého objektu věznice. 
 

 

V Ostravě dne:     

 

 

Jméno a příjmení poučované osoby:   

 

 

Číslo OP nebo pasu poučované osoby:  

 

 

Adresa trvalého bydliště:    

 

 

Podpis poučované osoby:   ..…………………………………………….. 
 

 

Poučení provedl:     

/vč. čísla služebního průkazu/      
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Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru 

Věznice Heřmanice 

 
Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Heřmanice, ve kterém jsou stanoveny 
zvláštní podmínky, specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou částečně 
ovlivňovat průběh realizace celého díla. 

 

Omezení a pravidla, která je zhotovitel díla povinen zajistit a dodržovat tak, aby byl 
průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám: 

▪ Aktuální seznam osob (jméno, příjmení, č. OP), které budou vstupovat do 
věznice (střežená + nestřežená část), seznam musí být dodán věznici 
v předstihu. 

▪ Poučení všech pracovníků, kteří budou vstupovat do věznice (viz seznam). 
Tito musí být prokazatelné poučení o režimu pohybu ve střežené části 
věznice, pohybu vozidel, ukládání materiálu a nářadí, nemožnosti 
navazování kontaktu s vězni apod. 

▪ Aktuální seznam vozidel - typ vozidla, RZ a jmenný seznam řidičů od 
dalších subjektů, kteří budou pro potřeby zhotovitele vjíždět do střeženého 
prostoru věznice. 

▪ Maximálně jedno samostatné pracoviště. 
▪ Denní harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí 

odpovědná osoba průběžně a v dostatečném předstihu aktualizovat. 
▪ Nářadí, přinášené či přivážené do věznice (el. vrtačky, rozbrušovačky, ruční 

nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) bude podléhat důkladné 
kontrole. Nářadí bude po ukončení pracovní doby uloženo stanoveným 
způsobem ve vyhrazených prostorách, určených příslušným pracovníkem 
oddělení logistiky. 

▪ Je nutno počítat s cca 20 min zdržením při průchodu hlavním vchodem 
věznice (prohlídky osob, zavazadel a vozidel). 

▪ Ve střeženém prostoru věznice není možno používat mobilní telefony, 
vstupující osoby budou tyto vypnuté telefony odkládat do určených schránek 
při vstupu do věznice. 

▪ V případě potřeby je možno požádat ředitele věznice o povolení vnášet 
mobilní telefon do areálu věznice. 

▪ Další případná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna 
s vítězným uchazečem před podpisem smlouvy o dílo. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
ČR-Vězeňská služba ČR DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Stavos Stavba a.s.Ostrava DIČ:

Projektant: IČ:
INTAR a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výše daněZáklad daněSazba daně

61 529 127,17CZK

10 678 608,8550 850 518,3221,00%

12,00% 0,00 0,00

P25-011

Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa_2  vč.řízených cen

50 850 518,32

0,00

50 850 518,32
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P25-011

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-Vězeňská služba ČR Projektant:

Zhotovitel: Stavos Stavba a.s.Ostrava Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

26 367,43 31 904,59

24 710,04 29 899,15

218 643,75 264 558,94

69 192,40 83 722,80

546 382,63451 555,89

172 468,86 208 687,32

337 695,31279 087,03

35 189,3229 082,08

40 600,4533 554,09

216 450,86 261 905,54

1 265 685,09 1 531 478,96

1 393 589,321 151 726,71

137 889,64113 958,38

21 206 647,1017 526 154,63

2 499 760,502 065 917,77

1 164 436,40962 344,13

31 284 047,7325 854 584,90

2 230 661,431 843 521,84

1 499 035,221 238 872,08

604 649,76 731 626,21

168 756,94 204 195,90

149 695,04123 714,91

31 904,5926 367,43

29 899,1524 710,04

251 476,99207 832,22

64 454,5553 268,22

1 537 918,401 271 006,94

841 065,74695 095,65

696 852,66575 911,29

182 688,96 221 053,64

152 071,59125 679,00

31 904,5926 367,43

24 710,04 29 899,15

164 890,73 199 517,78

51 575,13 62 405,91

203 308,34168 023,42

133 390,11 161 402,03

34 633,31 41 906,31

34 633,31 41 906,31

1 117 501,07923 554,60

18 404 495,77 22 269 439,88

2 324 623,52 2 812 794,46

1 112 424,16919 358,81

764 789,23 925 394,97

0,00 0,00

Heřmanice – Vnější oplocení II. etapa_2  vč.řízených cen

Kód Popis

Ubytovací zónaČást I.
SO 11 Strážní věž 8/4

Architektonicko s...D.1.1

Technika prostředí stavebD1.4

D.1.4.b Zdravotechnika

ElektroinstalaceD.1.4.c.1

D.1.4.c.2 rozvaděč R1A+R1B
rozvaděč R2A+R2BD.1.4.c.3

D.1.4.d Slaboproudé roz...

10. 4. 2025

INTAR a.s.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

29 319 684,4724 231 144,19

2 370 978,881 959 486,68

1 678 287,181 387 014,20

692 691,70572 472,48

115 496,24 139 750,45

142 855,77118 062,62

50 850 518,32 61 529 127,17

KlimatizaceD.1.4.e

Strážní věž 8/5SO 12

D.1.1 (1) Architektonicko s..._01

Technika prostředí stavebD1.4.(1)

D.1.4.b (1) Zdravotechnika_01

D.1.4.d.1 Slaboproudé rozvody

D.1.4.d.2 Administrativní budova SO01_SO02

Příprava území, demoliceIO 11

Příprava území, demoliceD.1.4

Budova 16 - přípojka kanalizaceD.1.4.b (2)

IO 12 Vnější a vnitřní oplocení
IO 13 Areálové rozvody NN+VO

IO 15 Zpevněné plochy a sadová výsadba
Část II. Výrobní zóna

Strážní věž 30/2SO 21

Architektonicko s...D.2.1

D.2.4 Technika prostředí staveb
ZdravotechnikaD.2.4.b

Elektroinstalace a hromosvodD.2.4.c.1

rozvaděč R1A+R1BD.2.4.c.2

rozvaděč R2A+R2BD.2.4.c.3

Slaboproudé rozvodyD.2.4.d

KlimatizaceD.2.4.e

SO 22 Strážní věž 30/4
D.2.1 (1) Architektonicko s..._01

Technika prostředí stavebD.2.4.

Zdravotechnika_01D.2.4.b (1)

D.2.4.c.1 

(1)
Elektroinstalace a hromosvod

rozvaděč R1A+R1B_01D.2.4.c.2 

(1)

rozvaděč R2A+R2B_01D.2.4.c.3 

(1)

D.2.4.d (1) Slaboproudé rozvody_01

Klimatizace_01D.2.4.e (1)

Strážní věž 30/3SO 23

Architektonicko s..._02D.2.1 (2)

D2.4 Technika prostředí staveb

VRN Vedlejší a rozpočtové náklady

Slaboproudé rozvodyD.2.4.d (2)

Příprava území a demoliceIO 21

Vnější a vnitřní oploceníIO 22

IO 23 Areálové rozvody NN+VO

IO 25 Zpevněné plochy a sadová výsadba
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 850 518,32 61 529 127,17
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