

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 01/25
Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice

KSO:
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

Zadavatel:
Kbelská sportovní, příspěvková organizace

IC: 18016669
DIČ: CZ18016669

Uchazeč:
Inexes s.r.o.

IC: 28163184
DIČ: CZ28163184

Projektant:
3P projekt, s.r.o.

IC: 08283728
DIČ: CZ08283729

Zpracovatel:
3P projekt, s.r.o.

IC: 08283728
DIČ: CZ08283729

Poznámka:

Cena bez DPH			896 869,73
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	896 869,73	188 342,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 085 212,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/25

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

896 869,73 1 085 212,37

00	stavební úpravy - obecně	120 569,73	145 889,37
01	přesun nástěnného hydrantu	21 000,00	25 410,00
02	m.č.1.100 - nové vstupní dveře N3	28 300,00	34 243,00
03	m.č.1.89A - zrušení vstupních dveří B3, zazdění otvoru	14 150,00	17 121,50
04	zřízení nové dělicí příčky a vstupních dveří N5	80 200,00	97 042,00
05	m.č.1.111 - nové vstupní dveře N6	23 800,00	28 798,00
06	vybourání průchodu bez dveří	18 800,00	22 748,00
07	truhlářské úpravy modulových dělicích stěn	35 000,00	42 350,00
08	m.č.1.100 - zrušení vstupních dveří B5, zazdění otvoru	16 650,00	20 146,50
09	m.č.1.102 - nové vstupní dveře N7	51 200,00	61 952,00
10	zřízení nové dělicí příčky a vstupních dveří N10	76 800,00	92 928,00
11	truhlářské úpravy modulových dělicích stěn - WC muži	52 000,00	62 920,00
12	přesun protipožárních 2-křídlových dveří N2	63 800,00	77 198,00
13	zrušení vstupních dveří B2, vybourání průchodu bez dveří	32 350,00	39 143,50
14	oplaštění rozvaděče FVE z SDK	10 800,00	13 068,00
15	vybourání průchodu bez dveří	16 900,00	20 449,00
16	zrušení vstupních dveří B1, vybourání průchodu bez dveří	29 150,00	35 271,50
17	výměna výpné stávajících zárubní za protipožární	11 000,00	13 310,00
18	m.č.1.96 - nové vstupní dveře N12	17 800,00	21 538,00
19	truhlářské úpravy modulových dělicích stěn WC ženy	53 000,00	64 130,00
20	m.č.1.96 - truhlářské úpravy vč. zařizovacích předmětů - umyvadel	25 000,00	30 250,00
21	m.č.1.102 - truhlářské úpravy vč. zařizovacích předmětů - umyvadel	25 000,00	30 250,00
22	m.č.1.89B - zrušení vstupních dveří B9, B10, zřízení nové dělicí příčky	73 600,00	89 056,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 00 - stavební úpravy - obecně
Misto: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 120 569,73

1	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	295,929	20,00	5 918,58
	W		"uvažován kompletní obvod stěn malovaných stěn 191bm v šíři 0,5m				
	W		191,857*0,5 "zakrytí podlahy v š.0,5m		95,929		
	W		"zakrytí stávajících odvorů, zařizovacích předmětů				
	W		200 "odhad		200,000		
	W		Součet		295,929		
2	M	58124844	folie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	310,725	5,00	1 553,63
	W		295,929*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		310,725		
	W		Součet		310,725		
3	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	575,571	22,00	12 662,56
	W		"stěny do výšky systémového podhledu v. 3,0m				
	W		"m.č.1.55,1.108,1.89B,1.109" 32,153+18,49+2,7		53,343		
	W		"m.č.1.95" 24,727		24,727		
	W		"m.č.1.96,1.67,1.96A,1.98" 16,09		16,090		
	W		"m.č.1.111,1.111A,1.113,1.112" 18,18		18,180		
	W		"m.č.1.102" 10,05		10,050		
	W		"m.č.1.104"13,097		13,097		
	W		"m.č.1.100,1.101"24,94		24,940		
	W		"m.č.1.89A"31,43		31,430		
	W		Mezisoučet		191,857		
	W		191,857*3,0		575,571		
4	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	575,571	105,00	60 434,96
	W		"stěny do výšky systémového podhledu v. 3,0m				
	W		"m.č.1.55,1.108,1.89B,1.109" 32,153+18,49+2,7		53,343		
	W		"m.č.1.95" 24,727		24,727		
	W		"m.č.1.96,1.67,1.96A,1.98" 16,09		16,090		
	W		"m.č.1.111,1.111A,1.113,1.112" 18,18		18,180		
	W		"m.č.1.102" 10,05		10,050		
	W		"m.č.1.104"13,097		13,097		
	W		"m.č.1.100,1.101"24,94		24,940		
	W		"m.č.1.89A"31,43		31,430		
	W		Mezisoučet		191,857		
	W		191,857*3,0		575,571		
5	K	R.43	úklid stavby po dokončení všech prací	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
	W		"po dokončení všech stavebních práce a výmalbě požadovaných prostor, bude proveden před předáním díla stavebníkovy kompletní úklid				
	W		"součástí je odvoz a likvidace všech zbytků materiálu nespotřebovaných nebo nezabudovaných do stavby				
	W		"součástí úklidu stavby je odvoz a likvidce veškerého vybouraného/vytěženého materiálu, který nebyl zpět použit do stavby				
	W		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

01 - přesun nástěnného hydrantu

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 000,00

D OST Ostatní 21 000,00

D O01 Ostatní 21 000,00

1	K	R07	přesun stávajícího nástěnného hydrantu do nové polohy	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	vv		"úprava přívodního potrubí, lisovaný pozink 1"				
	vv		"délka do 5m				
	vv		1		1,000		
2	K	R08	úprava/oprava prostupu v podhledu	kpl	2,000	3 000,00	6 000,00
	vv		"úprava/oprava prostupu v systémovém podhledu				
	vv		2		2,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 02 - m.č.1.100 - nové vstupní dveře N3
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 300,00

D OST Ostatní 28 300,00

D O01 Ostatní 28 300,00

1	K	R01	vybourání otvoru ve zdi tl.150mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
2	K	R02	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	R03	osazení stavební zárubně	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	R04	výplň dveří	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
VV		"800/1970 levé					
VV		1		1,000			
5	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	R05	úprava/oprava soklu z ker. dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
7	K	R06	úpravy elektroinstalace (vypínač/zásuvka)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

03 - m.č.1.89A - zrušení vstupních dveří B3, zazdění otvoru

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

14 150,00

D OST

Ostatní

14 150,00

D O01

Ostatní

14 150,00

1	K	R	demontáž křídla dveří š.800mm	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	R.1	vybourání stavební zárubně	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	R.4	zazdění otvoru š.150mm	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
4	K	R.5	dvouvrstvá omítka vápenocementová omítka	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
5	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	600,00	600,00
6	K	R.7	doplnění soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
7	K	R.88	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

vv "přesun noouzového osvětlení

vv "přesun vypínače

vv 1

1,000

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 04 - zřízení nové dělící příčky a vstupních dveří N5
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 80 200,00

D OST Ostatní 80 200,00

D O01 Ostatní 80 200,00

1	K	R.8	demontáž systémového podledu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R.9	zřízení nové dělící příčky z porobetonu tl.150mm	kpl	1,000	50 400,00	50 400,00
3	K	R.10	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
4	K	R.11	osazení stavební zárubně	1	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R.12	výplň dveří	1	1,000	0,00	0,00
VV			"800/1970 levě				
VV			1		1,000		
6	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdívkem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	R.13	úprava soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
8	K	R.14	úpravy elektroinstalace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	K	R.15	zpětná montáž systémového podhledu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 05 - m.č.1.111 - nové vstupní dveře N6
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 23 800,00

D		OST	Ostatní					23 800,00
D		O01	Ostatní					23 800,00
1	K	R.16	vybourání otvoru ve zdi tl.150mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
2	K	R.17	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
3	K	R.18	osazení stavební zárubně	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	R.19	výplň dveří	ks	1,000	0,00	0,00	
VV		"900/1970 pravé						
VV		1		1,000				
5	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
6	K	R.20	úprava soklu z ker.dalžby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
7	K	R.21	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
VV		"úprava osvětlení (čidlo bez vypínače)						
VV		"zrušení vypínače, přesun zásuvky						
VV		1		1,000				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 06 - vybourání průchodu bez dveří
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 18 800,00

D		OST	Ostatní					18 800,00
D		O01	Ostatní					18 800,00
1	K	R07.1	demontáž ker. obkladu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	R01	vybourání otvoru ve zdi tl.150mm	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	R02	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
4	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
5	K	R05	úprava/oprava soklu z ker. dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
6	K	R06	úpravy elektroinstalace (vypínač/zásuvka)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 07 - truhlářské úpravy modulových dělících stěn
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D OST Ostatní 35 000,00

D O01 Ostatní 35 000,00

1	K	R.22	truhlářské úpravy	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------

vv "truhlářské úpravy stávajících modulových stěn
vv "individuální úprava dle zaměření na místě pro novou
vv dispozici dle PD
vv "v případě potřeby doplnění shodným nebo podobným
vv materiálem
1 1,000

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice

Objekt:
08 - m.č.1.100 - zrušení vstupních dveří B5, zazdění otvoru

Místo:
Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum:
03.06.2025

Zadavatel:
Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant:
3P projekt, s.r.o.

Uchazeč:
Inexes s.r.o.

Zpracovatel:
3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 650,00

D OST Ostatní

16 650,00

D 001 Ostatní

16 650,00

1	K	R	demontáž křídla dveří š.800mm	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	R.1	vybourání stavební zárubně	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	R.4	zazdění otvoru š.150mm	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
4	K	R.5	dvouvrstvá omítka vápenocementová omítka	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
5	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	600,00	600,00
6	K	R.44	doplnění ker. obkladu (v prostoru původního otvoru)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	R.7	doplnění soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
8	K	R.88	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

W
W

"přesun vypínače
1

1,000

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 09 - m.č.1.102 - nové vstupní dveře N7
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 51 200,00

D OST Ostatní 51 200,00

D O01 Ostatní 51 200,00

1	K	R.46	demontáž ker. obkladu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	R.47	vybourání otvoru ve zdi tl.150	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	R.48	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
4	K	R.49	osazení stavební zárubně	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R.50	výplň dveří	ks	1,000	0,00	0,00

W "800/1970 pravé

W 1 1,000

6	K	R.9	zřízení nové dělicí přčky z porobetonu tl.150mm	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00
7	K	R.5	dvouvrstvá omítka vápenocementová omítka	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
8	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
9	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
10	K	R.51	úprava/oprava soklu z ker. dlažby	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
11	K	R.14	úpravy elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

W "přesun nouzového osvětlení

W "přesun zásuvky 230V

W 1 1,000

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 10 - zřízení nové dělící příčky a vstupních dveří N10
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 800,00

D OST Ostatní 76 800,00

D O01 Ostatní 76 800,00

1	K	R.46	demontáž ker. obkladu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	R.8	demontáž systémového podledu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	R.9	zřízení nové dělící příčky z porobetonu tl.150mm	kpl	1,000	19 600,00	19 600,00
4	K	R02	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
5	K	R03	osazení stavební zárubně	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R04	výplň dveří	ks	1,000	0,00	0,00
VV			"900/1970 levé				
VV			1		1,000		
7	K	R.5	dvouvrstvá omítka vápenocementová omítka	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00
8	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
9	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
10	K	R05	úprava/oprava soklu z ker. dlažby	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
11	K	R06	úpravy elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
VV			"přesun nouzového osvětlení				
VV			"přesun zásuvky 230V				
VV			1		1,000		
12	K	R.15	zpětná montáž systémového podhledu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 11 - truhlářské úpravy modulových dělicích stěn - WC muži

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Uchazeč: Inexes s.r.o. Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 52 000,00

D		OST	Ostatní					52 000,00
D		O01	Ostatní					52 000,00
1	K	R.22	truhlářské úpravy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	vv		"truhlářské úpravy stávajících modulových stěn					
	vv		"individuální úprava dle zaměření na místě pro novou					
	vv		dispozici dle PD					
	vv		"v případě potřeby doplnění shodným nebo podobným					
	vv		materiálem					
			1		1,000			
2	K	R.23	úprava rozvodů sanity a umyvadel	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	vv		"úprava rozvodů vodovodu a kanalizace do nové polohy					
	vv		"zednické úpravy					
	vv		"úprava/oprava/doplnění ker.obkladů					
	vv		1		1,000			
3	K	R.24	změna dispozice/doplnění zařizovacích předmětů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	vv		"změna dispozice zařizovacích předmětů (umyvadel, wc)					
	vv		"případné doplnění/pořízení nových zařizovacích předmětů					
	vv		1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 12 - přesun protipožárních 2-křídlových dveří N2
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 800,00

D OST Ostatní 63 800,00

D O01 Ostatní 63 800,00

1	K	R.25	přesun samozavíracích 2-křídlových dveří 150/220	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

vv "kompletní d+m práce pro přesun 2-křídlových PP dveří 150/2200

vv 1 1,000

2	K	R.26	zřízení nové dělicí příčky tl.150mm	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
3	K	R.27	vložení překladu	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	R.28	zazdění původního otvoru	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
5	K	R.29	dvouvrstvá vápenovomentová omítka	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
6	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	R.30	úprava/oprava soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
9	K	R.52	demontáž a zpětná montáž systémového podhledu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

13 - zrušení vstupních dveří B2, vybourání průchodu bez dveří

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 350,00

D OST Ostatní

32 350,00

D 001 Ostatní

32 350,00

1	K	R.31	demontáž výplně dveří š.800	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	R.32	vložení překladu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	R.1	vybourání stavební zárubně	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
4	K	R.33	vybourání dělicí příčky tl.150mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R.34	zednické zapravení	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
6	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	R.35	doplnění systémového podhledu mč.1.108	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

vv			"montáž nového systémového podhledu - sjednocení výšky s mč.1.89B				
vv			1		1,000		
8	K	R.36	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
vv			"úprava elektroinstalace (vypínač/zásuvka 230V)				
vv			"úprava/přemístění požárního čidla				
vv			"úprava/přemístění koncového zařízení rozhlasu				
vv			1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 14 - opláštění rozvaděče FVE z SDK

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Uchazeč: Inexes s.r.o. Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 800,00
D		OST	Ostatní				10 800,00
D		O01	Ostatní				10 800,00
1	K	R.37	opláštění stávajícího rozvaděče FVE z SDK	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00
	vv		"veškeré práce nutné pro zřízení opláštění stávajícího rozvaděče FVE z SDK do výšky podhledu				
	vv		"úprava prostupů stávajících vedení podhledem				
	vv		1		1,000		
2	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	600,00	600,00
3	K	R.7	doplnění soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 15 - vybourání průchodu bez dveří
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 900,00

D OST Ostatní 16 900,00

D O01 Ostatní 16 900,00

1	K	R.38	vložení překladu	kpl	1,000	0,00	0,00
2	K	R.39	vybourání dělicí příčky pro vytvoření průchodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	M001	dvouvrstvá vápenocementová omítka	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
4	K	R.34	zednické zapravení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
5	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
6	K	R.40	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
7	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdívem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	R.30	úprava/oprava soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

16 - zrušení vstupních dveří B1, vybourání průchodu bez dveří

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 150,00

D OST Ostatní

29 150,00

D O01 Ostatní

29 150,00

1	K	R	demontáž křídla dveří š.800mm	ks	1,000	250,00	250,00
2	K	R.53	zrušení mřížky ventilace nad stávajícími dveřmi	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	R.38	vložení překladu	kpl	1,000	0,00	0,00
4	K	R.1	vybourání stavební zárubně	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R.39	vybourání dělicí příčky pro vytvoření průchodu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	R.34	zednické zapravení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
7	K	M001	dvouvrstvá vápenocementová omítka	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
8	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
9	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdívkem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
10	K	R.30	úprava/oprava soklu z ker.dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
11	K	R.40	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	vv		"úprava rozvodů rozhlasu (po snížení stropu podhledem)				
	vv		"úprave požárních čidel (po snížení stropu podhledem)				
	vv		"úprava elektroinstalace (světla, vypínače, zásuvky)				
	vv		1		1,000		
12	K	R.41	úprava rozvodů vzduchotechniky	kpl	1,000	0,00	0,00
	vv		"úprava vedení VTZ (po snížení stropu podhledem)				
	vv		1		1,000		
13	K	R.35	doplnění systémového podhledu mč.1.55	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
	vv		"montáž nového systémového podhledu - sjednocení výšky s mč.1.89B				
	vv		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 17 - výměna výplně stávajících zárubní za protipožární

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Datum: 03.06.2025
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Uchazeč: Inexes s.r.o. Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 000,00

D OST			Ostatní					11 000,00
D 001			Ostatní					11 000,00
1	K	R.42	výměna stávající výplně dveří za výplň protipožární	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
VV			"výplň stávající výplně dveří za výplň s protipožární odolností 30min					
VV			1	1,000				

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt: 18 - m.č.1.96 - nové vstupní dveře N12
Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9
Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace
Uchazeč: Inexes s.r.o.

Datum: 03.06.2025
Projektant: 3P projekt, s.r.o.
Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 800,00

D OST Ostatní 17 800,00

D O01 Ostatní 17 800,00

1	K	R01	vybourání otvoru ve zdi tl.150mm	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	R02	vložení překladu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
3	K	R.54	úprava/oprava finálního povrchu podlahy pod vybouraným zdivem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
4	K	R05	úprava/oprava soklu z ker. dlažby	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
5	K	R06	úpravy elektroinstalace (vypínač/zásuvka)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	R.55	demontáž ker. obkladu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice

Objekt:

19 - truhlářské úpravy modulových dělicích stěn WC ženy

Místo:

Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum:

03.06.2025

Zadavatel:

Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant:

3P projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Inexes s.r.o.

Zpracovatel:

3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

53 000,00

D OST

Ostatní

53 000,00

D 001

Ostatní

53 000,00

1	K	R.22	truhlářské úpravy	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
	W		"truhlářské úpravy stávajících modulových stěn				
	W		"individuální úprava dle zaměření na místě pro novou				
	W		dispozici dle PD				
	W		"v případě potřeby doplnění shodným nebo podobným				
	W		materiálem				
			1		1,000		
2	K	R.23	úprava rozvodů sanity a umyvadel	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	W		"úprava rozvodů vodovodu a kanalizace do nové polohy				
	W		"zednické úpravy				
	W		"úprava/oprava/doplnění ker.obkladů				
	W		1		1,000		
3	K	R.24	změna dispozice/doplnění zařizovacích předmětů	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	W		"změna dispozice zařizovacích předmětů (umyvadel, wc)				
	W		"případné doplnění/pořízení nových zařizovacích předmětů				
	W		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

20 - m.č.1.96 - truhlářské úpravy vč. zařizovacích předmětů - umyvadel

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D		OST	Ostatní					25 000,00
D		001	Ostatní					25 000,00
1	K	R.22	truhlářské úpravy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		"truhlářské úpravy stávajících zařizovacích předmětů - modulových umyvadel					
	W		"individuální úprava dle zaměření na místě pro novou dispozici dle PD					
	W		"v případě potřeby doplnění shodným nebo podobným materiálem					
	W		1		1,000			
2	K	R.23	úprava rozvodů umyvadel	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	W		"úprava rozvodů vodovodu a kanalizace do nové polohy					
	W		"zednické úpravy					
	W		"úprava/oprava/doplnění ker.obkladů					
	W		1		1,000			
3	K	R.56	demontáž stávajícího žebříkové topení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	W		"vč. zaslepení zeplovodního vedení v místě umožňující provedení nové dispozice dle PD					
	W		"kolize s novou dispozicí umyvadel					
	W		1		1,000			
4	K	R.24	změna dispozice/doplnění zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		"změna dispozice zařizovacích předmětů (umyvadel)					
	W		"případné doplnění/pořízení nových zařizovacích předmětů					
	W		1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice

Objekt:

21 - m.č.1.102 - truhlářské úpravy vč. zařizovacích předmětů - umyvadel

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 000,00

D OST Ostatní 25 000,00

D 001 Ostatní 25 000,00

1	K	R.22	truhlářské úpravy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		"truhlářské úpravy stávajících zařizovacích předmětů - modulových umyvadel				
	W		"individuální úprava dle zaměření na místě pro novou dispozici dle PD				
	W		"v případě potřeby doplnění shodným nebo podobným materiálem				
	W		1		1,000		
2	K	R.23	úprava rozvodů umyvadel	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	W		"úprava rozvodů vodovodu a kanalizace do nové polohy				
	W		"zednické úpravy				
	W		"úprava/oprava/doplnění ker.obkladů				
	W		1		1,000		
3	K	R.56	demontáž stávajícího žebříkové topení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	W		"vč. zaslepení zeplovodního vedení v místě umožňující provedení nové dispozice dle PD				
	W		"kolize - zúžení nového průchodu do umývárny				
	W		1		1,000		
4	K	R.24	změna dispozice/doplnění zařizovacích předmětů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	W		"změna dispozice zařizovacích předmětů (umyvadel, wc)				
	W		"případné doplnění/pořízení nových zařizovacích předmětů				
	W		1		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: SPORTOVNÍ HALA KBELY - změny dispozice
Objekt:

22 - m.č.1.89B - zrušení vstupních dveří B9, B10, zřízení nové dělící příčky

Místo: Toužimská 732/24i, 197 00 Praha 9

Datum: 03.06.2025

Zadavatel: Kbelská sportovní, příspěvková organizace

Projektant: 3P projekt, s.r.o.

Uchazeč: Inexes s.r.o.

Zpracovatel: 3P projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 600,00

d

OST

Ostatní

73 600,00

d

O01

Ostatní

73 600,00

1	K	R.31	demontáž výplně dveří š.900	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
2	K	R.32	vložení překladu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	R.1	vybourání stavební zárubně B9,B10	ks	2,000	3 000,00	6 000,00
4	K	R.33	vybourání dělící příčky tl.150mm	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	R.34	zednické zapravení	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
6	K	R.35	doplnění systémového podhledu m.č.1.110	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

vv

"montáž nového systémového podhledu - sjednocení výšky s m.č.1.89B

1

1,000

7	K	R.36	úprava elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

vv

"úprava elektroinstalace (vypínač/zásuvka 230V)

1

1,000

8	K	R.4	zazdění otvoru š.150mm	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00
9	K	R.5	dvouvrstvá omítka vápenocementová omítka	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00
10	K	R.6	základní malba	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00